VV-Bau Anlage 6-080
Zuschlag
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—
Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb StraBen, Briicken und Gewédsser

1

Landesbetrieb Stralen, Briicken und Gewasser, Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg BANF-Nr.: 10003214
Datum: 16.06.2026
Wela Asphalt- & Pflasterbau GmbH Vergabeart:
Poppenbitteler Bogen 25 A Offenes Verfahren
22399 Hamburg PSP-Element: 13-13697-99

Bestell-Nr.: Folgt

Vergabe-Nr.: OV-IDS-46/26

,7
—

Sachbearbeitung: NG
E-Mail: [

ZUSCHLAGSSCHREIBEN
[Vl BaumaRnahme: Umbau SteinstraRe
[] Rahmenvertragsleistungen:

lhr Angebot vom 29.04.2026 fir Los 1, StraRenbau (exkl. Pos. 1.90.140/150)

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und fur Rechnung der Freien und Hansestadt
Hamburg den

M Auftrag
[0 Rahmenauftrag

Hinweis: Zutreffendes ist angekreuzt.

zur Ausfiihrung der oben bezeichneten Leistungen. Fur die Auftragserteilung gelten die zu-
satzlichen MaRgaben dieses Schreibens (Nr. 1 - 3 unten).

Bitte reichen Sie eine Kopie dieses Schreibens mit der ausgefiillten und rechtsgiiltig unter-
schriebenen ,,Empfangsbestatigung und Mitteilung der Vertretungen (Nr. 4 unten) unverziig-
lich tiber das eVergabesystem, per Post, Telefax oder E-Mail an uns zurick.

Mit Eingang der von lhnen unterzeichneten Empfangsbestatigung ist das Vergabeverfahren
beendet. Ihr Ansprechpartner fur die nachfolgende Auftragsausfuhrung ist

-
(Name, Amt, Telefon, E-Malil)

—

. Fur die Erteilung des Auftrags gilt:
Auftragssumme: 5.641.091,91 EUR brutto (exkl. Pos. 1.90.140/150)

Fristen:

LS

[] Es gelten die Ausfiihrungsfristen der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) (Anlage 6-070).
[J GemaR Nr. 2.4 BVB (Anlage 6-070) werden die Fristen wie folgt festgelegt:

Beginn der Arbeiten am
Fertigstellung der -Arbeiten am
Ende der Einzelfristen -Arbeiten am
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—Arbeiten am

c. Nachunternehmer:
[] Der Einsatz von Nachunternehmern bei der Leistungsausfiihrung ist nicht gestattet.

V] Bei der Leistungsausfiihrung ist ein Nachunternehmereinsatz fiir bestimmte (Teil-)Leistungen wie folgt erlaubt:
Nachunternehmer:
fur Leistungsanteil: Baustelleninformationstafeln / Verkehrsregelung (1.1.60-80; 1.5.10-840; 1.5.860-920)

Nachunternehrmer G

fur Leistungsanteil: Kampfmittelbegleitung/-untersuchung (Titel 1.26)

Nachunternehmer: [

fur Leistungsanteil: Fahrbahnmarkierungen (Titel 1.31)

Nachunternehmer: |
fur Leistungsanteil: Garten- und Landschaftsbau (2.7.10-80; 2.7.120-270)

Nachunternehmer:
fur Leistungsanteil: Kanalreinigung / Inspektion / Kameradurchfahrung (2.8.70-120; 2.10.10/20; 2.10.140-180)

Nachunternehrmer |

fur Leistungsanteil: Asbestzementrohr ausbauen (2.8.240-270)

Nachunternehmer:
fur Leistungsanteil: Kanalsanierung (2.10.270-360)

2. Fur die Erteilung der Rahmenvereinbarungq gilt:
Entfallt

3. Sonstige Hinweise und Erlauterungen
a. Objekt-/Bauliberwachung:
[] Die Objekt-/Bauiiberwachung obliegt der/den in den BVB (Anlage 6-070) benannten Person(en).
V] GemaR Nr. 1 BVB (Anlage 6-070) obliegt die Objekt-/Bauliberwachung der/den folgenden Person(en):

b. Sonstige Erlduterungen:

Hinweis: Erlauterungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Erlauterungen abgegeben, ist dieser Absatz so zu sperren,
dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

1.) Alle Schreiben, die Auftragsédnderungen betreffen, sind unter Nennung der Vergabe-Nr. OV-IDS-46/26 bevorzugt
digital an zu senden.

Oder alternativ an LSBG jjjjjtiber: Zentraler Einkauf und Vergabe (ID4)
Sachsenfeld 3-5,
20097 Hamburg

2.) Alle Schreiben, die die Abrechnung der Baukosten direkt betreffen, sind unter Nennung der Vergabe-Nr. OV-IDS-
46/26 an LSBG jjzu senden.

3.) Die Auftragssumme ergibt sich wie folgt:

Hauptangebot netto

abzgl. Einsparung aus Nebenangebot Nr. 1
abzgl. Einsparung aus Nebenangebot Nr. 2
Angebotspreis netto

abzgl. Nachlass in Hohe von|iij
Auftragssumme netto

Mehrwertsteuer 19%

Auftragssumme brutto

4.) Inre Schreiben vom 04.06.2026 mit Anlagen werden Vertragsbestandteil.
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5.) Sie werden gebeten, innerhalb von 18 Werktagen nach Zuschlagserteilung die Biirgschaft nach ZVB Nr. 8.1 in
Hadhe von (5% der Nettoauftragssumme, abgerundet auf volle 100er €) zu hinterlegen.

6.) Die Urkalkulationen samtlicher Nachunternehmer sind gemaR Ziffer 5.2 der Aufforderung Angebotsabgabe inner-
halb von 14 Kalendertagen nach Zuschlagserteilung vorzulegen.

7.) Bitte beachten Sie dariiber hinaus, dass dieser Vertrag gemaf der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) unter
die Anwendung des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG) fallt. Erst nach Ablauf der Veroffentlichungsfrist
im Informationsregister wird der Vertrag wirksam und die Leistung ist nach erneuter Aufforderung von 12 Werktagen
zu beginnen. Der friiheste Zeitpunkt fiir das Wirksamwerden ist daher der 17.07.2026.

Unterschri

Hinweis: Zum Zwecke der ordnungsgeméRen Durchfiihrung von Kontrollen auf den Baustellen durch die Aufira
hat die Vergabestelle eine Kopie dieses Auftrags an die BSW (ABH 42) zu ibersenden.
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4. Empfangsbestatigung und Mitteilung der Vertretungen
(vom Auftragnehmer auszufiillen und zu unterschreiben)

a. Ich/Wir bestatige(n) den Empfang Ihres vorstehenden Zuschlagsschreibens.

b. Fur die Leitung der Ausflihrung des vorgenannten Bauauftrags wird als bevollmachtigte/r Vertreter/in bestellt:

N g ETe o R RRRRRRRRR

Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverziglich mitgeteilt.

c. Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmachtigte/r Vertreter/in bestellt (falls abweichend von b.):

L T 014 OOV PPTOPR TP
Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverziglich mitgeteilt.

d. Als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. § 4 BaustellVO wird benannt:

N Q=] 1 R
Als dessen/deren Stellvertreter/in wird benannt:

F e g ETel o PSR RSP RRUOUPPPORNY
Ein Wechsel des/der Verantwortlichen und/oder der Stellvertretung wird der Dienststelle unverziiglich mitgeteilt.

€. Nur Tief- und Ingenieurbau:

Als Verantwortliche/r fir alle MaBnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs wird benannt:

(Ort und Datum) (Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

BaumaRBnahme: Umbau SteinstraBe Los 1, StraBenbau (exkl. Pos. 1.90.140/150)
Vergabenummer: OV-IDS-46/26
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