VOB/B-Vertrag

zwischen
CCH Immobilien GmbH & Co. KG
Burchardstralie 8
20095 Hamburg
- im Folgenden: AG -
und
Erich Mikeska Estrichbau GmbH
Oasenweg 1

25474 Ellerbek

- im Folgenden: AN -

1 Gegenstand

1.1 Gegénstand des Vertrages sind die nachfolgend genannten Bauleistungen im Rah-
men der Revitalisierung des Congress Centers Hamburg (CCH):

Bodenaufbauten ,
Los 3 — Parkett, Teppich, Lino inkl. Estrich BTM/BTW

1.2 Inhalt und Umfang der vom AN zu erbringenden Leistungen ergeben sich im Ein-
zelnen aus den in Ziffer 2 genannten Vertragsgrundlagen.

2 Grundlagen

Vertragsbestandteiie dieses Werkvertrages sind die folgenden Unterlagen in dieser

Rangfolge:
1. 'Regelungen dieses Vertrages
. Antworten auf Bieterfragen vom 24.10.2017 Anlage 0
3. Leistungsbeschreibung einschliellich aller wei- Anlage 1
teren Vergabeunterlagen des AG
4. Terminplan des AG Anlage 2
5. Auftragskalkulation des AN Anlage 3



3.1

3.2

3.3
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- Nachunternehmerverzeichnis des AN Anlage 4

8.
7. - entfallt - Anlage 5
8. Muster Vertragserflllungsbirgschaft Anlage 6
9. Muster Gewéhrleistungsbiirgschaft " Anlage7
0. - entféllt - - Anlage 8
11. Muster Schiussabnahmeprotokoll Anlage 9
12.  Angebot des AN ' Anlage 10
13. Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistun-

gen Teil B (VOB/B) in der bei Unterzeichnung
geltenden Fassung

14. VOB/C, anerkannte Regeln der Technik, Euro-
codes, Arbeitsstattenverordnung, Arbeitsstéitien-
regeln (ASR), berufsgenossenschaftliche Emp-
fehlungen, EnEV 2014, technische Normen
(DIN, VDE, VDI, VDS, TUV etc., einschlieBlich
Instandhaltungs- und Wartungsrichtlinien), Her-
stellervorschriften und Anweisungen fir die zu
verwendenden Materialien und Bauteile

Besonderheiten zum Leistungsumfang

Neben den in diesem Vertrag und seinen Anlagen beschriebenen Werkstatt-/ Mon-
tageplanungs- und Bauleistungen schuldet der AN auch die Einholung aller etwaig
far sein Gewerk erforderlichen Genehmigungen (insbesondere TUV, ZIE, Gerlist-
statik), die Vorlage aller erforderlichen Nachweise sowie die Ubergabe der notwen-
digen Dokumentationen. Die vorliegenden Genehmigungen und statischen Berech-
nungen sind bei der Werkstatt-/Montageplanung und bei der Bauausfiihrung zu be-
achten. ,

Der AG behélt sich vor, baubegleitend fachkundige Dritte auf eigene Kosten zu be-
auftragen, die die Bauleistungen des AN auf Qualitit, Funktionalitit und Mangel
Uberprifen. Der AN ist verpflichtet, diese Dritten Giber den und im Rahmen der re-
gelmaBigen Projektbesprechungen einzubinden und zu unterstiiizen. Der AN ist
auch verpflichtet, von diesen Dritten geriigte Mangel zu beachten und zu beseitigen.
Die Mangelbeseitigungsmaflnahmen sind mit dem AG vor Ausfiihrung abzustim-
men.

Soweit der AG Entscheidungen zu AusfUhrungsvarianten, Qualitdten und/oder
Bestimmungen des Leistungssolls des AN zu treffen hat oder der AN eine Anderung
seiner Leistung vorschlagt, ist der AN verpflichtet, dem AG aussagekréftige schrift-
fiche Entscheidungsgrundiagen bzw. Projekténderungsanzeigen vorzulegen. Der
AG wird sich um eine z{igige Entscheidungsfindung in angemessener Zeit bem-
hen; die Parteien sind sich einig, dass bei vollstandigen Entscheidungsvorlagen

Fa. Mikeska ,
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bzw. Projekténderungsanzeigen eine Entscheidungsfrist von 18 Werktagen ange-
messen jst.

Der AG steuert die Planungs- und Baubeteiligten. Der AN ist jedoch verpflichtet,
den AG, die von ihm eingesetzten ggf. fachkundigen Dritten sowie die weiteren po-
tentiell betroffenen Planungs- und Baubeteiligten im Hinblick auf sein Gewerk vo-
rausschauend und rechtzeitig auf Abstimmungsbedarf hinzuweisen, enisprechende
Anfragen solcher Beteiligter in angemessener Zeit zu beantworten und den AG Uiber
solche Abstimmungen zu informieren. Reagiert ein Planungs- und Baubeteiligter auf
Hinweise oder Anfragen des AN nicht in angemessener Frist oder meint der AN,
Hinweise anderer Planungs- und Baubeteiligter nicht vertragskonforn umsetzen zu
kénnen, hat der AN den AG unverziglich hiertiber in Kenntnis zu setzen.

Der Einsatz von Nachunternehmern bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG.
Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden und gilt, sofern
der AN keine gegenteilige schriftliche Mitteilung erhalt, 6 Werkiage nach der Mittei-
lung ber die Einstellung der Anfrage in das Projektkommunikationssystem als er-
teilt. Der AN stelit sicher, dass entsprechende Zustimmungserfordernisse auch in
der Nachunternehmerkette vereinbart werden.

Mit dem benachbarten Hotel Radisson Blu wurde im Rahmen einer Nachbarschafts-
vereinbarung ein maximaler Bauldrmpegel vereinbart. Der AN wird seinen Baustel-
lenbetrieb daher so organisieren, dass ein Bauldrmpege! von mehr als 75 dB(A),
gemessen an den AG-seitig aufgesteliten, geeichten Messgeraten, nicht Gberschrit-
ten wird. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Der AN stellt den Fachbauleiter gem&R § 57 Abs. 3 HBO.

Der AN wird 4 Wochen nach Vertragsschluss einen detaillierten Terminplan fir
seine Leistungen vorlegen und mit dem AG abstimmen. Dieser Terminplan ber{ick-
sichtigt die Vertragstermine geman Ziffer 7.1 dieses Vertrages, die Regelung der
Ziffer 7.3 dieses Vertrages sowie die aus dem Terminplan Anlage 2 hervorgehen-
den Abhéngigkeiten zu anderen Gewerken. Der Terminplan muss wenigstens wo-
chenweise gegliedert sein sowie die Anordnungsbeziehungen der Einzelvorgdnge
zueinander darstellen. Sollte der Wert Uberschritten werden, werden AG und AN
MaRnahmen treffen, die zur Einhaltung des Grenzwerts fithren. Die Kosten hierfiir
werden zusatzlich vergitet. Der Terminplan ist mindestens monatlich fortzuschrei-
ben. :

Die Werkstatt- und Montageplanung hat der AN mindestens acht Wochen vor Aus-
fihrungsbeginn Uiber das Projektkommunikationssystem zur Freigabe vorzulegen.

Fa. Mikeska .
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Projektkommunikation

Der AG stellt ein datenbasiertes Projektkommunikationssystem (thinkproject) zur
Verfigung, das der AN verwenden muss. Der AG stellt dem AN einen Zugang kos-
tenfrei zur Verfigung; weitere Zugénge konnen dem AN auf eigene Kosten ermég-
licht werden.

Der AG stelit die freigegebenen Ausfithrungsplane Uber das Projektkommunikati-
onssystem zur Verfligung. Soweit der AN Plane in Papierform benétigt, veranlasst
er dies eigenverantwortlich und auf eigene Kosten.

Vergiitung und Zahlung

Die Abrechnung erfolgt gemaR § 2 Abs. 2 VOB/B auf Basis der vertraglichen Ein-
heitspreise und der tatsschlich ausgefihrten Leistungen.

Aus den vertraglichen Einheitspreisen und den Vordersatzen der Leistungsbe-
schreibung (Anlage 1) ergeben sich die folgenden voraussichtlichen (Teil-)Gesamt-
preise:

Los 3 — Mitte/West

2 Estricharbeiten

3 Parkettarbeiten

4 Bodenbelagsarbeiten

5 Taktiles Leit- und Orientierungssystem

Gesamisumime Los 1 EUR 1.756.633,51 netto

Der AN hat keinen Anspruch auf Vorauszahlung, sondern nur auf Abschlagszahlun-
gen in Héhe des Wertes der jeweils erbrachten Leistungen. Die Parteien sind sich
darin einig, dass Abschlagsrechnungen kumuliert gestelit werden. Bei Riickforde-
rungen des AG wegen Uberzahlung kann sich der AN nicht auf Wegfall der Berei-
cherung berufen.

Der AN kann seine Forderungen aus diesem Vertrag nur mit Zustimmung des AG
abtreten. Die Zustimmung muss schriftlich erteilt werden. § 354a HGB bleibt unbe-
rihrt. Der AN ist nicht zur Aufrechnung gegentiber Anspriichen des AG berechtigt, -
es sei denn, die Forderungen sind unbestritten oder rechtskréftig festgestelit.

Geénderte und zusétzliche Leistungen

Stand 20.04.2018 Fa. Mikeska
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Der AG ist berechtigt, geanderte und zusatzliche Leistungen gemaR § 4 Abs. 3 und
Abs. 4 VOB/B einschliefllich Beschleunigungen auch dann anzuordnen, soweit sol-
che Leistungen nach Auffassung des AG zweckméBig und dem AN unter Beriick-
sichtigung seiner Kapazitaten und Ressourcen zumutbar sind. Das gilt auch fiir An-
ordnungen zur Bauzeit.

Soweit der AG gednderte oder zusétzliche Leistungen nach Ziffer 6.1 anordnet oder
nach Auffassung des AN solche Leistungen erforderlich sind, hat der AN dem AG
unverztglich ein schriftliches und prifbares Angebot vorzulegen, aus dem sich Art
und Umfang der gednderten oder zusatzlichen Leistungen ergeben. Dieses Ange-
bot ist vom AN aus der Auftragskalkulation (Ziffer 6.4) unter Beriicksichtigung ge-
wihrter Nachlésse nachvollziehbar abzuleiten und zu belegen (Nachtragskalkula-
tion). Sie darf weder das durchschnittliche Preisniveau des Vertrages noch ortsiib-
liche und angemessene Preise Ubersteigen.

Nachtragsleistungen werden nur schriftlich beaufiragt. Bestehen Meinungsver-
schiedenheiten tber die Hohe der Nachtragsvergitung kann der AG Nachtrige
dem Grunde nach beauftragen. Ist zwischen den Parteien streitig, ob eine Leistung
als Nachtragsleistung anzusehen ist, ist der AN auf schriftliches Verlangen des AG
gleichwoh! zur Ausfihrung der Leistung verpflichtet. Mégliche Rechte des AN auf
eine NachtragsvergUtung nach Ziffer 6.2 bleiben unberihrt,

Der AN hat dem AG vor Vertragsabschluss die Auftragskalkulation fir die vertragli-
che Leistung (Anlage 3) in einem verschlossenen Umschlag zu tibergeben. In der
Kalkulation milssen mindestens getrennt ausgewiesen sein:

- Einzelkosten der Teilleistungen

- = Nachunternehmerleistungen

- AGK

- BGK

- Wagnis und Gewinn _

- Ggf. weitere Zuschlage

- Mittellohn

Der AG darf die Kalkulation 6ffnen, falls keine Einigung tiber die Nachtragsvergil-
tung erzielt wird. Der AN erhalt Gelegenheit, bei der Offnung anwesend zu sein.
Stellt sich heraus, dass die Kalkulation nicht die verlangte Aufgliederung und die
vorgenannten Einzelangaben enthélt, kann diese nicht als Nachweis der Preiser-
mittlungsgrundiagen herangezogen werden. In einem solchen Fall —- genauso, wenn
die Kalkulation gar nicht vorgelegt wurde — ist der AG berechtigt, den fortgeschrie-
benen Preis fiir gednderte oder zusétzliche Leistungen nach billigem Ermessen
festzusetzen. '

Fa. Mikeska .
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7 Termine
7.1 Der AN hat die nachfolgenden Fristen (Veriragsfristen) zwingend einzuhalten:

7.1.1 Fertigstellung Estricharbeiten (Rangfoyer nachlaufend)
7.1.2  Fertigstellung Parkett- und Bodenbelagsarbeiten
7.1.3  Gesamtfertigstellung der Leistung

7.2 .Der AN hat dem AG unter Darlegung der terminlichen und kostenméRigen Konse-
quenzen unverzlglich schriftlich anzuzeigen, wenn er in der Ausfithrung von Leis-
tungen behindert ist; ein Vermerk im Bautagebuch reicht nicht aus. Die Folgen hin-
dernder Umsténde auf den Personaleinsatz und die sonstigen Ressourcen sind de-
tailliert schriftlich darzulegen. Insbesondere ist auszufiihren, ob und inwieweit Per-
sonal- und sonstige Ressourcen an anderer Stelle eingesetzt werden kénnen und
welche Mallnahmen zur Minderung aufgetretener Behinderungsfolgen maéglich
sind. Sind solche Umstande unmittelbar nach Eintritt der Behinderung noch nicht
erkennbar, ist eine detaillierte Aufsteliung innerhalb von 12 Werktagen nachzu-
reichen. Der AN hat auch unverziiglich anzuzeigen, wenn die Behinderung beendet
ist. Die ordnungsgemalke Behinderungsanzeige nach diesen Anforderungen ist An-
spruchsvoraussetzung. Dies gilt nicht fur offenkundige Behinderungeni. S. d. §6
VOB/B.

7.3 Der AN hat in seiner Terminplanung sowie in seinen mit diesem Vertrag vereinbar-
ten Preisen insgesamt 10 Werktage bauzeitverldngernde Behinderungen bertick-
sichtigt und monetarisiert, so dass dem AN erst ab dem 11. Behinderungstag be-
hinderungsbedingte Anspriiche zustehen kénnen, Der AN ist verpflichet, jede be-
rechtigte Behinderungsanzeige mit Bezug zu der vorstehend bereits berlicksichtig-
ten Verlangerung der AusfUhrungszeit und der entsprechend vom AN bereits erhal-
tenen Vergitung darzustellen.

8 Vertragsétrafen

8.1 Gerat der AN mit den Fristen gemaf Ziffer 7.1 in Verzug, sind folgende Vertrags-
strafen vereinbart: -

8.1.1  Frist Ziffer 7.1.1 ,Fertigstellung der Leistung Estricharbeiten;
Je Werktag Verzug 1.600 €

8.1.2  Frist Ziffer 7.1.3 Gesamtfertigsteilung:
Je Werktag Verzug 0,3 % der Nettoschlussrechnungssumme

Stand 20.04.2018 ' Fa. Mikes.
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8.2 Die Vertragsstrafe geméaf Ziffer 8.1 ist auf maximal 0,3 % je Werktag und insge-
samt auf 5 % der Nettoschlussrechnungssumme beschrankt. Weitergehende Scha-
densersatzanspriiche des AG bleiben unbertihrt. Die Vertragsstrafe wird jedoch auf
solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

8.3 Das Strafversprechen gilt auch in Bezug auf Fristen, die gemaR § 6 Nr. 2 VOB/B
verlangert worden sind, und auch dann, wenn die Vertragsparteien neue Fristen
festlegen ohne die Vertragsstrafenregelung explizit zu andern.

8.4 Darliber hinaus sind sich die Parteien einig, dass flr VerstéRe gegen die Regeiun-
gen des Hamburgischen Vergabegesetzes eine Vertragsstrafe nach Maligabe von
§ 11 HmbVgG vereinbart ist.

8.5 Der Vorbehalt der Veriragsstrafe kann bis zur Falligkeit der Schlusszahlung erklért

werden,
9 Abnahme
9.1 Die Vertragsleistung des AN wird im Rahmen einer einzelnen férmilichen Abnahme

nach Fertigsteliung abgenommen und protokolliert (Anlage 9). Die Abnahme erfolgt
daher nicht durch Inbenutzungnahme der Leistung des AN. § 12 VOB/Bfindet keine
Anwendung. Der AN hat keinen Anspruch auf rechtliche Teilabnahmen. Zustands:
feststellungen kénnen im Einzelfall, insbesondere bei bevorstehender Uberbauung,
durchgefihrt werden. Ansonsten obliegt der Schutz der Leistung dem AN.

9.2 Festgestellte Mange! werden vom AG in einem {T-System erfasst, zu dem der AG
dem AN einen Zugang zur Verfigung stelit. Nach Beseitigung des Mangels meldet
der AN diesen in dem IT-System frei und ibersendet gleichzeitig als schriftlichen
Nachweis der Abarbeitung eine Mangeliiste mit Freigabevermerk je Mangel.

9.3 Zur Abnahme sind folgende Voraussetzungen zu erfiillen:
- Alle vom AN zu Ubergebenden Revisions- und Bestandsunterlagen mis-
sen vorliegen. Alle noch abzuarbeitenden Bedingungen und Auflagen flir
das Leistungssoll des AN sind vom AN zu erledigen; alle Anzeigen ge-

gendber Behdrden fir das Leistungssoll des AN missen erfoigt sein.

- Vorlage aller Unterlagen zur Erlangung des DGNB-Zertifikates geman
Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis (Anlage 1)

9.4 Die Unteriagen der Bestandsdokumentation sind auf einem Datentréger im Word-,
Excel-, PDF- bzw. DXF-Format zu archivieren und der Datentrager ist an den AG

Stand 20.04.2018 _ Fa. Mike.
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auszuhandigen. Ferner sind die Unterlagen in den Projektraumordner Facility Ma-
nagement strukturiert einzustellen. Die Bestandsunterlagen mussen den Inhalten
und der im entsprechenden Teil der in Ordnungsziffer 3.5 der Anlage 1 vorgege-
benen Struktur entsprechen. Die Bestandsdokumentation ist vor der Abnahme vor-
zulegen.

Mangelanspriiche

Mangelanspriiche gegen den AN richten sich — sowelt nichts Abweichendes be-
stimmt ist — in Art und Umfang nach § 13 VOB/B. § 13 Abs. 7 VOB/B wird ausge-
schlossen. Die Verjahrungsfrist betréagt fir alle Leistungen des AN nach diesem Ver-
trag einheitlich 5 Jahre und 3 Monate.

Der AN ist auch schon vor der Abnahme verpflichtet, festgestellte Méangel unverziig-
lich, spatestens binnen einer vom AG gesetzten, angemessenen Frist zu beseitigen,
Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist nach, so
ist der AG auch schon vor der Abnahme zu einer Selbstvornahme auf Kosten des
AN berechtigt, auch ohne dass es einer entsprechenden Kandigung oder Teilkiindi-
gung des betroffenen Leistungsteils bzw. der Leistung insgesamt bedarf.

Der AG ist bei der Geltendmachung der Mangelbeseitigung zu einer doppetten Frist-
setzung mit einer Beginn- und einer Abschlussfrist berechtigt. Der AN kommt mit der
Méngelbeseitigung auch in Verzug, wenn er Mangelbeseitigungsarbeiten nicht in-
nerhalb einer gesetzten angemessenen Beginnfrist aufnimmt. Der AG ist auch zur
Ersatzvornahme berechtigt, wenn ein gertigter Mangel nach Erledigtmeldung des
AN nochmals auftritt, soweit nicht eine nochmalige Nacherfillung dem AG aus-
nahmsweise zumutbar ist.

Versicherung und Haftung

Der AN stelit den AG von allen Anspriichen frei, die sich aus der Nichtbeachtung
von Arbeitnehmerschutzbestimmungen, aus sozialversicherungs- und steuerrecht-
lichen Bestimmungen durch ihn und seine Erfilllungsgehilfen oder durch die Verlet-
zung von Vorschriften des Hamburgischen Vergabegesetzes ergeben kénnen. Das
gilt insbesondere for samtliche Anspriiche, die sich aus der Verletzung der Baustel-
lenverordnung ergeben kénnen sowie fir die Folgen von Produkthaftung. Dies giit
nicht, wenn der AN oder seine Erftllungsgehilfen die Nichtbeachtung nicht zu ver-
treten haben.

Der AG hat eine den AN einschlieRende Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung
fur das Bauvorhaben abgeschlossen. Die Einzelheiten und insbesondere die De-
ckungssummen, Anzeige- und Dokumentationspflichten im Versicherungsfall sowie
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Seibsibehalte sind dem AN bekannt und in Ordnungsziffer 2.4 der Anlage 1 (Be-
schreibung zur Projektversicherung) zu diesem Vertrag dargelegt. Der AG ist be-
rechtigt, die Kosten der Versicherung auf den AN-in Hohe von 0,4 % der Netto-
schlussrechnungssumme umzulegen und von den jeweiligen Abschlagsrechnun-
gen des AN einen entsprechenden Anteil bis zur Schlusszahlung einzubehalten.
Die Leistung des AN ist grundsatzlich von dieser Versicherung erfasst. Die Haftung
des AN fir von ihm verursachte Schaden wird durch diese Versicherung nicht ein-
geschrankt. Dies gilt auch dann, wenn Schaden im Einzelfall von der vorgenannten
Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung des AG nicht umfasst sind.

12 Sicherheiten

12.1 Binnen einer Frist von 12 Werktagen nach Vertragsschluss tibergibt der AN dem
AG als Sicherheit fur die vertragsgemaéfie Ausfihrung der Leistungen eine schriftli-
che, selbstschuldnerische und unbefristete Biirgschaft einer in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Bank, Kreditversicherung oder &ffentlichen Sparkasse
gemal’ .dem Muster der Anlage 6 in Hhe von 10 % des Netto- -Gesamipreises ge-
ma Ziffer 5.1.4. Der AG ist berechtigt, einen Einbehalt in entsprechender Hohe
von der jeweiligen Abschlagsrechnung vorzunehmen, bis der AN dem AG die vor-
bezeichnete Vertragserfiillungsblrgschaft gestellt hat. Nach Abnahme kann der AG
diese Erfiilungssicherheit nur noch bis zu einem Héchsthetrag in Héhe von 5 % der
Nettoschlussrechnungssumme in Anspruch nehmen und nur, solange keme Biirg-
schaft fur Mangelanspriiche gemaf Ziffer 12.2 tibergeben wurde.

12.2 Zur Sicherung der dem AG zustehenden Mangelanspriiche tibergibt der AN dem
AG nach Abnahme Zug-um-Zug gegen Herausgabe der Vertragserfillungsbrg-
schaft gemaR Ziffer 12.1 eine schriftliche, selbstschuldnerische und unbefristete
Burgschaft flir Mangelanspriiche einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Bank, Kreditversicherung oder dffentlichen Sparkasse gemaR dem Muster
der Anlage 7 in Hohe von 5 % der Netto- Schlussrechnungssumme.

12.3 § 17 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B ist ausgeschlossen.

13 Kiindigung
13.1 Fur die Klindigung dieses Vertrages gelten die §§ 8 und 9 VOB/B. Der AG ist auch

zu Teilkiindigungen berechtigt.

13.2 Sollte der AN Leistungen mangelhaft oder vertragswidrig ausfiuhren, ist der AG be-
rechtigt, in Abweichung zu § 4 Abs. 7 VOB/B nach entsprechender fruchtloser Frist-
setzung zur Mangelbeseitigung den Mangel im Wege der Selbstvornahme auf Kos-
ten des AN zu beseitigen, ohne eine Teilkiindigung aussprechen zu missen.

Stand 20.04.2018 Fa. Mikeska.
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14 Schlussbestimmungen

14.1 Dieser Vertrag.unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach MaRgabe der Vorschrif-
ten des HmbTG im Informationsregister veroffentlicht. Der Auftraggeber kann inner-
halb eines Monats ab dieser Veréffentlichung von dem Vertrag zurlicktreten. Ein
solcher Rucktritt begriindet weder Anspriiche des AN auf eine Vergutung fir nicht
erbrachte Leistungen noch auf Schadensersatz. Unabhangig von einer méglichen
Veréffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsantrdgen nach dem
HmbTG sein.

14.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so
bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen hiervon unberiihrt. Die unwirksame
Regelung ist durch diejenige zulsssige Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen Regelung am nichsten kommt. Entsprechend ist zu
verfahren, wenn der Vertrag eine ergénzungsbedrftige Liicke enthalt.

14.3 Alle vertraglichen Vereinbarungen der Parteien unterliegen der Schriftform. Dies gilt
auch fir Vertragsénderungen und -Ergénzungen. Miindliche Nebenabreden sind

nicht getroffen.

14.4 Gerichtsstand flr etwaige Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist — soweit zuléssig —
Hamburg.

QMQD;L... s den J4.06.4D tHALALY [\, aon 73..G.04F
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