

Sprinkenhof GmbH - Burchardstraße 8 - 20095 Hamburg

Firma
gmp -International GmbH
Elbchaussee 139
22763 Hamburg

SB / E-Mail

Telefon

Telefax

Datum
08.05.2025

Bestellung - Nr. [REDACTED]
(bei jeder Rechnung unbedingt angeben)

Bauvorhaben: NKM Naturkundemuseum - Leibniz-Institut
Grundstück: 15009
Objektanschrift: TÜV LIB Naturkundemuseum

Wir beauftragen Sie im Namen des unten genannten Rechnungsempfängers, an dem bezeichneten Grundstück/Gebäude folgende Arbeiten auszuführen:

Beratungsleistung zu einer möglichen Umsetzung des NKM - Neuen Naturkundemuseums
[REDACTED] gemäß Ihres Angebotes vom 06.05.2025.

Auftragswert	41.500,00 EUR
zzgl. Umsatzsteuer 19%	7.885,00 EUR
Aktueller Gesamtbetrag (brutto)	49.385,00 EUR

Wir bitten Sie, den Zugang dieses Schreibens kurzfristig elektronisch zu bestätigen.

Sprinkenhof GmbH

Dieses Dokument ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift rechtsgültig.

Unsere allgemeinen Vertragsbedingungen AVB sind Bestandteil des Auftrages. Soweit nicht beigelegt können diese bei uns eingesehen bzw. angefordert werden. Der Gerichtsstand des Auftrags ist Hamburg. Der Auftragnehmer ist verbindlich verpflichtet, die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zu beachten (§2 GUV 0.1)
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafür zu sorgen und einzustehen, dass bei der Ausführung der übertragenden Leistungen das AFG (gegen illegale Beschäftigung von Arbeitskräften), das SchwArbG (gegen Schwarzarbeit), das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) sowie die für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge eingehalten und die Beiträge zu den Sozialkassen ordnungsgemäß abgeführt werden.

Gegenstand dieses Auftrags ist die Bietererklärung VOB der Sprinkenhof GmbH. Einsehen unter
<https://www.sprinkenhof.de/ausschreibungen/formblaetter/-vertragsbedingungen>

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass die Rechnung (1-fach) unter Angabe der Steuernummer im Falle einer Bestellung für Bauleistungen, gemäß UStG §13b netto und im Falle einer Lieferung unter Ausweis der Umsatzsteuer brutto auszustellen ist. Leistungsempfänger ist die Sprinkenhof GmbH, Burchardstraße 8, 20095 Hamburg. Aus technischen Gründen ist in diesem Bestellschreiben nur eine steuerliche Darstellung möglich. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Sprinkenhof GmbH | Burchardstraße 8 | 20095 Hamburg | www.sprinkenhof.de
Fon: 040 33954-0 | Notdienst: 040 33954-444 | E-Mail: info@sprinkenhof.de
Aufsichtsratsvorsitzender: Senator Dr. Andreas Dressel | Geschäftsführer: Martin Sowinski, Jan Zunke
Bankverbindung: Hamburg Commercial Bank AG | IBAN: DE63 2105 0000 0143 9410 00 | BIC: HSHNDEHH
Steuernummer: 27/112/00145 | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 132441

--- Rechnungsversand bitte vorzugsweise per E-Mail an Rechnungseingang@Sprinkenhof.de ---

--- Nachträge bitte per E-Mail (Bestellnummer im Betreff & ein Nachtragsangebot pro E-Mail) an Nachtragsangebote@Sprinkenhof.de ---

Hinweis: Betrugsversuche

In letzter Zeit werden öffentliche Unternehmen ('öU') der FHH vermehrt Ziele von Betrugsversuchen, bei denen sich die Täter*innen als Beschäftigte bei Auftragnehmern/Geschäftspartnern der betreffenden öU ausgeben, um so Zahlungen auf eigene Bankkonten zu veranlassen.

Hierzu nehmen die Täter*innen (meist per E-Mail) im Namen der öU Kontakt mit deren Geschäftspartnern auf. Dabei geben sie sich bspw. als Mitarbeitende der Buchhaltung eines öU aus und bitten in diesem Namen um die Zusendung von vermeintlich verlorengegangenen offenen Rechnungen und/oder anderen auftragsbezogenen Informationen.

Mit Hilfe der auf diese Weise erschlichenen Daten werden Falsifikate von Rechnungen mit neuer Bankverbindung und Anschreiben mit dem Briefkopf der Geschäftspartner erstellt, mit denen anschließend bei den öU um die Überweisung des offenen Rechnungsbetrages auf eine neue Bankverbindung gebeten wird.

In einigen Fällen verwenden die Täter*innen auch die Namen von tatsächlich bei den öU und den Geschäftspartnern beschäftigten Personen. Die hierbei verwendeten falschen E-Mailadressen unterschieden sich vom Original oft nur durch eine abweichende Endung - '.net' statt '.de' oder '.com' o.ä.

Das betrifft auch uns als Sprinkenhof GmbH sowie unsere Geschäftspartner.

Daher möchten wir unsere Geschäftspartner und Ihre Beschäftigten ausdrücklich zur Wachsamkeit aufrufen und empfehlen folgende Vorsichtsmaßnahmen bei Anfragen zu Rechnungen oder anderen auftragsbezogenen Informationen:

- **Achten Sie genau auf die E-Mail-Adressen Ihrer Kommunikationspartner*innen - bis hin zur Endung! ('.de/.net/.com/...')**
- **Achten Sie auch auf weitere Unstimmigkeiten (z.B. abweichende oder fehlende Signatur, Tonalität, Rechtschreibung, etc.)**
- **Geben Sie an Ihnen unbekannte vermeintliche Beschäftigte der Sprinkenhof GmbH keine Informationen heraus, insbesondere zu laufenden Projekten, Rechnungen oder die Namen von Mitarbeitenden.**
- **Versichern Sie sich im Zweifelsfall bei Dritten, ob ein/e Kommunikationspartner*in wirklich die Person ist, die sie zu sein vorgibt.**
- **Wenden Sie sich bei verdächtigen Anfragen bitte umgehend an die Ihnen bekannte Ansprechperson bei der Sprinkenhof GmbH. Verwenden Sie hierfür die Ihnen bereits aus der vorherigen Zusammenarbeit bekannten Kontaktdaten.**
- **Liegen Anhaltspunkte für Betrugsversuche vor, wenden Sie sich bitte an unsere Compliance unter: compliance@sprinkenhof.de**

Wir haben unsere internen Prozesse bereits auf die Abwehr krimineller Angriffe ausgerichtet. Mit Ihrer Unterstützung können wir die trotzdem weiterhin bestehenden Risiken minimieren.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

An die
Sprinkenhof GmbH,
Burchardstraße 8,
20095 Hamburg

per E-Mail:

Hamburg, 06.05.2025

Angebot für Beratungsleistungen zur Umsetzung eines Naturkundemuseums

Sehr geehrte
sehr geehrte Damen und Herren,

in Abstimmung mit Ihnen übersenden Ihnen hiermit für die Beratungsleistungen zur
folgendes
Honorarangebot:

1. Leistungsbild

Planungsbereich:

Der Planungsbereich umfasst

Angebotsinhalte:

- Aktive Mitwirkung und Unterstützung bei der Überprüfung der Mietflächenpläne
- Zuarbeit zu einer funktionalen Mieterbaubeschreibung der Abteilungen eines Naturkundemuseums an diesem Standort (gem. Raumprogramm HIS-HE)
- Aktive Teilnahme an Workshops und Meetings, inkl. Vor- und Nachbereitung
- Beratung und Prüfung von nachhaltigen Planungsansätzen in Zusammenarbeit mit Planern und Nutzern, um eine Grundlage für die Lenkungsgruppe der FHH zu schaffen

2. Projektteam

Das Projektteam der Planungsleistungen besteht aus:

Auftragnehmer:
gmp International GmbH

Ihnen stehen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

3. Angebotsgrundlage:

Grundlage des vorliegenden Angebotes sind die übergebenen Unterlagen zu dem Bestandsgebäude ober- und unterirdisch sowie das überarbeitete Raumprogramm von HIS HE.

4. Vergütung / Honorar

Die Vergütung erfolgt auf Basis einer Aufwands-Kalkulation. Hierfür wurden von uns dem Leistungsumfang und der Aufgabe entsprechende Parameter angesetzt und entsprechende im bisherigen Verfahren bereits erworbene Kenntnisse berücksichtigt.

4.1 Planungshonorar

Das Planungshonorar beträgt pauschal:

41.500,- € netto, für die Planungs- und Beratungsleistungen

5. Fachplanungen

Fachplanungsleistungen sind in unserem Angebot nicht inkludiert.

6. Nebenkosten

sind in dem angegebenen pauschalen Honorar in einem üblichen Rahmen für

- Planungsunterlagen (digital)

- Telefon-/Faxkosten

enthalten.

Ggf. anfallende Reisekosten über den Standort Hamburg hinaus sind gesondert zu vergüten.

7. Gesetzliche Mehrwertsteuer

Die Angabe der Vergütung ist netto.

Rechnungspreis ist die angegebene Vergütung zzgl. der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer. Hier ist der z.Zt. geltende Satz in Höhe von 19% angesetzt.

8. Koordinierungszuschlag auf Nachunternehmerleistung

Entfällt, da es sich um eine Studie ohne weitere Fachplanungen handelt.

9. Leistungen auf Zeit – sofern erforderlich

Sofern ergänzend Leistungen auf Zeit vereinbart werden sollten, bieten wir Ihnen folgende Stundensätze an:

Partner

Projektleiter

Technische Mitarbeiter

Sonstige Mitarbeiter

10. Haftpflichtversicherung

für Personenschäden

pauschal für Sach- und Vermögensschäden

11. Termine

Termine werden mit Ihnen kurzfristig einvernehmlich festgelegt.

Das Projektende ist mit dem 30.06.2025 bestimmt.



Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Über eine Beauftragung würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

