Anlage 1 - Grundlagen zur Angebotskalkulation

MaRnahme:
PSP:

U Farmsen
13-13414

Folgende Rahmenbedingungen und Festlegungen sind bei der Baudurchfuhrung und bei der
Angebotskalkulation zu beachten:

1. Allgemeines

a.

X] Die VOB-Ausschreibung erfolgt unterteilt in 2 Fachlose, StraRenbau und
GalLa-Arbeiten. Die mit diesem Vertrag zu erbringenden Ingenieurleistungen
beziehen sich auf

X alle Fachlose

Durch die Betreuung aller bzw. mehrerer Fachlose ist ein erhéhter
Koordinierungsaufwand zu berucksichtigen.

Durch gleichzeitig laufende Arbeiten Dritter ist ein erhohter
Koordinierungsaufwand zu bertcksichtigen (siehe Baubeschreibung 1.10
Gleichzeitig laufende Arbeiten)

2. Honorar, allgemein

a.

Fir die Berechnung des Honorars gelten die Vorschriften der HOAI. Das
endgultige Honorar bestimmt sich nach den anrechenbaren Kosten, die auf
Grundlage der genehmigten Kostenberechnung ermittelt werden (§6 Abs. 1
Nr. 1 HOAI).

Das Honorar wird als Berechnungshonorar mit einem festen Betrag
vereinbart. Grundlage der Honorarermittlung stellt die Honorartafel zu § 48 (1)
HOAI dar. Grundlage bildet der Basissatz.

Auf dieses Honorar flr die Grundleistungen kénnen Zu- oder Abschlage
angeboten werden. Diese werden Vertragsbestandteil.

Eine Begrindung fur die HOhe des Abzuges oder Zuschlages ist nicht
erforderlich.

3. Projektmitarbeitende

a.

b.

Die fur die Auftragsbearbeitung vorgesehenen Projektmitarbeitenden sind zu
benennen.

Verpflichtungserklarungen (VE)

Vorhandene VE sind dem Angebot beizulegen (siehe auch §10 (2) Muster-
Ingenieur-Vertrag). Sollten die benannten Projektmitarbeitenden noch nicht
verpflichtet sein oder keine glltige bzw. anerkannte Verpflichtungserklarung
besitzen (der LSBG erkennt nur solche Verpflichtungserklarungen an, die von
einer Behorde, Dienststelle oder einem 6ffentlichen Auftraggeber der Freien
und Hansestadt Hamburg ausgestellt wurden), so sind diese Personen beim
LSBG per E-Mail an | U nachsten
Verpflichtungstermin anzumelden.

In diesem Zusammenhang wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die
Verpflichtungserklarungen fur die Projektmitarbeitenden bis zum Ende der
Bindefrist vorliegen mussen bzw. die Verpflichtungen bis dahin erfolgt sein
muassen. Andernfalls kann der Ausschluss des Angebotes erfolgen.
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C.

d.

Far die Projektmitarbeitenden ist ein Nachweis uber eine erfolgte MVAS-Schulung
vorzulegen.

Fir mindestens einen der genannten Projektmitarbeitenden missen Referenzen
gemal der in der Aufgabenbeschreibung des Rahmenvertrags in Pkt. 5.1.2
definierten Erfahrung vorliegen. Ein Personalwechsel im Einzelabruf erfordert die
Zustimmung des Auftraggebers und ist mittels vergleichbarer Referenzen
nachzuweisen und mit dem Angebot einzureichen.

Die vertraglichen Leistungen sind durch die benannten Projektmitarbeitenden vor
Ort auf der Baustelle zu erbringen.

4. Projektspezifisches

a.

C.

Die Baudurchflhrung ist entsprechend der beigefiigten

X Leistungsbeschreibung und den [X] Verkehrsfihrungsplanen vorgesehen.
Der Baubeginn ist fur 01.03.2027 geplant; der Abschluss der Bauarbeiten muss
bis 01.12.2028 erfolgt sein.
Die Netto-Baukosten flir die ganze MalRnahme betragen fir den
Stral’enbau und Stralenbegleitgrin | EUR und fur
LSA und OB S EUR.

Fir die Kalkulation sind fur die Leistungsphase 8 14 %, und fir die
Leistungsphase 9 1 % anzusetzen, da die Ortliche Bauliberwachung und die
Bauoberleitung zusammen vergeben werden und ein fachkundiger Vertreter des
Bauherrn fur Entscheidungen und zur Beratung zur Verfugung steht.

Das Bauvorhaben ist der Honorarzone Ill zugeordnet. Der Umbauzuschlag ist mit
max. 33% und die Nebenkosten sind fiir die Grundleistungen der
Leistungsphasen 8 und 9 pauschal mit Jjjij anzusetzen. Fir die besonderen
Leistungen sind die Nebenkosten frei vereinbar. Hohere Nebenkosten fir die
Grundleistungen kénnen auf Nachweis vergltet werden und sind im Zuge der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Fur die Betreuung des Bauvorhabens ist eine

[X] durchschnittlich mind. 35 Stunden / Woche

Anwesenheit auf den Baustellen wahrend aller Tatigkeiten erforderlich. Es
mussen alle Arbeiten so Uberwacht werden, dass eine fachgerechte Herstellung
gewabhrleistet ist. Sofern erforderlich, sind die Tatigkeiten auch wahrend der
Nacht und an Wochenenden zu Uberwachen

PlanmaRig sind mindestens 6 Wochenenden fur Tatigkeiten vorzusehen, weitere
Wochenendeinsatze kénnen erforderlich werden.

X] Ein Baubiiro mit 2 Arbeitsplatzen wird fiir den AG vor Ort bereitgestellt und ist
durch den Bieter wahrend der Anwesenheitszeiten zu nutzen.

Das Honorar fur die besonderen Leistungen nach Anlage 2 bieten Sie bitte als
pauschalen Satz von Hundert der anrechenbaren Kosten an.

Hierin ist eine mdgliche Bauzeitenverlangerung oder -verkirzung von 5 %
innerhalb der Vorgaben von Pauschalvertragen mit einzukalkulieren.

AuBerhalb dieser Regelung wird der Aufwand in Abstimmung mit dem AG
entsprechend der benannten Stundensatze auf Anordnung und auf Nachweis
oder

entsprechend einer Pauschale (wochen-/monatsweise) basierend auf den in der
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Angebotskalkulation benannten Stundensatzen

abgerechnet

Anteile der vereinbarten Ingenieurleistungen (z.B. vorbereitende Besprechungen,

Abrechnung, Mangelbeseitigung nach der Abnahme, Gewahrleistungsabnahme

etc.) sind regelhaft schon vor offiziellem Beginn der Tatigkeiten vor Ort bzw. nach

Abnahme der Bauleistung zu erbringen.

In der Anlage 2 (Leistungsbeschreibung Besondere Leistungen) sind alle

Leistungen aufgelistet, fir die wir ein Angebot als Berechnungshonorar von lhnen

erwarten. Darin sind ebenfalls alle besonderen Leistungen der Leistungsphasen

8 und 9 aufgeflihrt. Gesondert vergltet werden nur Leistungen, welche nach

Zeitaufwand zu festgesetzten Stundensatzen auf Anordnung und Nachweis

erbracht werden sollen, insbesondere:

1. Fur Leistungen der preislichen Prifung von Nachtragsforderungen der
Bauunternehmen und die Erarbeitung von Vergabevermerken zu
Nachtragsvereinbarungen

2. Fir die Mitarbeit beim Erstellen und Verteilen von Informationsmaterialien
und von Anlieger- und Pressemitteilungen

3. Fur die Mitarbeit bei Antworten zu politischen bzw. parlamentarischen
Anfragen und Eingaben

4. Uberwachen von Mangelbeseitigungen innerhalb der Verjahrungsfrist
aufgetretener Mangel, fir Leistungen, die tber die Grundleistungen hinaus
gehen.

5. Sonstige vom AG geforderte besondere Leistungen

Far die in den Punkten 4.1. 1-5. beschriebenen Leistungen sind insgesamt:

50 h fur Projektleitung

400 h fur Projektingenieur montags bis sonnabends

20 h fur Projektingenieur sonntags und

50 h fur Techniker zu bertcksichtigen

X] Das Projekt wird mit der Software ITwo oder kompatibel abgerechnet. Der

Aufwand hierfir ist mit zu bertcksichtigen und wird nicht gesondert vergutet

X] Das Projekt wird im virtuellen Projektraum (PTS) bearbeitet. Der AN hat aktiv

im PTS mitzuarbeiten. Dies beinhaltet zum Beispiel den Datenaustausch und die

Dokumentation im PTS. Es gelten die ,Vereinbarungen im Umgang mit dem

PlanTeam-Space (PTS), LSBG 20.04.2017 (siehe Anlagen). Der Aufwand fur

die Leistungen im PTS ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Stand 01.10.2025





