

AUFTRAGSSCHREIBEN

Baumaßnahme: MHG - Modernisierung und Sanierung (TP2)
Verfahren: 2026_SpriG_VS_MHG_08 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (KG 410)
Auftraggeber: Sprinkenhof GmbH
Angebot: [REDACTED] vom 15.04.2026

ZUSCHLAGSSCHREIBEN

- Baumaßnahme
 Rahmenvertragsleistung

Ihr Angebot vom 15.04.2026 für das Gewerk: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (KG 410)


Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund Ihres Angebotes erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Sprinkenhof GmbH den

- Auftrag
 Rahmenauftrag

Hinweis: Zutreffendes ist angekreuzt.

zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen. Für die Auftragserteilung gelten die zusätzlichen Maßgaben dieses Schreibens (Nr. 1-3 unten).

Ihr Ansprechpartner für die nachfolgende Auftragsausführung ist:



1. Für die Erteilung des Auftrags gilt:

a. **Auftragssumme:**

	Summe in € netto	Summe in € brutto
Auftragssumme Bauleistungen SAP-Bestellnummer [REDACTED]	343.318,21	408.548,67
Auftragssumme Instandhaltung (LV-Titel 02, 03 und 04) SAP-Bestellnummer [REDACTED]	48.453,31	57.659,44
Auftragssumme Wartung 2 Jahre (LV-Titel 08) SAP-Bestellnummer folgt	5.110,00	6.080,90
Auftragssumme insgesamt	396.881,52	472.289,01

Für die Wartungsarbeiten in Höhe von 5.110,00 € netto (6.080,90 € brutto) wird Ihnen vom Asset Management eine gesonderte SAP-Bestellung übersandt.

b. **Fristen:**

- Es gelten die Ausführungsfristen der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) gemäß Nr. 3:
 Gemäß Nr. 3.4 BVB werden die Fristen datumsmäßig wie folgt festgelegt:

Art	Zeitangabe
Ausführungsbeginn	Mit der Ausführung (einschließlich vorbereitende Arbeiten, insbesondere Werk- und Montageplanung) ist unverzüglich nach Erteilung des Auftrages zu beginnen.
Ausführungsende	Die Leistung ist spätestens am 20.12.2027 mit Berücksichtigung der Probebetriebszeit fertig zu stellen.
Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung	- Senkrechte Erschließung bis 20.12.2026

