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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

INGENIEURVERTRAG
Projekt PSP 13-13414 UFarmsen
Vergabe-Nr.: RV-IDS-7/26-01
Bestell-Nr.: 45650033756

zwischen
der Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch:
Landesbetrieb StraRen, Bricken und Gewasser
Geschaftsbereich Stadtstralen
Fachbereich Bauausfuhrung — SB4

Sachsenfeld 3-5
20097 Hamburg

Vertreten durch: [

als Auftraggeberin

und

NSI Nolting+Schwandt Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Lampehof 4
30926 Seelze

Vertreten durch: | NN

als Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer
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§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages ist:
Im Projekt PSP 13-13414-01 U Farmsen Stral3enbau

e die Ortliche Bautiberwachung gem. Anlage 13 zur HOAI sowie Anlage 2 LSBG
e die Bauoberleitung gem. § 47, Lph. 8 und Anlage 13 HOAI

e die Objektbetreuung gem. § 47, Lph. 9 und Anlage 13 HOAI

e die Besonderen Leistungen auf Anforderung und Nachweis

§2

Bestandteile des Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind:

1. Allgemeine Vertragsbestimmungen fir Ingenieurleistungen Hamburg, Ausgabe 2019

2. Leistungsbild und Bewertung der Ingenieurleistungen bei der Objektplanung von Verkehrs-

anlagen des Strallenverkehrs, LB-Stralden 2014 (VV-Bau Anlage 5-750)

3. folgende besondere Technischen Bedingungen und Richtlinien:

3.1 Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

3.2 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Sicherungsarbeiten
bei Arbeitsstellen an Stral’en (ZTV-SA)

3.3 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Strallenbauarbeiten
in Hamburg (ZTV / St-Hmb)

3.4 Hamburger Regelwerke fur Planung und Entwurf von Stadtstralden (ReStra-Hmb.)

3.5 Landeshaushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO)

3.6 Baustellenverordnung
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4. Anlagen zum Vertrag: Aufgabenbeschreibung und zugehérige Anlagen

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

Anlage 1 - Grundlagen zur Angebotskalkulation

Anlage 2 - Leistungsbeschreibung Besondere Leistungen

Anlage 3 - Dienstanweisung Delegation von Aufgaben zur Uberwachung straenbau-
bzw. stralRenverkehrsbehoérdlicher Anweisungen

Anlage 4 - Erganzende Angaben zur Bauaufsicht

Anlage 5 - Honorarermittlung
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§3
Planungs- und Uberwachungsziele
Die Parteien haben sich auf folgende Planungs- und Uberwachungsziele fir die Leistung der

Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers verstandigt:

(1) Quantitaten/Qualitaten

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ist verpflichtet, die nachfolgenden Quantitats-
und Qualitatsziele umzusetzen und bei Bedarf in Abstimmung mit der Auftraggeberin zu prazi-
sieren.

(2) Kosten

(3) Termine und Fristen:

3.1 Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat folgende Termine und Fristen einzu-
halten:

Die Tatigkeit beginnt mit Wirksamwerden dieses Vertrages. Sie endet mit der vorbehaltlosen
Annahme der Schlussrechnung durch die Bauunternehmer und der erfolgreichen Durchfiih-
rung der Gewahrleistungsabnahme sowie der Ubergabe der zusammengestellten Schluss-

rechnungsakten an den AG. Auf § 4 AVB wird gesondert hingewiesen.

Voraussichtlicher Baubeginn: 01.03.2027
Voraussichtliches Bauende: 01.12.2028

Dabei gelten die Zeitschienen der Baubeschreibung und des Leistungsverzeichnisses.

3.2 Kann der termingerechte Arbeitsablauf nicht eingehalten werden, hat die Auftragnehme-
rin bzw. der Auftragnehmer dies mit Nennung der Grinde der Auftraggeberin unverziglich
schriftlich mitzuteilen.

4) Bei den in den Abs. 1 bis 3 genannten Planungs- und Uberwachungszielen handelt es
sich um die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwa-
chungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaf-
fenheit des von der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer geschuldeten Werks;
die Sonderkindigungsrechte gemal § 650r BGB sind flr beide Vertragsparteien erlo-
schen.

(5) Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und
Uberwachungsziele laufend zu Uberprifen und der Auftraggeberin unverziglich in Text-
form und begrundet darauf hinzuweisen, soweit fur sie bzw. ihn eine Gefahrdung der
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Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Sie bzw. er hat die aus ihrer bzw.
seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Pla-
nungs- und Uberwachungsziele darzulegen.
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§4

Leistungen der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers

(1) Die Auftraggeberin Ubertragt der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer

X die in der Anlage Nr. 1 beschriebenen Leistungen (Vertragsbestandteil)

X folgende Leistungen

Grundleistungen: Leistungsphasen 8 und 9 nach § 47 und Anlage 13 HOAI

Besondere Leistungen:

entsprechend Anlagen 1 - 4

Besondere Leistungen auf Anforderung und Nachweis

Vor Uberschreiten der Auftragssumme ist die Auftraggeberin zu informieren.

Zeitnachweise flr besondere Leistungen sind zeitnah, in der Regel monatlich, bei der AG
zur Prufung einzureichen.

(2) Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat die von ihr bzw. ihm angefertigten Un-
terlagen als ,Verfasserin“ bzw. ,Verfasser® zu unterzeichnen.

§5

Leistungen der Auftraggeberin

Folgende Leistungen werden von der Auftraggeberin erbracht:

(1) Die Auftraggeberin Gbernimmt anteilig Aufgaben der Bauoberleitung selbst, ist fur
Entscheidungen und Unterstltzung erreichbar und behalt sich vor, an allen
Baubesprechungen und Vertragsverhandlungen teilzunehmen.

(2) Der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer werden die fur die Bauaufsicht
erforderlichen Unterlagen Ubergeben:

* genehmigte Haushaltsunterlage
» abgeschlossene Bauvertrage / bepreiste Leistungsverzeichnisse
* freigegebene Ausfuhrungsunterlagen

§6

Leistungen fachlich Beteiligter

Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht
und sind von der Auftragnehmerin bzw. vom Auftragnehmer mit ihren bzw. seinen Leistungen
abzustimmen und in diese einzuarbeiten:

(1) gemal Leistungsbeschreibung (Anlage 2) und in Abstimmung mit der Auftraggeberin

(2) Leistungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinators
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3)

(4)

()

§7

Leistungsanderungen

Begehrt die Auftraggeberin gegentber der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer eine
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des ver-
einbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ver-
pflichtet, der Auftraggeberin unverzuglich ein Angebot Uber die Mehr- oder Minderleistung
vorzulegen, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihr bzw.
ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot der Auftragnehmerin
bzw. des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten oder zusatzlichen
Leistungen sowie die geanderte oder zusatzliche Vergutung, die nach MalRgabe der Re-
gelungen in § 8 Abs. 4 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen Uber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergutung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen,
nach Zugang des Anderungsbegehrens bei der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer
keine Einigung nach Abs. 2, kann die Auftraggeberin die Anderung in Textform (§ 126b
BGB) anordnen. Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anord-
nung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit
ihr bzw. ihm die Ausfliihrung zumutbar ist.

Der Auftraggeberin steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
a) die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ein Angebot nach Abs. 1 nicht rechtzeitig
vorgelegt hat oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach Abs. 3 endgultig gescheitert ist oder
c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die
Ausflihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist der Auftragnehmerin bzw. dem Auftrag-
nehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen
Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projek-
tablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahrim Verzug ist.

Macht die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fur die Un-
zumutbarkeit der Anderung oder der Ausfihrung geltend, trifft sie bzw. ihn dafir die Be-
weislast.
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§8
Vergiitung
(1) Honorar fur Leistungen nach § 4 Abs. 1; Euro
vgl. Anlage Nr. § (Vertragsbestandteil)
X] Das Honorar wird als Berechnungshonorar vereinbart
mit einem Festbetrag von psc
X mit ei Festbet h
[ ] mit einem vorlaufigen Betrag von
X] Das Honorar wird frei vereinbart
als Pauschalhonorar mit einem Festbetrag von psc
X als P halh it ei Festbet h
als Zeithonorar mit einem Festbetrag von sc
[ ] als Zeith it ei Festbetrag psch
[ ] als Zeithonorar mit einem Héchstbetrag von
X als Zeithonorar nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf mit einem [
vorlaufigen Betrag von
Stundensatze werden vereinbart mit
I Euro/h far die Projektleiterin bzw. den Projektleiter
I Euro/h fur techn./wissenschaftl. Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-
ter, montags-samstags
I Euro/h fur techn./wissenschaftl. Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-
ter, sonntags
I Euro/h fur techn. Zeichnerinnen bzw. Zeichner u. sonst. Mitarbei-
terinnen bzw. Mitarbeiter
Zwischensumme psch ]
vorlaufig [ ]
(2) Nebenkosten (§ 14 HOAI)
|| Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet
[ ] Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit
ie Nebenkosten fur die Grundleistungen werden pauschal erstattet mi
X] Die Nebenkosten fiir die Grundleist d hal erstattet mit
v. H. des Honorars
X] Die Nebenkosten fir die Besonderen Leistungen werden pauschal erstat- -
tet mitjv. H. des Honorars
Zwischensumme [ ]
(3) Gesamtverglitung (Summe aus (1) und (2)) Netto ]
Umsatzsteuer 19 v. H. [ ]
Brutto 349.978,06

(4) Leistungsanderungen bzw. Anordnung von Leistungsanderungen
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Begehrt die Auftraggeberin geanderte Leistungen im Sinne von § 7 oder ordnet die Auftrag-
geberin solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung der Auftragnehmerin
bzw. des Auftragnehmers gemaf den folgenden Festlegungen:

a) Die Anpassung der Vergutung flr Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit ein
Zu- oder Abschlag vereinbart wurde (vgl. Anlage Nr. 5), ist dieser zu berticksichtigen. Im Ubri-
gen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

b) Stimmt die Auftraggeberin alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu andernden oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leis-
tungen einen erhohten Aufwand, erhalt die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ein zu-
satzliches Honorar unter Zugrundelegung der in Absatz 1 vereinbarten Stundensatze. Flr den
Fall, dass nicht bereits nach Absatz 1 Stundensatze vereinbart wurden, werden die Vertrags-
parteien die Stundensatze fur die zu andernden oder geanderten Leistungen einvernehmlich
festlegen.

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Auftraggeberin vor der Aus-
fuhrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich ihrer bzw. seiner Meinung nach um
zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung der Auftraggeberin Uber die Anordnung ent-
sprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat
die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer der Auftraggeberin auf deren Verlangen ein Pau-
schalhonorar anzubieten.

§9

Haftpflichtversicherung der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 13 der Allgemeinen Vertragsbestim-
mungen fur Ingenieurleistungen in Hamburg missen mindestens betragen fur:

a) Personenschaden: 1.500.000 Euro
b) sonstige Schaden: 1.000.000 Euro

§10
Ergianzende Vereinbarungen

(1) Erklarung der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers
Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag erklart die Auftragnehmerin bzw. der Auftragneh-
mer, dass keine Ausschlussgrinde nach § 123 und § 124 GWB vorliegen.

Der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer ist bewusst, dass eine falsche Erklarung
ihren bzw. seinen Ausschluss von klnftigen Beauftragungen sowie die Kiindigung dieses
Vertrages aus wichtigem Grund zur Folge haben kann.

(2) Verpflichtung der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers
Fir Leistungen der Ausschreibung, Vergabe, Bauliberwachung und Bauoberleitung gilt:
Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer wird im Rahmen dieses Auftrages auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer bzw. seiner Obliegenheiten gesondert verpflichtet, sofern sie
bzw. er nicht bereits von einer zustandigen Stelle der Freien und Hansestadt Hamburg
nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wurde und diese Verpflichtung zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses noch wirksam ist. Sofern eine Verpflichtung zwar bereits erfolgt
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(4)

und bei Vertragsschluss noch wirksam ist, deren Geltung aber wahrend der voraussichtli-
chen Dauer des dem Vertrag zugrunde liegenden Auftrages endet, ist die Verpflichtung
erneut vorzunehmen.

Dazu benennt sie bzw. er der Auftraggeberin den/die Namen der mit der Auftragsbearbei-
tung betrauten Person(en) wie folgt:

Name Geltungsdauer der ggf. vorliegenden
Verpflichtung

Sofern die benannten Personen bereits von der Freien und Hansestadt Hamburg verpflich-
tet wurden und die Verpflichtungen noch fir den Zeitraum, den die Durchflihrung des Auf-
trages voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, gultig sind, sind Kopien der Niederschrif-
ten Uber die erfolgten Verpflichtungen bei der fir die Verpflichtung zustandigen Stelle ein-
zureichen.

Transparenzgesetz

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorlie-
gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach MalRgabe der Vorschriften des
HmbTG im Informationsregister veroffentlicht. Unabhangig von einer moglichen Veréffent-
lichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsantragen nach dem HmbTG sein.

Fir durch die Verletzung eines Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisses bei der Veroffentli-
chung im Informationsregister oder Herausgabe auf Antrag nach HmbTG entstehende
Schaden haftet die Freie und Hansestadt Hamburg nur bei Vorsatz oder grober Fahrlas-
sigkeit.

D] Im Hinblick auf § 10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien:
Dieser Vertrag wird erst einen Monat nach seiner Veroffentlichung im Informations-
register wirksam.

Die Freie und Hansestadt Hamburg kann binnen dieses Monats nach Veroffentli-
chung des Vertrags im Informationsregister vom Vertrag zurlcktreten, wenn der
Freien und Hansestadt Hamburg nach der Veréffentlichung des Vertrages von ihr
nicht zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die sie, waren sie schon zuvor be-
kannt gewesen, dazu veranlasst hatten, einen solchen Vertrag nicht zu schlie3en,
und ein Festhalten am Vertrag fur die Freie und Hansestadt Hamburg unzumutbar
ist.

Einhaltung von Kosten
[] Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat folgende Kosten einzuhalten:

a) Fur die Erstellung der Bauunterlage Baukosten in Hohe von €
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b) Fur die weitere Bearbeitung die mit der Bauunterlage genehmigten Kosten.

c) Die Kosten nach a) und b) stellen jeweils eine Kostenobergrenze dar und dirfen nicht
uberschritten werden. Sie werden entsprechend dem Index fur die Bauwirtschaft/Inge-
nieurbau insgesamt des Statistischen Bundesamtes (...) = (...), Basis 2010=100 fort-
geschrieben.

Die Kostenobergrenze wird als Beschaffenheit des von der Auftragnehmerin bzw. vom
Auftragnehmer geschuldeten Werkes vereinbart. Damit Gbernimmt sie bzw. er keine
Baukostengarantie.

Wenn die Kostenobergrenze aus Grunden, die die Auftragnehmerin bzw. der Auftrag-
nehmer nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden kann und wenn die Auftrag-
nehmerin bzw. der Auftragnehmer ihren bzw. seinen Hinweis- und Unterrichtungs-

pflichten nach § 1 Abs. 8 AVB nachgekommen ist, werden von der Auftraggeberin
keine Minderungs- und Regressanspruche geltend gemacht.

Rechtsverbindliche Unterschriften

Hamburg, den

Auftraggeberin: Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer:
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