

Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Riedel Bau AG
Silbersteinstraße 4
97424 Schweinfurt

ZD-V/JBi 17.08.2026

AUFTRAGSSCHREIBEN

Baumaßnahme: HAFUN - Forschungsneubau Physik
Verfahren: 2026_SpriG_VS_HAFUN_02 - Erweiterter Rohbau
Auftraggeber: Sprinkenhof GmbH
Angebot: [REDACTED] vom Mittwoch, 1. Juli 2026 11:36:45

ZUSCHLAGSSCHREIBEN

- ☒ Baumaßnahme
☐ Rahmenvertragsleistung

Ihr Angebot vom Mittwoch, 1. Juli 2026 11:36:45 für das Gewerk: Erweiterter Rohbau

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund Ihres Angebotes erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Sprinkenhof GmbH den

- ☒ Auftrag
☐ Rahmenauftrag

Hinweis: Zutreffendes ist angekreuzt.

zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen. Für die Auftragserteilung gelten die zusätzlichen Maßgaben dieses Schreibens (Nr. 1-3 unten).

Ihr Ansprechpartner für die nachfolgende Auftragsausführung ist:

[REDACTED]

1. Für die Erteilung des Auftrags gilt:

a. **Auftragssumme:**

	Summe in € netto	Summe in € brutto
Auftragssumme	13.325.712,71	15.857.598,12

b. **Fristen:**

- ☒ Es gelten die Ausführungsfristen der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) gemäß Nr. 3:
☐ Gemäß Nr. 3.4 BVB werden die Fristen datumsmäßig wie folgt festgelegt:

Art	Zeitangabe
Ausführungsbeginn	Mit der Ausführung (einschließlich vorbereitende Arbeiten, insbesondere Werk- und Montageplanung) ist unverzüglich nach Erteilung des Auftrages zu beginnen.
Ausführungsende	10.12.2027

c. **Nachunternehmer**

☐ Der Einsatz von Nachunternehmern bei der Leistungsausführung ist nicht gestattet.

☒ Bei der Leistungsausführung ist ein Nachunternehmereinsatz für bestimmte (Teil-) Leistungen wie folgt erlaubt:

Siehe hierzu bitte die beigelegte Riedel-Bau Aufstellung der Nachunternehmer in der "Anlage 01 zum Zuschlagsschreiben vom 17.08.2026"

2. Für die Erteilung des Rahmenauftrags gilt:

Zur Erteilung von Einzelaufträgen aus der Rahmenvereinbarung ist berechtigt:

☐ Sprinkenhof GmbH

☐ durch die Sprinkenhof jeweils vertretende Tochtergesellschaften, wie nachfolgend benannt

.....

Die Einzelaufträge werden per Bestellung erteilt.

3. Sonstige Hinweise und Erläuterungen:

a. **Objekt- und Bauüberwachung**

☐ Die Objekt- und Bauüberwachung obliegt der/den in den BVB benannten Personen.

☒ Gemäß Nr. 2 BVB obliegt die Objekt-/Bauüberwachung der/den folgenden Person(en):

Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt der
C.F. Möller Deutschland GmbH (CFM), Neue West, Potsdamer Straße 91, 10785 Berlin
(von der Sprinkenhof beauftragtes Objektplanungsbüro).

Diese/r hat **BAL Bauplanungs und Steuerungs GmbH (BAL)**, Hedwig-Porschütz-Straße 20, 10557 Berlin als Architekt/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.

[REDACTED]

b. **Sonstige Erläuterungen:**

Hinweis: Erläuterungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Erläuterungen abgegeben, ist dieser Absatz so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden können.

XX

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Hinweis: Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung von Kontrollen auf den Baustellen durch die Auftraggeberin hat die Vergabestelle eine Kopie dieses Auftrags an die BSW (ABH 42) zu übersenden.

Mit freundlichen Grüßen

Sprinkenhof GmbH
Vergabeabteilung

Anlage zum Angebot Nr.: 26-0490
Baumaßnahme: HAFUN Forschungsneubau Physik Hamburg
Angebot für: Erweiterter Rohbau
Vergabenummer: 2026_SpriG_VS_HAFUN_02

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen FB 235 (Unteraufträge)

Nachunternehmer 1

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 2.12. 1. 10. - 2.12. 1. 330.	Betonstahl verlegen SE Baustahl GmbH Schulstraße 43a, 65795 Hattersheim

Nachunternehmer 2

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 7. 1. 1. 10. - 7. 1. 1. 240. LV-Pos. 7. 1. 2. 10. - 7. 1. 2. 140. LV-Pos. 7. 1. 3. 10. - 7. 1. 3. 80. LV-Pos. 7. 1. 4. 10. - 7. 1. 4. 90. LV-Pos. 7. 1. 5. 10. - 7. 1. 5. 60. LV-Pos. 7. 1. 6. 10. - 7. 1. 6. 20. LV-Pos. 7. 1. 7. 10. - 7. 1. 7. 40. LV-Pos. 7. 1. 8. 10. - 7. 1. 8. 30. LV-Pos. 7. 1. 9. 10. - 7. 1. 9. 30. LV-Pos. 7. 1.10. 10. - 7. 1.10. 140. LV-Pos. 7. 1.11. 10. - 7. 1.11. 110. LV-Pos. 7. 2. 1. 10. - 7. 2. 1. 20. LV-Pos. 7. 3. 1. 10. LV-Pos. 7. 4. 1. 10. - 7. 4. 1. 30. LV-Pos. 7. 4. 2. 10. - 7. 4. 2. 30. LV-Pos. 7. 4. 3. 10. - 7. 4. 3. 50. LV-Pos. 7. 4. 4. 10. - 7. 4. 4. 50. LV-Pos. 7. 5. 5. 10. - 7. 5. 5. 30. LV-Pos. 7. 5. 6. 10. - 7. 5. 6. 20. LV-Pos. 7. 6. 1. 10. - 7. 6. 1. 50. LV-Pos. 7. 6. 2. 10. - 7. 6. 2. 40.	Entwässerungsarbeiten BTK Bau GmbH Am Bahndamm 112, 25469 Halstenbek

Nachunternehmer 3

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 2.13.1. 10. - 2.13.1. 30. LV-Pos. 2.13.2. 10. - 2.13.2. 40.	Frischbetonverbundfolie adicon Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH Odenwaldstraße 74, 63322 Rödermark

Nachunternehmer 4

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 2.1.3. 10. - 2.1.3. 20. LV-Pos. 2.1.4. 10. LV-Pos. 2.2.1. 10. - 2.2.1. 80. LV-Pos. 2.2.2. 10. - 2.2.2. 90. LV-Pos. 2.2.3. 10. - 2.2.3. 240. LV-Pos. 2.2.4. 10. - 2.2.4. 290. LV-Pos. 2.2.5. 10. - 2.2.5. 50. LV-Pos. 2.2.6. 10. - 2.2.6. 20. LV-Pos. 2.3.1. 10. - 2.3.1. 100. LV-Pos. 2.3.2. 10. - 2.3.2. 110. LV-Pos. 2.3.3. 10. - 2.3.3. 310. LV-Pos. 2.3.4. 10. - 2.3.4. 390. LV-Pos. 2.4.1. 10. - 2.4.1. 90. LV-Pos. 2.4.2. 10. - 2.4.2. 150. LV-Pos. 2.4.3. 10. - 2.4.3. 80. LV-Pos. 2.4.4. 10. - 2.4.4. 90. LV-Pos. 2.4.5. 10. - 2.4.5. 80. LV-Pos. 2.5.1. 10. - 2.5.1. 190. LV-Pos. 2.5.2. 10. - 2.5.2. 100. LV-Pos. 2.5.3. 10. - 2.5.3. 160. LV-Pos. 2.5.4. 10. - 2.5.4. 150. LV-Pos. 2.6.1. 10. - 2.6.1. 40. LV-Pos. 2.6.2. 10. - 2.6.2. 190. LV-Pos. 2.6.3. 10. - 2.6.3. 210. LV-Pos. 2.6.4. 10. - 2.6.4. 260. LV-Pos. 2.6.5. 10. - 2.6.5. 160. LV-Pos. 2.6.6. 10. - 2.6.6. 180. LV-Pos. 2.6.7. 10. - 2.6.7. 150. LV-Pos. 2.6.8. 10. - 2.6.8. 160. LV-Pos. 2.6.9. 10. - 2.6.9. 100. LV-Pos. 2.7.1. 10. - 2.7.1. 160. LV-Pos. 2.7.2. 10. - 2.7.2. 360. LV-Pos. 2.7.3. 10. - 2.7.3. 350. LV-Pos. 2.7.4. 10. - 2.7.4. 110. LV-Pos. 2.7.5. 10. - 2.7.5. 160. LV-Pos. 2.7.6. 10. - 2.7.6. 100. LV-Pos. 2.7.7. 10. - 2.7.7. 60. LV-Pos. 2.7.8. 10. - 2.7.8. 20. LV-Pos. 2.8.1. 10. - 2.8.1. 100. LV-Pos. 2.8.2. 10. - 2.8.2. 250. LV-Pos. 2.8.3. 10. - 2.8.3. 290.	Beton- und Stahlbetonarbeiten Miro Vending SRL Vestitorului 9, 041261 Bukarest (Rumänien)

LV-Pos. 2. 8. 4. 10. - 2. 8. 4. 350.	
LV-Pos. 2. 8. 5. 10. - 2. 8. 5. 540.	
LV-Pos. 2. 8. 6. 10. - 2. 8. 6. 380.	
LV-Pos. 2. 8. 7. 10. - 2. 8. 7. 290.	
LV-Pos. 2. 8. 8. 10. - 2. 8. 8. 70.	
LV-Pos. 2. 9. 1. 10. - 2. 9. 1. 260.	
LV-Pos. 2. 9. 2. 10. - 2. 9. 2. 60.	
LV-Pos. 2. 9. 3. 10. - 2. 9. 3. 360.	
LV-Pos. 2. 9. 4. 10. - 2. 9. 4. 270.	
LV-Pos. 2. 9. 5. 10. - 2. 9. 5. 110.	
LV-Pos. 2.10. 1. 10. - 2.10. 1. 150.	
LV-Pos. 2.11. 1. 10. - 2.11. 1. 270.	
LV-Pos. 2.12. 2. 10. - 2.12. 2. 520.	
LV-Pos. 2.12. 3. 10. - 2.12. 3. 50.	
LV-Pos. 2.12. 3. 70. - 2.12. 3. 80.	
LV-Pos. 2.12. 3. 100. - 2.12. 3. 110.	
LV-Pos. 2.12. 3. 130. - 2.12. 3. 170.	
LV-Pos. 2.12. 3. 190. - 2.12. 3. 200.	
LV-Pos. 2.12. 3. 220.	
LV-Pos. 2.14. 1. 10.	
LV-Pos. 2.14. 2. 10. - 2.14. 2. 420.	
LV-Pos. 2.14. 3. 10. - 2.14. 3. 160.	
LV-Pos. 4. 1. 1. 10. - 4. 1. 1. 80.	
LV-Pos. 4. 1. 2. 10.	
LV-Pos. 7. 4. 5. 10. - 7. 4. 5. 90.	
LV-Pos. 7. 4. 6. 10. - 7. 4. 6. 90.	
LV-Pos. 7. 4. 7. 10. - 7. 4. 7. 90.	
LV-Pos. 7. 4. 8. 10. - 7. 4. 8. 90.	
LV-Pos. 7. 4. 9. 10. - 7. 4. 9. 20.	
LV-Pos. 7. 6. 3. 10. - 7. 6. 3. 30.	
LV-Pos. 7. 6. 4. 10. - 7. 6. 4. 90.	
LV-Pos. 7. 6. 5. 10. - 7. 6. 5. 90.	
LV-Pos. 7. 6. 6. 10. - 7. 6. 6. 30.	
LV-Pos. 7. 6. 7. 10. - 7. 6. 7. 20.	
LV-Pos. 7. 7. 1. 10. - 7. 7. 1. 70.	
LV-Pos. 7. 7. 2. 10.	
LV-Pos. 7. 7. 3. 10. - 7. 7. 3. 70.	
LV-Pos. 7. 7. 4. 10.	
LV-Pos. 7. 8. 1. 10. - 7. 8. 1. 60.	
LV-Pos. 7. 8. 2. 10. - 7. 8. 2. 60.	
LV-Pos. 7. 8. 3. 10. - 7. 8. 3. 60.	
LV-Pos. 7. 8. 4. 10. - 7. 8. 4. 60.	
LV-Pos. 7. 8. 5. 10. - 7. 8. 5. 80.	
LV-Pos. 7. 8. 6. 10. - 7. 8. 6. 50.	
LV-Pos. 7. 9. 1. 10. - 7. 9. 1. 30.	
LV-Pos. 7. 9. 2. 10. - 7. 9. 2. 20.	
LV-Pos. 7. 9. 3. 10. - 7. 9. 3. 30.	
LV-Pos. 7. 9. 4. 10. - 7. 9. 4. 50.	
LV-Pos. 7.10. 1. 10. - 7.10. 1. 40.	
LV-Pos. 7.11. 1. 10. - 7.11. 1. 30.	
LV-Pos. 7.11. 2. 10. - 7.11. 2. 20.	
LV-Pos. 7.11. 3. 10. - 7.11. 3. 20.	
LV-Pos. 7.11. 4. 10. - 7.11. 4. 20.	
LV-Pos. 8. 1. 1. 10.	
LV-Pos. 8. 1. 2. 10.	

Nachunternehmer 5

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 1. 1. 1. 60. - 1. 1. 1. 90.	Erdbauarbeiten EGGERS Umwelttechnik GmbH Hovestraße 74-76, 20539 Hamburg

Nachunternehmer 6

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 2. 1. 2. 10.	Betonüberwachung Zert plus Überwachungsgesellschaft mbH Mühlenweg 11, 06749 Bitterfeld-Wolfen

Nachunternehmer 7

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 2.12. 3. 60. LV-Pos. 2.12. 3. 90. LV-Pos. 2.12. 3. 120. LV-Pos. 2.12. 3. 180. LV-Pos. 2.12. 3. 210. LV-Pos. 2.15. 1. 10. - 2.15. 1. 70.	Verpressarbeiten RESCON Resistant-Concrete GmbH Ing-Honnef-Straße 11, 21509 Glinde

Nachunternehmer 8

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 3. 1. 2. 10. - 3. 1. 2. 120. LV-Pos. 3. 1. 3. 10. - 3. 1. 3. 70. LV-Pos. 3. 1. 4. 10. - 3. 1. 4. 760. LV-Pos. 3. 1. 5. 10. - 3. 1. 5. 270. LV-Pos. 3. 1. 6. 10. - 3. 1. 6. 120.	Maurerarbeiten Miro Vending SRL Vestitorului 9, 041261 Bukarest (Rumänien)

Nachunternehmer 9

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 5. 1. 1. 10. LV-Pos. 5. 2. 1. 10. LV-Pos. 5. 3. 1. 10. - 5. 3. 1. 40.	Metallbauarbeiten Buthmann Ingenieur-Stahlbau AG Humboldtstraße 12, 21509 Glinde

Nachunternehmer 10

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 6. 1. 1. 10. - 6. 1. 1. 40. LV-Pos. 6. 2. 1. 10. - 6. 2. 1. 50. LV-Pos. 6. 2. 2. 10. - 6. 2. 2. 30.	Malerarbeiten Raithel-ObjektBau GmbH Krausestraße 108, 22049 Hamburg

Nachunternehmer 11

OZ	Beschreibung der Teilleistung
LV-Pos. 7. 5. 1. 10. - 7. 5. 1. 20. LV-Pos. 7. 5. 2. 10. - 7. 5. 2. 290. LV-Pos. 7. 5. 3. 10. - 7. 5. 3. 740. LV-Pos. 7. 5. 4. 10. - 7. 5. 4. 60.	Blitzschutzarbeiten Kedics GmbH & Co. KG Bokwisch 10, 24797 Breiholz