Kreuzungsvereinbarung BU Ellerbeker Weg ]

Zwischen der

AKN Eisenbahn AG
vertreten durch den Vorstand
Rudclf-Diesel-Strafle 2, 24568 Kaltenkirchen
nachstehend AKN genannt,

und der

Freien und Hansestadt Hamburg

vertreten durch die Behdrde fur Wirtschaft, Verkehr und Innovation,
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg
nachstehend Hamburg genannt,

wird gemal § 5 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21.03.1971 (BGBI. |, 8. 337), zuletzt gedndert durch Artikel 462 der zehnten Zu-
standigkeitsverordnung vom 31.08.2015 (BGBI. I, S. 1474) folgende

VEREINBARUNG

tber die Anderung des Bahnilberganges ,Ellerbeker Weg* nach § 3 EKrG mit der
Kostenfolge nach § 13 EKrG getroffen.

§1
Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die Strale ,Ellerbeker Weg“ kreuzt die AKN-Strecke 9121 von Hmb-Eidelstedt nach
Neumiinster in Bahn-km 9,990 héhengleich.

(2) Beteiligte an der Kreuzung ist die AKN als Baulasttrager des Schienenweges und Ham-
burg als Baulastirager der offentlichen Wege.

(3) Zur Erhohung der Sicherheit und der Abwickiung des Verkehrs wird die AKN-Strecke
9121 (A1) von der Halstenbeker Stralie bis Landesgrenze HH/SH zweigleisig ausgebaut.
Im Bereich des BahnlUberganges wird ein neues Gleis eingebaut und die Lichtzeichenan-
lage mit Halbschranken — verbunden mit einer Schnittstelle fur die Signalabhéngigkeit
und der Ein- und Ausschaltung fir beide Richtungen — versetzt und erweitert.

(4) Die MaBinahme entspricht den Anforderungen an die Betriebs- und Verkehrssicherheit.
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§2
Art und Umfang der MaBnahme
(1) Beschreibung der Malinahme:
a) Einbau eines neuen Gleises,
b) Umbau der vorhandenen Sicherungseinrichtung,
c) Versetzen der Lichtzeichenanlage incl. Halbschranken,
d) Erd- und Kabelverlegearbeiten,
€) Wegebau- und Anpassungsarbeiten.

(2) Im Ubrigen gelten die Unterlagen und Plane, denen die Beteiligten zugestimmt haben.
Das ist insbesondere die Kostenunterlage nach 1.EKrV vom 26.03. + 05.05.2014.

§3
Planfeststeliung

Fir die MalRnahme ist ein Planfeststellungsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahnge-
setz (AEG) durchgefihrt worden (Planfeststellungsbeschluss der Behérde fur Stadtentwick-
lung und Umwelt vom 12.02.2010, Az.: 60.31-002/055-003).

§4

Durchfiihrung der MaBnahme

(1) Die AKN fiihrt die in § 2 aufgefuhrten MaRnahmen durch, Der Baudurchfithrende ist fir
Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung mit dem Unternehmer zusténdig.

(2) Uber Fragen, die zwischen den Beteiligten in Vollzug dieser Vereinbarung zu kl&ren sind,
wird in Hamburg verhandelt.

(3) Auftrdge fur Leistungen im Rahmen der hierflr veranschlagten Kosten dirfen ohne vor-
herige Bestatigung des anderen Beteiligten vergeben werden.

(4) FlOhrt ein Beteiligter MaBnahmen durch, die Einwirkungen auf Anlagen des anderen oder
den Verkehr haben kiinnen, so wird er vorher dessen Zustimmung einholen.

(5) Fir Baubeginn, zeitliche Durchfiihrung der Manahme u. 4. gelten die im Schriftwechsel
zu vereinbarenden Einzelheiten. Mit der Durchfiihrung der BaumaBnahme darf erst be-
gonnen werden, wenn die verwaltungstechnischen Voraussetzungen erfullt sind, die Fi-
nanzierung gesichert ist und die Beteiligten dem Baubeginn zugestimmt haben. Als Bau-
beginn gilt die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes.

(6) Die Finanzierung gilt als gesichert, wenn der Mittelabfluss gem. Bauzeitenfinanzierungs-
plan in den entsprechenden Haushalten der Beteiligten ausgewiesen ist.

(7) Der Baudurchfihrende teilt dem jeweils anderen Beteiligten bevorstehende Abnahme-
termine rechtzeitig mit. Die Beteiligten sind berechtigt, an Abnahmen teilzunehmen.
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(8) Die endgultigen Abmessungen der Kreuzungsanlage werden in Bestandszeichnungen
nachgewiesen. Nach Durchfihrung der Mafinahme UObergibt der Baudurchfiihrende dem
anderen Beteiligten eine Ausfertigung der Bestands- bzw. Revisionszeichnungen - auf
Wunsch als CAD-Datei.

§5

Kosten der Mafnahmen

(1) Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (=Kostenmasse) wird unter Beachtung des
§ 13 Abs. 1 EKrG, der 1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) und des Aligemeinen
Rundschreibens Strallenbau Nr. 8/1989 des Bundesministers fir Verkehr vom 17. Mai
1989 (VKBI 1989, S. 419) ermittelt.

(2) Die Kosten der Malkinahme (§ 2) betragen gem. Kostenunterlage nach der 1. EKrv

voraussichtlich
!(einschlief&lich Umsatzsteuer).

Sie sind in voller Hohe kreuzungsbedingt.

(3) Die kreuzungsbedingten Kosten werden nach § 13 Abs. 1 EKrG von der AKN zu einem
Drittel und von Hamburg zu zwei Dritteln getragen.

Demnach entfallen voraussichtlich auf

+ die AKN
s Hamburg (als Stralenbaulasttrager)
+ Hamburg (als Land)

(4) Anfallende Umsatzsteuer gehért zur Kostenmasse.

(5) Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind die
Kosten fur das tatsachlich eingesetzte Personal anzusetzen (s. Schreiben des BMV
vom 18.09.95 - StB 17/E 11/E16/78.11.00/27 Va 95).

(6) Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 der 1. EKrV in Hohe von 10 v. H.
der von ihnen aufgewandten Grunderwerbs- und Baukosten in Rechnung stellen.

(7) Der AKN unmittelbar entstehende Betriebserschwerniskosten gehtren auf Nachweis
zur Kostenmasse (siehe Schreiben BMVBW S 16/78.11.00/13 B 03 vom 28.09.2004).

(8) Die endglltigen Kosten ergeben sich aus der Schlussabrechnung, die von der AKN
aufgestellt wird.

§6

Abschlagszahlungen und Abrechnung

(1) Die Beteiligten leisten Ausgleichszahlungen gem. § 8 (1) entsprechend dem Baufort-
schritt.

(2) Der endgultige Zahlungsausgleich wird unverziglich nach Ubersendung und Priifung der

Kostenzusammenstellung durchgefiihrt. Bei Meinungsverschiedenheiten darf die Zahlung
der unbestrittenen Betrdge nicht bis zur Klarung der Streitfragen zurlickgestellt werden.
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§7
Eigentum und Erhaltung

(1) Fur die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 EKrG. Danach erhalt
a) die AKN die Eisenbahnanlagen,
b} Hamburg die Strallenanlagen.

(2) Fur die Erhaltungsmafnahmen, die Anlagen des anderen Beteiligten betreffen, wird des-
sen vorherige Zustimmung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzug ist. Dabei wer-
den auch Umfang der Mitbenutzung der Anlagen des anderen Beteiligten sowie ggf. er-
forderliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.

(3) Die Eisenbahnanlagen werden Eigentum der AKN und die StraRenanlagen Eigentum
von Hamburg.

§8

Regelungen nach Transparenzgesetz

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) und wird
nach Mafigabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister verdffentlicht wer-
den. Zudem kann er Gegenstand von Auskunftsantragen nach dem HmbTG sein.

{2} Im Hinblick auf §10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien:
Dieser Vertrag wird erst einen Monat nach seiner Verdffentlichung im Informationsregis-
ter wirksam. Hamburg kann binnen dieses Monats nach Verdffentlichung des Vertrages
im Informationsregister vom Vertrag zuriicktreten, wenn Hamburg nach der Verdffentli-
chung des Vertrages von ihr nicht zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die sie, wa-
ren sie schon zuvor bekannt gewesen, dazu veranlasst hétten, einen solchen Vertrag
nicht schlielen, und ein Festhalten am Vertrag fir Hamburg unzumutbar ist.

(3) Fur durch die Verletzung eines Betriebs- oder Geschiftsgeheimnisses bei der Verdffent-
lichung im Informationsregister oder Herausgabe auf Antrag nach dem HmbTG entste-
hende Schaden haftet Hamburg nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

§9

Sonstiges

(1) Far das Verfahren bei der Planung, Baudurchfiihrung und Abrechnung der MalRnahme
(§ 2) gelten die ,Richtlinien fir die Planung, Baudurchfiihrung und Abrechnung von MaR-
nahmen nach dem EKrG", bekannt gegeben vom BMVI mit ARS Nr. 10/2014 — StB
15/7174.2/4-3/2178087 — vom 18.11.2014.

(2) Die Durchfihrung baulicher/technischer Mallnahmen bzw. die Genehmigung entspre-
chender Mainahmen Dritter im Verkehrsweg eines Beteiligten obliegt jedem Beteiligten
flr seinen Verkehrsweg. Leitungsverlegungen und der An- oder Einbau sonstiger Einrich-
tungen bedirfen jedoch jeweils der vorherigen Zustimmung des anderen Beteiligten.
Dieser kann seine Zustimmung verweigern, wenn eigene berechtigte Interessen durch
die Malnahme beeintrachtigt werden kénnen. Die Zustimmung kann davon abhangig
gemacht werden, dass vor Durchfihrung der MaRnahme eine besondere vertragliche
Regelung zwischen dem Beteiligten und dem MalRnahmentrager zustande kommt. Diese
Regelungen gelten nicht bei Erhaltungsmainahmen nach § 7 Abs.3.
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(3) Fur die Verlegung, Anderung oder Sicherung von Telekommunikationslinien, die nicht zu
den Eisenbahn- oder Strallenanlagen gehéren, gelten die Bestimmungen des Telekom-
munikationsgesetzes (TKG), soweit keine besonderen vertraglichen Regelungen beste-
hen.

(4) Von den Kosten fir Leitungsanpassungsarbeiten werden nur die Anteile der Kostenmas-
se angelastet, die ein Beteiligter als Baulasttriger eines der beteiligten Verkehrswege zu
tragen hat. Nicht zur Kostenmasse zdhlen die aufgrund bestehender Rechtsverhaltnisse
von Dritten (z.B. Konzessionsverirdge) zu tibernehmenden Kosten. Diese sind erforderli-
chenfalls von dem jeweiligen Beteiligten bis zur Durchsetzung seiner Anspriche vorzufi-
nanzieren. Kann der jeweils andere Beteiligte seine Anspriiche gegeniber Dritten nicht
durchsetzen, fallen die Kosten fur die Leitungsumlegung in dem Umfang in die Kosten-
masse, wie sie Folge der EKrG - Manahme sind und werden von den Beteiligten getra-
gen.

(5) Die Kreuzungsheteiligten vereinbaren, auf die Einrede der Verjdhrung bis 3 {(drei) Jahre
nach Vorlage der Schlussrechnung zu verzichten.

§10
Anderungen und Ergénzungen

Anderungen oder Ergénzungen dieser Vereinbarung bedurfen der Schriftform.

§ 1
Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird 4-fach ausgefertigt. Die Beteiligten erhalten je zwei Ausfertigungen.

Kaltenkirchen, den (.9 /7 Hamburg, den A4.40, 2646

AKN Eisenbahn AG Freie und Hansestadt Hamburg
Behdrde fur Wirtschaft, Verkehr und
Innovation

Amt fur Verkehr und Strallenwesen

Anlage 1: Ubersichtskarte im MaRstab 1:5000
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