


Aufstellender Fachbereich:   
**Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO****Baumaßnahme:** Senatsprogramm Busbeschleunigung  
MetroBus-Linie 25**Teilbaumaßnahmen:** Umbau der Haltestelle  
"Uferstraße" (RIFA Norden)




AG-Kontrakt-Nr.: 1003

LSBG-PSP-Nr.: 11813

Bedarfsträger:   
Entwurfsdienststelle:   
Baudienststelle:   


I. Unmittelbare Kosten	Aufgabenbereich	Euro
Basisbaukosten	269	
Weitere Kosten	269	
<b>Basiskosten</b>	269	
Ansatz Kostenvarianz	269	
Preissteigerungen	--	
<b>Baukosten</b>	269	
Honorar LSBG	269	
<b>Gesamtbaukosten</b>	269	
Grunderwerbskosten	--	
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		
<b>S u m m e</b>		
Besondere Kostenrisiken	269	

<b>II. Mittelbare Kosten - nachrichtlich</b>	entfällt
--	----------

<b>III. Lfd. jährliche Folgekosten - nachrichtlich</b>		
bisher	Differenz	neu
		

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
	Aufgestellt	06.02.18	
	Geprüft	09.02.18	
	Gesehen	12.02.18	