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W-Bau Anlage 6-060 
Angebot 

[Name und Anschrift des Bieters] 

r 1 

F H H, Bezi rksa mt Alto na 
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
SUBMISSION -A/D4 G2- 
ZIMMER 2 -EG- 
Jessenstraße 1 - 3 
22767 HAMBURG 

L J 

ANGEBOT-VOB- 

VergabeNr.: BA-A/D4G2 -61 /2015 

Vergabeart 
□ Öffentliche Ausschreibung 
^ Beschränkte Ausschreibung 
□ Freihändige Vergabe 

Q Offenes Verfahren 
□ Nichtoffenes Verfahren 
□ Verhandlungsverfahren 
Q Wettbewerblicher Dialog 

Zuschlagsfrist endet am: 

Baumaßnahme 
Neu/..und.ym^estaJtung.Müh[enteJchgark.Süd.in 

Angebot für 
Landschaftsbauarbeiten 

Anlagen: 
(3 Leistungsbeschreibung / Leistungsverzeichnis 

(3 Angaben zur Preisermittlung^ EFB-Prels □ 1a, □ 1b ^ 
(3 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise EFB-Preis 2^ 
Q Vordruck „Erklärung Bieter-ZArbeitsgemeinschaft“ (vgl. Nr. 6 BWB)^ 
□ Vordruck „Nachunternehmer (NU)“ (vgl. Nr. 7 BWB)^ 
^ BJete/.ejk[ärungZustJmmungyeröffentiLchung.gem..Hmb^.T[ansp.aren 

13 DatenMae[.mit.D8Aode/.P84.;PateJXGAEB)...-bitte belfügen,.Pankel  
□   
□   
ö Pläne/Zeichnungen Nr. 

1 IchAA/lr blete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit 
allen den Preis betreffenden Angaben in Nr. 9 dieses Angebotsschreibens an. An mein/unser Angebot halte ich 
mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrlst gebunden. 

2 IchAA/ir habe(n) die Bewerbungsbedingungen (BWB) beachtet. 

^ Zutreffendes von der Vergabestelle anzukreuzen 
^ Zutreffendes vom Bieter anzukreuzen 
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3 Bestandteil dieses Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben (einschl. Anlagen) die folgenden 
Unterlagen in der geltenden Fassung: 
- die Leistungsbeschreibung 
- die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) 
- die Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (ZVB) 
- die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
- die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) 
- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) 

4 Angaben zur Eignung 
4.1 □ Ich blnAA/lr sind bevorzugte(r) Bewerber (§§ 56, 58 Schwerbehindertengesetz) laut beigefügten Nachweisen. 

4.2 Ich blnAA/lr sind In der Liste des „Vereins für die Präaualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen unter Nummer: 
Bei einer Vergabe oberhalb der EU-Schwellenwerte Ist die Eintragung In ein gleichwertiges Verzeichnis anderer 
MItglledstaaten der EU zugelassen (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 5 EG VOB/A). 

4.3 Eigenerklärungen zur Eignung gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A (für nicht präquallflzlerte Unternehmen)^ 
• zu § 6 Abs. 3 Nr. 2a und c VOB/A bzw. EG VOB/A 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir ausreichend leistungsfähig bin/sind, um die ausgeschriebene Leistung zu 
erbringen und der Umsatz meines/unseres Unternehmens für vergleichbare Leistungen aus den letzten drei 
Geschäftsjahren unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten 
Aufträgen sowie die Zahl und die Struktur der bei mir/uns beschäftigten Arbeitskräfte und des technischen 
Personals dieses ausweist. Auf Verlangen werden zur Bestätigung entsprechende Unterlagen vorgelegt. 

• zu § 6 Abs. 3 Nr. 2b VOB/A bzw. EG VOB/A 
Ich/Wir erkläre(n), dass lch/\wir In den letzen drei Geschäftsjahren Leistungen erbracht habe(n), die mit der 
ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind. Entsprechende drei Referenzen, die vom jeweiligen Auftraggeber 
schriftlich als auftragsgemäß erbracht bestätig wurden, werden auf Verlangen vorgelegt. 

• zu § 6 Abs. 3 Nr. 2e und f VOB/A bzw. EG VOB/A 
Ich/Wir erkläre(n), dass über mein/unser Vermögen 
- ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt vwjrde Q ja 
- ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren eröffnet wurde EU ja 
- ein Antrag auf Eröffnung gestellt oder mangels Masse abgelehnt wurde EU ja 
- ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde EU ja 

Falls ein rechtskräftiger Insolvenzplan bestätigt wurde, wird dieser auf Verlangen vorgelegt. 
- mein/unser Unternehmen befindet sich In Liquidation □ ja 

• zu § 6 Abs. 3 Nr. 2d und g bis i VOB/A bzw. EG VOB/A 
- Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir von der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg nicht von der 

Teilnahme am VVettbewerb ausgeschlossen bln/slnd. 
- Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meinen/unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern, der 

Beiträge zu den Sozialversicherungen, der Beiträge zu der Sozialkasse des Baugewerbes^ und der Beiträge 
zu der Berufsgenossenschaft nachgekommen bin/sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen 
(Eintragung in Berufsregister) für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n). 
Aktuelle Nachweise gemäß Nr. 7.1 Bewerbungsbedingungen brlnge(n) Ich/wir auf Verlangen bei. 

- Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gemäß § 21 Abs. 1 Schwarzarbeitsbekämpfungs- 
gesetz oder § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten 
oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von wenigstens 2.500 EUR belegt 
worden bin/sind. 

- Ich/wir erkläre(n), dass keine Verfehlungen vorliegen, die meinen/unseren Ausschluss vom Wettbewerb 
rechtfertigen könnten. 

5 Tariftreue und Mindestlohn 
5.1 Ich/Wir verpfllchte(n) mich/uns Im Fall der Auftragserteilung, den In meinem/unserem Unternehmen bei 

Ausführung der Leistung eingesetzten Beschäftigten ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und Modalitäten 
(insbesondere Zahlungszeitpunkt) mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den 
mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmerentsendegesetzes gebunden ist (allgemeinverbindlicher 
Mindestlohntarifvertrag). 
Ich/Wir verpflichten(n) mich/uns im Fall der Auftragserteilung zur Beachtung des Tarifvertragsgesetzes, des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, des Arbeitnehmerentsendegesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmun- 
gen über Mindestentgelte. 

EU nein 
EU nein 
EU nein 
EU nein 

□ nein 

^ Nur bei öffentlichen Ausschreibungen einschlägig 
^ Gilt nur für Bieter, die Beiträge zu den Sozialkassen zu entrichten haben. 
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Q Es besteht eine Bindung an einen allgemeinverbindlichen Mindestlohntarifvertrag nach dem 
Arbeitnehmerentsendegesetz und zwar an (Angabe des Tarifvertrags). 
Das niedrigste tarifvertragliche Entgelt beträgt EUR brutto/Stunde. 

Q Es besteht keine Bindung an einen allgemeinverbindlichen Mindestlohntarifvertrag, mein/unser Unternehmen 
unterliegt aber dem folgenden sonstigen Tarifvertrag:  
Das niedrigste gezahlte Entgelt nach diesem Tarifvertrag beträgt EUR brutto/Stunde. 

□ Mein/Unser Unternehmen unterliegt keinem Tarifvertrag. 
Das niedrigste von meinem/unserem Unternehmen gezahlte Entgelt beträgt EUR brutto/Stunde. 

Für den Fall, dass das niedrigste Entgelt unterhalb des gültigen Mindestlohns liegt, verpfllchte(n) Ich mIch/wIr uns, 
den bei der Ausführung der Leistung eingesetzten Beschäftigten (ohne Auszubildende) mindestens ein Entgelt In 
Höhe des Mindestlohns gemäß § 5 Abs. 1 Hamburgisches Mindestlohngesetz (HmbMIG) in der jeweils geltenden 
Fassung (in Höhe von derzeit 8,50 EUR brutto/Stunde) zu zahlen. 
Soweit Leistungen auf Nachunternehmer übertragen werden sollen, werde(n) ich/wir auch die Nachunternehmer 
entsprechend verpflichten. 

5.2 IchAA/ir verpflichte(n) mich/uns, vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die von mir/uns 
eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers werde(n) ich/wir ihm die 
Entgeltabrechnungen vorlegen und Einblick In die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen 
sowie die zwischen mir/uns und den Nachunternehmern geschlossenen Verträge gewähren. Meine/Unsere 
Beschäftigten wurden auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hingewiesen. 

6 Nachunternehmer 
6.1 Q IchAA/ir werde(n) die Leistung im eigenen Betrieb ausführen. 

6.2 Q Ich/Wir beabsichtige(n), die in der beigefügten Erklärung „Nachunternehmer (NU)“ aufgeführten Leistungen an 
Nachunternehmer zu übertragen. 

Mir/Uns ist bekannt, dass (Teil-)Leistungen nur auf Nachunternehmer übertragen werden dürfen, wenn der 
Auftraggeber zuvor schriftlich zugestimmt hat. Ebenso ist mir/uns bekannt, dass Jede nachträgliche Einschaltung 
und jeder Wechsel eines Nachunternehmers der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers bedarf. 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die für mich/uns geltenden Pflichten zur Einhaltung von Tariftreue und 
Mindestlohn, zum Einsatz von (Nach-)Nachunternehmern und zur Berelthaltung und Vorlage von 
Entgeltabrechnungen ebenfalls meinen/unseren Nachunternehmern aufzuerlegen und die Beachtung der 
Pflichten durch meine/unsere Nachunternehmer zu kontrollieren. 
Ich/Wir werde(n) die Erklärung „Nachunternehmer (NU)“ von meinen/unseren (Nach-)Nachunternehmern 
abfordern und dem Auftraggeber vorlegen. 
Ich/Wir erkläre(n), dass Ich/wir bei Weitergabe von Vertragslelstungen, die von Prelsgleltklauseln betroffen sind, 
entsprechende Regelungen in die Verträge mit etwaigen Nachunternehmern bzw. anderen Unternehmen 
aufnehme(n). 

6.3 Im Übrigen verpfllchte(n) Ich mIch/wIr uns zur Beachtung der Regelungen zum Einsatz von Nachunternehmern 
und Leiharbeitskräften gemäß Nr. 6 BWB i.V.m. Nr. 6 ZVB. 

7 Leistungsverzeichnis 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir bei Verwendung einer selbstgefertigten Kopie oder Kurzfassung des 
Leistungsverzeichnisses das vom Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis (Langtext) als allein verbindlich 
anerkenne(n). 
Ich/Wir erkläre(n), dass das Im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten gilt, wenn Im 
Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung für ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz „oder 
gleichwertiger Art“ verwendet worden ist und ich /wir dort keine Angabe gemacht haben. 

8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
Der von mir/uns zu benennende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung 
und dessen Stellvertreter verfügen über ausreichende baufachliche und arbeitsschutzfachliche Kenntnisse und 
darüber hinaus mehrjährige Berufserfahrung, um die nach der Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben 
fachgerecht zu erfüllen. Entsprechende Referenzen werden bei der Auftragserteilung vorgelegt. 
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9 

9.1 

Preisangaben 

Hauptangebot 
(keine Vergabe nach Losen) 

Endbetrag einschl. Umsatzsteuer 
(ohne Nachlass) in Euro 

Preisnachlass ohne 
Bedingung auf die 
Abrechnungssumme 
für Haupt- und alle 
Nebenangebote 

Summe Angebot % 

9.2 Hauptangebot 
(bei vorbehaltener losweiser Vergabe) 

Endbetrag einschl. Umsatzsteuer 
(ohne Nachlass) In Euro 

Preisnachlass ohne 
Bedingung auf die 
Abrechnungssumme 
für Haupt- und alle 
Nebenangebote 

Summe Los 1 % 

Summe Los 2 % 

Summe Los 3 % 

Summe Los 4 % 

Summe Gesamtangebot 

Zusätzliche Preisermäßigung bei Zusammenfassung 

□ aller angebotenen Lose 

Q der Lose Nr.:  

Zusätzlicher 
Preisnachlass ohne 
Bedingung auf die 
Abrechnungssumme 
für Haupt- und alle 
Nebenangebote 

% 

% 

9.3 Nebenangebote zum Hauptangebot Anzahl: 

10 Holzzertifizierung 

Der Rohstoff Holz als Bestandteil der Baulelstung (ausgenommen als Bauhllfsstoff) muss nach FSC, PEFC oder 
gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC 
einzeln erfüllen. Zur Information über die Standards des „Forest Stewardship Council“ (FSC) und des 
„Programme for the Endorsement of Forest Certlficatlon Schemes“ (PEFC) wird auf die Websites „vwwv.fsc- 
deutschland.de“ und „vwwv.pefc.de“ verwiesen. 
□ Dieser Auftrag betrifft kein Holz als Rohstoff. 
Q Ich werde nur Holz verwenden, das nach FSC und/oder PEFC zertifiziert ist. 
□ Ich werde nur Holz verwenden, das nach zertifiziert Ist. 
□ Ich werde nur Holz verwenden, das die Im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC 

einzeln erfüllt. 

Die Im Angebot angegebenen Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise sind bei der Anlieferung von Holz auf 
der Baustelle oder an der Lieferadresse vorzulegen. 
Der Nachweis der Gleichwertigkeit (d.h. Übereinstimmung des Zertifikates mit den für das jeweilige Herkunfts- 
land geltenden Standards von FSC oder PEFC) bzw. der Nachweis, dass die Im jeweiligen Herkunftsland 
geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllt werden. Ist durch eine Prüfung des Johann Heinrich von 
Thünen-Instituts In Hamburg oder des Bundesanntes für Naturschutz (BfN) In Bonn zu erbringen. 

11 Mir/Uns ist bekannt, dass eine falsche Erklärung in diesem Vordruck meinen/unseren Ausschluss von künftigen 
Vergabeverfahren zur Folge haben kann. 

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift: 

Wird dieser Vordruck an dieser Steiie nicht unterschrieben, giit das Angebot ais nicht abgegeben. 

ln Abhängigkeit von der Festlegung in Nr. 6 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes auszufüllen 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 
Inhaltsverzeichnis 

Projekt: 2014-6-600 Neubau Grünanlagen 2014 
LV: 001 Landschaftsbauarbeiten 

Titel Bezeichnung Seite 

1. Neu- und Umgestaltung Mühlenteichpark 10 
1.2. KG 210-Herrichten 10 
1.3. KG 510 - Geländeflächen 26 
1.4. KG 520 - Befestigte Flächen 30 
1.5. KG 530 - Bäükonstrüktionen 44 
1.6. KG 540 - Technische Anlagen 61 
1.7. KG 550 - Einbauten 66 
1.10. KG 570 - Pflanz- und Saatflächen 75 
1.11. KG 590 - Sonstige Maßnahmen 89 

Zusammenstellung .94 
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Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Wandsbek 
Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

MR 311 - Planung und Bau Stadtgrün 

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 

Projekt: 2014-6-600 Neubau Grünanlagen 2014 
LV: 001 Landschaftsbauarbeiten 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
in EUR in EUR 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

1. Angaben zur Baustelle gern. ATV (DIN 18 299) 

Die Nummerierung bezieht sich auf die DIN 18 299 (ATV). 

1.1. Lage der Baustelle 

Die Baumaßnahme umfasst den Neubau des .Mühlenteichparks (südlicher Teilbereich zwischen Königsreihe und 
Mühlenteich). Die öffentliche Grünanlage (Quartierspark) Mühlenteichpark befindet sich im Bezirk Hamburg-Wandsbek, 
direkt an dem Gewässer Mühlenteichpark und wird begrenzt durch die Straßen: Wandsbeker Königstrasse, Königsreihe 
und Mühlenstrasse. Die Gesamtfläche beträgt ca. 12.300m^. In einem beigefügten Übersichtsplan (s. Anlage) Ist die 
bearbeitete Fläche des Mühlentelchparks gekennzeichnet. In der historischen Parkanlage befindet sich Im nördlichen 
Bereich das Gewässer Mühlentelch und Im östlichen Bereich der bereits neu gebaute Spielplatz mit Splelhaus. 

Die Bauaufgabe sieht die Neu- und Umgestaltung der Parkfläche vor mit landschaftsbaulichen Maßnahmen, sowie die 
Herstellung einer Bolzplatzfläche vor. Die dafür notwendigen Arbeiten sind Bestandteil der beigefügten 
Leistungsbeschreibung. 

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird empfohlen. 

1.2. Art der baulichen Anlagen 

In einem beigefügten Übersichtsplan (s. Anlage), ist die zu bearbeitende Fläche des Mühlenteichparks' gekennzeichnet. 
Unmittelbar angrenzend an die zu bearbeitende Grünanlagenfläche befindet sich die neu hergerichtete Splelplatzfläche 
mit dem seit 2011 neu eröffneten Splelhaus Wandsbek. 

1.3. Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle 

Im Mühlenteichpark gibt es nur fußläufigen Verkehr und Radverkehr. Ein Befahren mit KFZ findet darüber hinaus nur zu 
Pflege- und Unterhaltungsarbelten statt. Die Zufahrt hierfür erfolgt über den nordöstlichen Eingang von der Wandsbeker 
Königstraße. 
Das Spielhaus Wandsbek wird über die „Wandsbeker Königstrasse“ direkterschlossen. Morgens und nachmittags ist 
hier mit regem Verkehr von Kindern und Eltern zu rechnen. Zwischen der „Wandsbeker Königstrasse“ und der 
„Mühlenstraße“ besteht eine viel genutzte Rad- und Fußwegverbindung. Zudem ist mit Rad- und Fußverkehr durch 
Schüler zu rechnen. Die Andienung der Baustelle ist so zu koordinieren, dass sie möglichst außerhalb der „Rush - hour“ 
der Schüler und KIta-Klnder liegt. Auf die besondere Verkehrssicherungspfllcht des AN Im Umfeld von Schulen und 
Kindergärten wird ausdrücklich hingewiesen. 
Die Parkanlage Ist über eine asphaltierte Zufahrt von der Wandsbeker Königstraße (auf Höhe der „Wandse“ mit 
maximal 3-Achs LKW gut anfahrbar. Eine entsprechende Gehwegüberfahrt wurde im Vorwege seitens des Bezirkes 
hergestellt. 
Die Spielplatzanlage wird während der Arbeiten nicht abgesperrt, bei der Kalkulation der Einheitspreise ist die 
provisorische Absicherung, z.B. mit Absperrband o.ä. während der Arbeitszeiten einzukalkulieren. Beim Verlassen der 
Baustelle am Abend dürfen keine offenen Baumgruben vorhanden sein. Diese sind entsprechend mit Substrat zu 
verfüllt, da die Parkanlage nicht beleuchtet ist. 

1.4. Für den Verkehr freizuhaltende Fläche 

Es liegt weitestgehend im Ermessen des AN, wie die Abwicklung des Bauablaufes von statten geht. Die öffentliche 
Nutzung der Parkwege ist jederzeit zu gewährleisten. Baustelleneinrichtungsflächen können unter Berücksichtigung des 
Baumschutzes auch weitestgehend entsprechend der Notwendigkeit des Bauablaufes gelegt werden. Zwingend ist eine 
möglichst wenig raumgreifende Bauweise, die innerhalb der Baugrenzen (siehe beigefügten Übersichtsplan) erfolgen 
sollte. 
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Die Inhalte der Bauabwicklung werden vor Baubeginn mit den Beteiligten In einem Bauablaufplan festgelegt. 

1.5. Überlassung von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser 

Können nicht zur Verfügung gestellt werden. 
Dem AN steht es frei, VVasser auf eigene Kosten aus dem öffentlichen Netz zu ziehen. Im öffentlichen Gehweg 
gegenüber vom Splelhaus Ist ein Hydrant vorhanden. 

1.6. Aufenthalts- und Lagerräume 

Seitens des Auftraggebers (AG) werden keine Aufenthaltsräume vorgehalten. Diese sind vom Auftragnehmer (AN) je 
nach Bedarf im Zuge der Baustelleneinrichtung vorzusehen. 

Der erforderliche Platzbedarf für Materiallager, Aufenthalts- und Magazincontainer ist vor der Einrichtung der Baustelle 
mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. 
Im Bereich der Kronentraufen der zu erhaltenden Bäume und Gehölze, zzgl. eines 1,50 m breiten, allseltigen 
Schutzraums, Ist die Einrichtung von Materiallagern, Aufenthalts- und Magazincontainern strikt untersagt. 

1.7. Bodenverhältnisse 

Das Gelände wurde in früheren Zeiten zum großen Teil gewerblich genutzt. Bei Bodenuntersuchungen w/urden in 
Teilbereichen erhebliche Belastungen durch Schwermetalle, Insbesondere Blei, nachgevdesen. Nach Festlegung von 
fünf Tellflächen Im Park erfolgten In diesen Bereichen Entnahmen von Oberbodenproben als Mischproben. Zudem 
wurden Rammkernsondierungen niedergebracht und ein Rammfilterbrunnen errichtet. Die Rammkernprofile zeigen 0,20 
bis 1,00 m mächtige Auffüllungen. Diese bestehen aus humosen Sanden, Mittelsanden mit Beimengungen 
anthropogener Bestandteile (Ziegel- und Keramikreste, Bauschutt). Darunter befinden sich Wechsellagerungen aus 
gewachsenen Sanden / Geschiebelehm bzw. Fein- / Mittelsande mit Schluff- / Lehmeinlagerungen. 
Die Untersuchungen der Mischproben des Oberbodens bestätigen frühere Befunde hinsichtlich der flächigen Belastung 
des Bodens durch Schwermetalle, Insbesondere Blei. In der nach Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) für Park- und Frelzeltanlagen relevanten Tiefe 0 10 cm wird der Prüfwert der BBodSchV (1.000 mg/kg) 
zwar nicht überschritten, auf Teilfläche F Süd LF (südöstlicher Bereich der großen zentralen Rasenfläche) Jedoch mit 
968 mg/kg annähernd erreicht. 
Die Prüf- und Grenzwerte der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden-Mensch in Park- und Freizeitanlagen werden 
eingehalten. 
Im nordwestlichen Teilgebiet des Parkgeländes beträgt die Mächtigkeit der Auffüllungen 1,8 2,6 m. Die Auffüllung Ist 
erheblich durch Schwermetalle, insbesondere Blei bis ca. 8 g/kg, belastet. Der gewachsene Boden unterhalb der 
Auffüllung ist praktisch schadstofffrei. 
Die Eluate nach DIN 19529 ergeben deutliche Überschreitungen der Geringfügigkeitsschwellen der LAWAfür Blei, 
Arsen, Kupfer und Zink. 
Die Untersuchungen des Oberbodens bis 0,1 m unter Geländeoberkante ergeben keine Überschreitungen des 
Prüfwertes für Blei für eine Park- und Frelzeltanlage. Auf derTellfläche F Süd LF Ist davon auszugehen, dass kleinere 
Teilbereiche den Prüfwert überschreiten. Daher wurde seitens des Gutachters empfohlen, um eine Gefährdung durch 
direkten Kontakt auszuschließen, für den Bereich der Teilfläche F Süd LF eine Abdeckung mit mindestens 10 cm 
unbelastetem Material (Oberboden) vorzusehen. Dieser Empfehlung wurde in der Planung Folge geleistet. 
Zur Herstellung neuer Parkwege ist der Ausbau und Wiedereinbau von Bodenmaterial vorgesehen. Es ist geplant, 
sämtlichen vorhandenen Boden, der aufgrund der neuen Parkwege auszubauen Ist, Im Bereich eines geplanten 
Erdkörpers der gemäß Planung Im südlichen Abschnitt der zentralen Rasenfläche verläuft wieder einzubauen. 
Detaillierte Untersuchungsergebnisse der Bodenuntersuchungen sind dem In der Anlage beigefügten Bericht zu den 
Bodenuntersuchungen zu entnehmen. 

1.8. Hydrologische Werte 

Der Grundvrassersplegel Hegt In Abhängigkeit von der Geländehöhe bei rund 2,3 bis 3,4 m unter Geländeoberkante 
entsprechend rund 5,7 m+NN. 
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Der südliche Mühlenteichpark liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. 

1.9. Besondere umweltrechtliche Vorschriften 

entfällt 

1.10. Entsorgung, Abfall 

Der belastete Boden und Abfälle sind entsprechend den Vorschriften der Abfallwirtschaftsgesetze des Bundes und der 
Länder umweltfreundlich zu entsorgen. Für den Boden gilt Insbesondere die jeweilige Deponieverordnung. 

Bauschutt und sonstige Abfälle seiner eigenen Leistungen, insbesondere leicht brennbare Verpackungs-materialien, hat 
der Auftragnehmer täglich zu beseitigen. Diese Kosten sind in den Einheitspreisen enthalten. Kommt er dieser 
Verpflichtung nicht nach, so kann die BL die Reinigung auf seine Kosten durch andere Kräfte durchführen lassen. 

1.11. Schutzgebiete und Schutzzeiten 

entfällt 

1.12. Baumschutz und Bodenschutz 

Der Mühlentelchpark Ist von einem alten, zu erhaltenden und schützenden Baumbestand, gekennzeichnet. Der AN hat 
seine Bauaktivitäten so auszurichten, dass Wurzeibereiche der Bäume nicht geschädigt werden. Die Einhaltung der DIN 
18920 Ist zwingend erforderlich. 

Die Einhaltung des Baumschutzes wird baubegleitend vom Bezirksamt Wandsbek, Abteilung Straßengrün, überwacht. 

Im Leistungsverzeichnis sind Lastii'erteilungsplatten vorgesehen, die in den Haupterschließungsachsen aufgebaut 
werden müssen. Sie dienen dem Schutz des Wurzelbereiches und des Boden. Boden und Wurzelbereich sind als 
Einheit zu sehen. Die Einhaltung der Bundesbodenschutzverordnung ist zwingend erforderlich. 

Es sollen kettenbetriebene Fahrzeuge eingesetzt werden, um den Bodendruckzu mindern. 

1.13. Abwasser- und Versorgungsleitungen 

Die Lage von vorhandenen Entwässerungsleitungen im Bereich der Arbeitsfläche ist teilweise bekannt. Vereinzelnd sind 
Schächte zu erkennen und im Baufeld zu erhalten. Ein entsprechender Leitungsplan wird dem AN vor Baubeginn 
seitens des AG' szur Verfügung gestellt. Im Umfeld von zu erhaltenden Schächten und Entwässerungsleitungen ist 
sorgsam zu arbeiten. 

1.14. Bekannte und vermutete Hindernisse 

entfällt 

1.15. Kampfmittel 

Das Gelände weist gemäß der Ergebnisse der Auswertung der Gefahrenerkundung in weiten Teilen eine erhebliche 
Vorbelastung durch Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg auf. Zirka Dreiviertel der Fläche steht unter Kampfmittelverdacht, 
sowie unter Verdacht auf vergrabene Munition, Waffen, Kampfstoffe oder Bombenblindgänger. Daher werden die 
Bauarbeiten vom Kampfmittelräumdienst begleitet. 

1.16. Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen 

entfällt 

1.17. Besondere Anordnungen 

entfällt 
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1.18. Schadstoffbelastungen 

s. Punkt 1.7. 

1.19. Vorarbeiten 

Als vorbereitende Arbeiten wurden im Frühjahr 2015 baumpflegerische Maßnahmen durchgeführt bei denen auch einige 
Bäume entnommen w/urden. 
Zudem werden im Zuge einer Vorwegmaßnahme auf dem neu hergestellten Spielplatz, aber auch im östlichen 
Grünanlagenabschnitt Nahe der Straße Königsreihe, im Herbst 2015 Baumpflanzungen durchgeführt. Im Bereich dieser 
Neupflanzungen sind die nachfolgend beschriebenen Baumaßnahmen mit besonderer Vorsicht vorzunehmen. 

1.20. Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle 

Erschwernisse und Abstimmung / Koordination mit den Gewerken sind In dem Angebotspreis enthalten und werden 
nicht gesondert vergütet. 

2. Angaben zur Ausführung 

2.1. Ausführungsfristen, Ausführungsabschnitte 

Im Zuge der nachfolgend beschriebenen Baumaßnahme Ist die Räumung und Profilierung von einzelnen 
Vegetationsflächen einschließlich der Entnahme der Baumstubben und Rodung von Kleingehölzen geplant. Zudem 
werden einzelne Gehölze zur Herstellung von Blickachsen aufgeastet bzw. erhalten einen Rückschnitt. 
Die bestehenden Wegebeläge werden ausgebaut und soweit möglich - wiederverwendet (z. B. Pflasterkllnker). Der 
Oberbau der vorhandenen Grandwege wird bis In einer Tiefe von 20 cm entnommen und als Sauberkeitsschicht In die 
neu geplanten Wegeabschnitte eingebaut. 
Die vorhandenen Bänke und Abfallbehälter werden entsorgt bzw. zur Instandsetzung und anderweitigen Verwendung 
zum Bauhof verbracht. 

Befestigte Flächen: 
Das Wegesystem unterteilt sich in Haupt- und Nebenwege. 
Oberbau Hauptwege befahrbar (Gesamtaufbaudicke 45 cm): 

3 cm Deckschicht (Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch 0/11), 
6 cm Zwischenschicht (Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch 0/16), 

20 cm Schottertragschicht 0/32, 
16 cm Sauberkeitsschicht/Füllsand 

Oberbau Nebenwege KFZ-befahrbar (Gesamtaufbaudicke 40 cm): 
3 cm Deckschicht (Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch 0/11), 

6 cm Zwischenschicht (Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch 0/16), 
20 cm Schottertragschicht 0/32, 
11 cm Füllsand 

Oberbau Nebenwege Geh- und Radverkehr (Gesamtaufbaudicke: 40 cm): 
3 cm Deckschicht (Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch 0/11), 

6 cm Zwischenschicht (Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch 0/16), 
10 cm Schottertragschicht 0/32, 
21 cm Füllsand 

Über die Erfordernis der Frostschutzschicht aus Füllsand. Ist Im Vorwege eine abstlmmung mit der Bauaufsicht 
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erforderlich. Gemeinsam zwischen AG und AN ist hier eine Entscheiddung zu treffen. 
Vorrangig ist das gewonnene Tragschichtmaterial als frostschutzschlcht einzubauenI 

In Teilbereichen sind Hauptwege auf bereits bestehenden Grandwegen geplant. Diese erhalten einen entsprechend 
angepassten Oberbau. 
Oberbau Hauptwege auf bestehenden Grandwegen (Gesamtaufbaudicke: 20 cm): 

3 cm Deckschicht (Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch 0/11), 
6 cm Zwischenschicht (Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch 0/16), 

11 cm Schottertragschicht 0/32 

In einem Teilbereich des geplanten Rundweges (Hauptweg) ist es aufgrund der Gefällesituation erforderlich, diesen 
Wegeabschnitt zu pflastern. Hierfür wird der im Bestandsgelände vorhandene Pflasterklinker ausgebaut und 
wiederverwendet. 
Oberbau Pflasterdeckschicht (Gesamtaufbaudicke: 45 cm): 

5 cm Pflasterklinker 
3 cm Pflasterbett aus Brechsand-Splittgemisch 0-5 mm, 

15 cm Schottertragschicht 0/32, 
22 cm Füllsand 

In einzelnen Tellflächen werden Plattenbeläge hergestellt (z. B. unter Bänken und Abfallbehältern). 
Oberbau Plattenflächen befahrbar (Gesamtaufbaudicke: 40 cm): 

7cm Betonplatten (Formate: 75/50/7, 50/50/7, 25/50/7) 
3 cm Pflasterbett aus Brechsand-Splittgemisch 0-5 mm, 

15 cm Schottertragschicht 0/32, 
15 cm Füllsand Im Randbereich von befahrbaren Wegen 

Oberbau Plattenflächen begehbar (Gesamtaufbaudicke: 40 cm): 
7cm Betonplatten (Formate: 75/50/7, 50/50/7, 25/50/7) 
3 cm Pflasterbett aus Brechsand-Spllttgemlsch 0-5 mm, 

10 cm Schottertragschicht 0/32, 
20 cm Füllsand im Randbereich von befahrbaren Wegen 

Im Bereich der Abfallbehälter werden die Betonplatten In gebundener Bauweise verlegt. 

Das multlfunktlonale Klelnsplelfeld erhält einen Kunststoffbelag. Um spätere Wartungsarbeiten mit Gerät zu 
gewährleisten, wird eine Gesamtaufbaudicke von 50 cm gewählt. 
Oberbau Kunststoffbelag Spielfeld: 

2 cm Kunststoffdeckschicht (rot-beige), 
10 cm Dränbeton 2/8, 

15 cm Schottertragschicht 0/32, 
23 cm Füllsand 

Die Wege Im Park werden mit Pflegefahrzeugen befahren, deren Schleppkurven In einzelnen Bereichen In 
Rasenflächen ragen. Zur Gewährleistung der Befahrbarkeit werden diese Bereiche mit Schotterrasen hergestellt. 
Oberbau Schotterrasenflächen (Gesamtaufbaudicke: 50 cm): 

25 cm Schotterrasentragschicht mit Rasenansaat RSM, 
25 cm Füllsand. 

Baukonstruktionen: 
Betonstufen: 
Im südöstlichen Parkeingangsbereich / Anbindung Haupteingang Spielhaus ist eine Terrassierung mit Betonstufen 
(Format: 14/35/200 bzw. 100 cm) geplant. Die Betonblockstufen erhalten ein Betonfundament (020/25) auf einer 5 cm 
starken Sauberkeitsschicht (Füllsand). Die Gründungstiefe beträgt 80 cm unterhalb OK-Gelände (Frostfreie Gründung). 
Trockenmauern: 
In den südlichen und südöstlichen Parkeingangsbereichen Ist die Abfangung von Höhenunterschieden zwischen 
bestehendem Altbaumbestand und geplanten Wegeabschnitten mittels Steinquadern in Trockenbauweise geplant. 
Unter Berücksichtigung bestehender Baumwurzeln ist folgender Schichtaufbau vorgesehen: Trockenmauer (Breite ca. 
50 cm, Höhe über geplantem Geländeniveau zwischen 40 und 70 cm) gegründet auf einem Schotterfundament 0/32 mit 
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einer Dicke von 15 cm. 
Beeteinfassungen mit Stahlbändern: 
Die Parkeingänge im Süden, Süd-Osten und Süd-Westen werden jeweils mit baumbestandenen und mit Stauden 
bepflanzten Hochbeeten betont. Hierfür sind ca. 50 cm hohe Beeteinfassungen aus Corten-Stahl vorgesehen. Die 
Gründung erfolgt mittels Beton-Punktfundamenten im Abstand von ca. 75 cm (s. Anlage 8.4: Regeldetail 
Stahleinfassung). 

Technische Anlagen 
Das auf den Wegeflächen anfallende Oberflächenwasser entwässert zum überwiegenden Teil in die angrenzenden 
Rasen- und Vegetationsflächen. Im zentralen südlichen Eingangsbereich an der Straße Königsreihe Ist aufgrund der 
erforderlichen Höhenanbindung die Herstellung einer Pflasterrinne erforderlich. Das Oberflächenwasser wird In der 
Rinne gesammelt und über einen Ablauf in einen neu herzustellenden Sickerschacht geleitet. 

Einbauten 
Geplant sind folgende Ausstattungselemente: Abfallbehälter, Fahrradständer, Hockerbänke und Bänke mit 
Rückenlehne, sowie Liegepodeste im Bereich der zentralen Liegewiese und des multlfunktlonalen Spielfeldes. Alle 
Bänke erhalten Holzauflagen. 
In den Parkeingangsbereichen werden bereltgestellte Grünanlagenschllder aufgestellt. 
Zur Sicherung gegen unbefugtes Befahren werden am nordöstlichen Parkeingang herausnehmbare Poller eingebaut. 
Zur Erweiterung des Spiel- und Sportangebotes im Park ist ein multifunktionales Kleinspielfeld mit Fußballtoren und 
Basketball-Korb geplant. Die Anlage wird mit einem dreiseitigen Ballfangzaun (Höhe: ca. 4 m) gesichert. 
Die Standorte der vorgenannten Einbauten sind den Lageplänen In den Anlagen zu entnehmen. 

Pflanz- und Saatflächen 
Die Umsetzung der geplanten Baumneupflanzungen, sowie Kleinsträucher und Staudenpflanzungen erfolgt in weiten 
Teilen in der Anlage als naturschutzrechtlicher Ausgleich im Rahmen einer gesonderten Maßnahme (s. gesonderte 
Ausschreibung). 
Lediglich im Bereich der drei Hochbeeten, welche mit Cortenstahl eingefasst werden (Ellipsen in den Eingängen des 
Parkanlage) erfolgen die Baumneupflanzungen, sowie Kleinsträucher und Staudenpflanzungen im Zuge dieser 
Ausschreibung. 
Zudem werden im Bereich der Rasenflächen inselförmige Pflanzungen von Geophyten vorgenommen. 
Zur Erweiterung der zentralen Spiel- und Liegewiese werden Ansaaten mit Gebrauchs- und Schattenrasen, sowie eine 
Zwischenbegrünung im Bereich der Baumunterpflanzungen mit Phacelia vorgenommen. 

Zeitlicher Ablauf 
Im Einzelnen sind folgende Arbeitsabläufe für die ,Neu- und Umgestaltung des Mühlenteichaprks' geplant: 

• Baustelleneinrichtung. 
• Räumung des Geländes in Teilabschnitten 
• Profilierung des Geländes gemäß Planung, inklusive Modellierung der Erdkörper. 
• Bau, Ergänzung und Anschluss neuer Entwässerungseinrichtungen (Sickerschacht, Abläufe und Überlauf des 

Wassers in den Mühlenteich. 
• Einbau der Bodenbeläge (Pflaster, Platten, Grand, Kunststoff) und Randeinfassungen inklusive der 

erforderlichen Aufbauten. 
• Herstellung von Beeteinfassungen (Steinquader in Trockenbauweise und Stahleinfassungen in Cortenstahl). 
• Herstellung eines Kleinspielfeldes nebst Ballfangzaun, Toren und Basketballkorb. 
• Einbau des Mobiliars. 
• Pflanz- und Ansaat-Arbeiten. 

Die Ausführungsfristen gemäß dem Formblatt „Besondere Vertragsbedingungen“ (BVB 05-2015) sind verbindlich 
einzuhalten. 

Vorbehalte des Bieters zu dieser Terminregelung: 
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Werden keine Vorbehalte geltend gemacht, gilt die in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ genannte Terminregelung 
als vorbehaltlos angenommen. Bauabläufe werden (im Detail) verbindlich während der Baubesprechungen festgelegt. 
Der Auftragnehmer oder sein handlungsbevollmächtigter Vertreter haben an den Baubesprechungen während der 
Ausführung teilzunehmen. 

2.2. Besondere Erschwernisse 

entfällt 

2.3. Arbeiten in kontaminierten Bereichen 

entfällt 

2.4. Besondere Anforderungen an die Baustelieneinrichtung 

Entfällt 

2.5. Besondere Regelungen und Sicherung des Verkehrs 

Siehe oben, ferner: 
Die Baustelle ist nach Arbeitsschluss ordnungsgemäß zu sichern. Die Rettungswege sind jederzeit aufrechtzu erhalten. 
Es gilt die STVO. 

2.6. Gerüste 

entfällt 

2.7. Mitbenutzung fremder Gerüste 

entfällt 

2.8. Gerüste für andere Unternehmer Vorhalten 

entfällt 

2.9. Verwendung oder Mitverwendung von Recyciing-Stoffen 

entfällt 

2.10. Anforderung an wiederaufbereitete oder nicht genormte Stoffe 

entfällt 

2.11. Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit 

Von allen verwendeten Stoffen darf keine Gefährdung der Umwelt, insbesondere von Wasser, Boden und Luft, 
ausgehen. 

2.12. Vom Auftraggeber verlangte Eignungs- und Gütenachweise 

Der zu liefernde Boden, Füllsand, Schotter 0/32 hat zwingend die Zuordnungs-Werte für LAGAZO einzuhalten. Dafür 
hat der AN entsprechende Nachweise zu liefern. 
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Der AG behält sich vor für das eingebaute Material vor Ort durch das Umweltinstitut für Hygiene der FHH unabhängig 
entsprechende Nachweise führen zu lassen. 

2.13. Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen 

entfällt 

2.14. Zu entsorgende Böden, Stoffe und Bauteile 

Grundsätzlich sind alle anfallenden Abfallstoffe entsprechend der gesetzlichen Auflagen umweltfreundlich und nach den 
Abfallwirtschaftsplänen der jeweiligen Bundesländer zu entsorgen. 

2.15. Stoffe, die vom Auftraggeber bereitgestellt werden 

Bauseits vorhandenes Pflasterklinker, Bauseites beigestelltes Grünanlagenschild 

2.16. Übernahme von Laden und Transport durch den Auftraggeber 

entfällt 

2.17. Leistungen für andere Unternehmer 

entfällt 

2.18. Mitwirken bei der Inbetriebnahme von Anlagen 

entfällt 

2.19. Benutzung von Teilen vor der Abnahme 

entfällt 

2.20. Wartungsvertrag 

entfällt 

2.21. Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen 

Die hier ausgeschriebenen Leistungen werden zusammen vergeben. 

3. Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

entfällt 

4. Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Einbau. Vor- und Unterhaltung von Schutzvorrichtungen Einbau, Vor- und Unterhaltung von Geländern und 
Umwehrungen gemäß UVV an Brüstungen, Treppen, Absturzkanten usw. soweit diese Kanten/Ränder vom 
Auftragnehmer hergestellt werden, sind Nebenleistungen. 

Maß- und Massen Prüfungen - Sämtliche Maße und Massen der einzelnen Positionen sind vor Anfertigung und 
Anlieferung auf deren Genauigkeit hin am Bau zu prüfen und mit der Bauleitung (BL) abzustimmen. Fehldispositionen 
irgendwelcher Art werden nicht vergütet. 

Fachbauleiter gemäß ^ 57 (2) HBauO - Der AN hat den Fachbauleiter gemäß § 57 (2) HBauO zu stellen und ihn vor 
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Aufnahme seiner Bauleistungen schriftlich zu benennen. Dieser muss über gute Kenntnisse der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift verfügen. 
Der AN oder sein bevollmächtigter Vertreter sind verpflichtet, an den regelmäßigen (wöchentlichen) und 
außerordentlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Zu außerordentlichen Baubesprechungen wird rechtzeitig 
gesondert eingeladen. Der AN erhält hierfür keine gesonderte Vergütung. 
Während der gesamten Bauzeit ist eine, der Art und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende, sachkundige 
technische Aufsicht (Polier, Bauführer) zu stellen. Eine Auswechslung kann nur mit dem Einverständnis der Bauleitung 
erfolgen. Schäden, die dem Auftraggeber (AG) durch NIchttellnahme des Fachbaulelters oder des Vertreters des AN an 
Baubesprechungen entstehen, gehen zu Lasten des AN. 

1. Neu- und Umgestaltung Mühlenteichpark 

1.2. KG 210 - Herrichten 

Leistungsverzeichnis 

1.2.10. Gelände von Schutt und Unrat abräumen, Materialien entsorgen 
Gelände abräümen von Unrat in Teilflachen. 
Baufelder von Steinen, Mauerresten, Zäunen, Holz, Zement, 
Schutt und Unrat räumen. 
Anfallende Stoffe zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle 
laden, transportieren und fachgerecht entsorgen. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Ausführung nach Anweisung durch die Bauüberwachung. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Entsorgung nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

6,000 m=   

1.2.20. Stubben roden Stamm 0 11 bis 20 cm, einschl. Abfuhr u. Entsorgung 
Stubben roden Stamm 0 11 bis 20 cm, einschl. Wurzelwerk 
roden. Höhe Stammansatz bis ca. 35 cm. Anfahrbarkeit mit 
Bagger gegeben. Anfallendes Material laden und fachgerecht 
entsorgen. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
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ünmittelbar zü erbringen. 
Die Entsorgüngskosten sind einzürechnen. 
Stübben nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Zuordnung Z 0 uneingeschränkter Einbau. 
Abrechnung nach gemeinsamen Aufmaß vor Rodungsbeginn. 

6,000 Stk   

1.2.30. Stubben roden Stamm 0 21 bis 30 cm, einschl. Abfuhr u. Entsorgung 
Stubben roden Stamm 0 21 bis 30 cm, einschl. Wurzelwerk 
roden, Höhe Stammansatz bis ca. 35 cm. Anfahrbarkeit mit 
Bagger gegeben. Anfallendes Material laden und fachgerecht 
entsorgen. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Stubben nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Züordnüng Z 0 üneingeschrankter Einbaü. 
Abrechnung nach gemeinsamen Aufmaß vor Rodungsbeginn. 

8,000 Stk 

1.2.40. Stubben roden Stamm 0 31 bis 40 cm Pos. wie vor 
Pos. wie vor, jedoch Stamm 0 31 bis 40 cm. 

10,000 Stk 

1.2.50. Stubben roden Stamm 0 41 bis 50 cm Pos. wie vor 
Pos. wie vor, jedoch Stamm 0 41 bis 50 cm. 

7,000 Stk 

1.2.60. Stubben roden Stamm 0 51 bis 60 cm Pos. wie vor 
Pos. wie vor, jedoch Stamm 0 51 bis 60 cm. 

2,000 Stk 
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1.2.70. Stubben roden Stamm 0 61 bis 70 cm Pos. wie vor 
Pos. wie vor, jedoch Stamm 0 61 bis 70 cm. 

2,000 Stk 

1.2.80. Stubben roden Stamm 0 71 bis 80 cm Pos. wie vor 
Pos. wie vor, jedoch Stamm 0 71 bis 80 cm. 
Gehölzart: Robinie 

1,000 Stk 

1.2.90. Stubben roden Stamm 0 91 bis 100 cm Pos. wie vor 
Pos. wie vor, jedoch Stamm 0 91 bis 100 cm. 
Gehölzart: Pappel 

1,000 Stk   

1.2.100. Stubben roden drei- bis fünfstä., Stamm 010 bis 25 cm einschl. Abfuhr 
u. Entsorgung 
Stubben roden drei- bis fünfstämmig Stamm 0 10 bis 25 cm, 
Pos. wie vor, jedoch Stamm mehrstämmg 0 je Stamm 10 bis 
25 cm. 
Gehölzart: Röbinie, Hasel, Linde 

3,000 Stk   

1.2.110. Stubben roden von Strauch einschl. Abfuhr u. Entsorgung 
Stubben roden von Strauch, Stammdurchmesser ca. 20 bis 45 
cm, inkl Wurzelwerk und Wurzelstöcken. Anfahrbarkeit mit 
Bagger gegeben. Anfallendes Material laden und fachgerecht 
entsörgen. 
Der Nachweis der geördneten Entscrgung Ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Stubben nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Zuordnung Z 0 uneingeschränkter Einbau. 

7,000 Stk 
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1.2.120. Stubben, Stubbenreste (Altbestand) roden einschl. Abfuhr u. Entsorgung 
Stubben, Stubbenreste (Altbestand) einschl. Wurzelwerk roden, 
Stamm 0 < 20 cm, Anfahrbarkeit mit Bagger gegeben, Material 
laden und fachgerecht entsorgen. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Stubben nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Zuordnung Z 0 uneingeschränkter Einbau. 

2,000 Stk   

1.2.130. Sträucher Höhe 0 -1 m roden einschl. Abfuhr u. Entsorgung 
Sträucher Höhe 0 -1 m einschließlich Wurzelwerk roden. 
Anfahrbarkeit mit Bagger gegeben. Anfallendes Material laden 
und fachgerecht entsorgen. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Pflanzen material nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Züordnüng Z 0 üneingeschränkter Einbaü. 

30.000 m^   

1.2.140. Sträucher Höhe 1 - 3 m roden einschl. Abfuhr u. Entsorgung 
Sträucher Höhe 1 - 3 m einschließlich Wurzelwerk roden. 
Anfahrbarkeit mit Bagger gegeben. Anfallendes Material laden 
und fachgerecht entsorgen. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Pflanzen material nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Züordnüng Z 0 üneingeschränkter Einbaü. 

50.000 m^   

1.2.150. Auf Stock gesetzte Großsträucher (Schneeball) mit Wurzelwerk versetzen 
Auf Stock gesetzte Großsträucher mit Wurzelwerk ausgraben 
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ünd an einen von der Baüüberwachüng bestimmten Ort 
innerhalb der Baüstelle in vorbereitete Pflanzgrübe pflanzen, inkl. 
Herstellüng eines Gießrandes ünd Wässerüng. 

3.000 Stk   

1.2.160. Taxus baccata H= ca. 2,0 m, B= ca. 2,0 m mit Wurzelwerk versetzen 
Taxus baccata H= ca. 2,0 m , B= ca. 2,0 m mit Wurzelwerk mit 
Wurzelwerk ausgraben und an einen von der Bauüberwachung 
bestimmten Ort innerhalb der Baustelle in vorbereitete 
Pflanzgrube pflanzen, inkl. Herstellung eines Gießrandes und 
Wässerung. 

1.000 Stk   

1.2.170. Aufastung Großbäume zur Erstellung von Blickachsen nach Vorgabe 
BauÜberwachung 
Aufastung Großbäume (Laubbäume) zur Erstellung von 
Blickächsen: 
Bäumkrone fächgerecht gemäß ZTV-Bäumpflege pflegen und 
zur Erstellung von Blickachsen nach Vorgabe der 
Bauüberwachung fachgerecht aufasten. 
Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und 
abgestorbene Äste und Zweige auf Astringe abschneiden; bei 
totem Holz vorhandene Abschottungen belassen. 
Fachgerechtes Aufasten des Baumstammes bis Höhe 3 Meter 
durch Absägen und Abschneiden der Seitenäste. 
Die Schnittstellen sind mit Wundverschlussmittel fachgerecht zu 
versorgen. 
Anfährbarkelt mit Hubsteiger gegeben. 
Anfallendes Material laden und fachgerecht entsorgen. 

6.000 Stk   

1.2.180. Vorhandene Ziersträucher u. a. Kirschlorbeer Rückschnitt gern. Habitus 
Vorhandene Ziersträucher u. a. Kirschlorbeer, H / B: ca. 3 m 
Rückschnitt gern. Habitus: 
Sträucher gemäß Habitus zurückschneiden auf ca. 1 m Höhe. 
Totholz, angebrochene, absterbende, kranke nicht 
entwicklungsfähige, sich behindernde, scheuernde Triebe 
entfernen. 
Anfallendes Material laden und fachgerecht entsorgen. 

30,000 m^   

1.2.190. Grasnarbe abschälen inkl. Ausbau Oberboden D = 20-30 cm, sowie 
auffräsen u. Material seitl. lagern 
Grasnarbe abschalen Inkl. Ausbau Oberboden, 
Oberboden Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 3 als humoses 
Oberbodenmaterlal mit vereinzelten Beimengungen 
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anthropogener Bestandteile (Ziegel- ünd Keramikreste) in 
Teilflächen lösen, aüfnehmen, laden, transportieren ünd seitlich 
lagern an einem mit der Baüüberwachüng abgestimmten 
Standort auf der Baustelle, inklusive auffräsen der 
Ausbauflächen, 
Anfahrbarkeit mit Gerät gegeben, 

Gesamtdicke: D = 20 bis 30 cm. 
Neigung der Flächen: eben bis leicht geneigt. 

1.980,000 m^   

1.2.200. Grasnarbe abschälen / Rasensoden abstechen, 6cm - Bereich Zwiebelpflanzung 
Grasnarbe abschälen / Rasensoden abstechen inkl. Ausbau 
Oberboden, Arbeiten im Bereich Wurzelzone Bestandsbäume 
vornehmen. 

Oberboden in Einzelflächen abtragen 
Oberboden Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 3 als humoses 
Oberbodenmaterial mit vereinzelten Beimengungen 
anthropogener Bestandteile (Ziegel- und Keramikreste) in 
Teilflachen lösen, aufnehmen. 
Teilflachengrößen: 75 bis 110 qm. 
Die Arbeiten sind im Herbst 2016 durchzuführen. 
Anfallendes Material laden und fachgerecht entsorgen. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Material nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

Gesamtdicke: D = 6 cm. 
Neigung der Flachen: eben bis leicht geneigt. 

330,000 m^   

1.2.210. Kräuteraufwuchs (H=2.00m) und Sträucherstubben entnehmen u. entsorgen 
Krauteraufwuchs und Sträucherstubben einschließlich 
Wurzelwerk entnehmen / roden, Anfahrbarkeit mit Gerat 
gegeben. 
Anfallendes Material laden und fachgerecht entsorgen, 
Höhe Kräuteraufwuchs H = ca. 2.00 m. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Pflanzenmaterial / Stubben nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
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entsorgen (Verwertung oder Beseitigüng). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Züordnüng Z 0 üneingeschränkter Einbaü. 

3.000,000   

1.2.220. Strauchflächen mit Robinienschösslingen und Sträucherstubben entnehmen 
u. entsorgen 
Straüchflächen mit Robinienschösslingen ünd Sträücherstübben 
einschließlich Würzelwerk entnehmen / roden, Anfahrbarkeit mit 
Gerät gegeben. 
Bereich: Grünfläche im Bereich Bestandsbäume zwischen 
neuem Spielplatz und Königsreihe. 
Anfallendes Material laden und fachgerecht entsorgen, 
Höhe Kräuteraufwuchs H = ca. 2.00 m. 
Der Nachweis der geördneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Pflanzen material / Stubben nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Züordnüng Z 0 üneingeschränkter Einbaü. 

450,000 m^   

1.2.230. Gras- und Kräuteraufwuschs entnehmen u. entsorgen, Boden fräsen 
Gras- und Kräuteraufwuchs einschließlich Wurzelwerk 
entnehmen, Anfahrbarkeit mit Gerät gegeben. 
Bereich: ehemaliges Spielhaus mit ehemaligem Spielplatz. 
Anfallendes Material laden und fachgerecht entsorgen, inklusive 
auffrasen der Ausbauflache, 
Höhe Kräuteraufwuchs H = ca. 50 cm. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Mähgut / Wurzelwerk nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Züordnüng Z 0 üneingeschränkter Einbaü. 

1.600,000 m^   

1.2.240. Pflanzlichen Aufwuchs, Wiese, Ruderalfläche mähen (Bereich nördl. 
zentraler Rasenfläche), Material entsorgen 
Pflanzlichen Aufwuchs: Wiese, Wildkräuter, Ruderalfläche am 
Ufer Mühlenteichpark im Bereich nördlich der zentralen 
Rasenflache (nördlich bestehendem Grandweg) mähen. 
Anfahrbarkeit mit Gerat gegeben. 

Druckdatum: 01.10.2015 Seite: 16 von 95 



Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Wandsbek 
Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

MR 311 - Planung und Bau Stadtgrün 

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 

Projekt: 2014-6-600 Neubau Grünanlagen 2014 
LV: 001 Landschaftsbauarbeiten 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
in EUR in EUR 

Aüfwüchs mähen; Mahdgüt laden, 
abfahren, fachgerecht entsorgen. 
Höhe des Aüfwüchses im Mittel bis ca. 60 cm. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Mahgut nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
AW-Abfallschlüssel 020103, pflanzliches Gewebe, 
Zuordnung Z 0 uneingeschränkter Einbau. 

400,000 m^   

1.2.250. Holzmanschette, Umfang über 100 bis 200 cm liefern u. einbauen 
Holzmanschette, Umfang über 100 bis 200 cm, 
Holzmanschette, 250 cm hoch aüs Bohlen züm Schütz 
vorhandener Baome gemäß DIN 18920, Unterlage ünten, mittig, 
oben aüs ümwickelten Drainrohr DN 100 als Püffereinheit, keine 
direkte Auflage der Bohlen auf den Stammfußansatz, Umfang 
über 100 cm bis 200 cm, liefern, aufstellen, unterhalten und 
nach Beendigung der Bauzeit demontieren und abfahren. 

9.000 Stk   

1.2.260. Holzmanschette, Umfang über 200 bis 250 cm liefern u. einbauen 
Holzmanschette, Umfang über 200 bis 250 cm, 
Holzmanschette, 250 cm hoch aüs Bohlen züm Schütz 
vorhandener Baume gemäß DIN 18920, Unterlage unten, mittig, 
oben aus umwickelten Drainrohr DN 100 als Puffereinheit, keine 
direkte Auflage der Bohlen auf den Stammfußansatz, Umfang 
über 100 cm bis 200 cm, liefern, aüfstellen, ünterhalten ünd 
nach Beendigüng der Baüzeit demontieren ünd abfahren. 

5.000 Stk   

1.2.270. Wegeflächenmaterial, Tragschichten ausbauen u. seitlich lagern, D= 20 
cm 
Wegeflächenmaterial Grandwege, Tragschichten bestehender 
Pflasterwege in Teilflachen aüsbaüen, laden, transportieren ünd 
seitlich lagern an einem mit der Baüüberwachüng abgestimmten 
Standort aüf der Baüstelle, 

D= 20 cm. 
Neigüng der Flachen: eben bis leicht geneigt. 

1.650,000 m^   
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1.2.280. Ausbau Boden (Wegekoffer) für Erstellung Grandwege, Boden seitlich 
lagern 
Aüsbaü Boden (Wegekoffer) für Erstellüng Grandwege, 
Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 3, humose Sande mit 
vereinzelten Beimengungen anthropogener Bestandteile 
(Ziegel- und Keramikreste) unter Rasen- und 
Vegetationsflächenin in Teilflächen lösen, aufnehmen, laden, 
transportieren und seitlich lagern an einem mit der 
Bauüberwachung abgestimmten Standort auf der Baustelle, 
Anfahrbarkeit mit Gerät gegeben, 

Ausbaudicke: D = 10 bis 30 cm. 
Neigung der Flächen: eben bis leicht geneigt. 
Aufmaß nach Regelprofilen. 

112,000 m=   

1.2.290. Ausbau Boden (Wegekoffer) für Erstellung Grandwege, Boden seitlich 
lagern 
Ausbau Boden (Wegekoffer) für Erstellung Grandwege, 
Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 3, humose Sande mit 
vereinzelten Beimengungen anthropogener Bestandteile 
(Ziegel- und Keramikreste) unter Rasen- und 
Vegetationsflächenin in Teilflächen lösen, aufnehmen, laden, 
transportieren und seitlich lagern an einem mit der 
Bauüberwachung abgestimmten Standort auf der Baustelle, 
Anfahrbarkeit mit Gerät gegeben, 

Ausbaudicke: D = 31 bis 64 cm, 
Neigung der Flächen: eben bis leicht geneigt. 
Aufmaß nach Regelprofilen. 

650,000 m==   

1.2.300. Ausbau Boden Erdhügel und Einbau in Erdkörper 
Ausbau Boden bestehender Erdhügel ünd Einbaü in Erdkörper: 
Aüsbaü Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 5 als Bodenmaterial mit 
Beimengüngen anthropogener Bestandteile (Ziegel- ünd 
Keramikreste) ünter Vegetationsflache lösen, aüfnehmen, 
laden, transportieren und im Bereich der geplanter Erdkörper 
der großen zentralen Rasenfläche an einem mit der 
Bauüberwachung abgestimmten Standort in Teilflächen wieder 
einbauen, 
Anfahrbarkeit mit Gerät gegeben, 

Ausbaudicke: D = 10 bis 90 cm, 
Neigung der Ausbaufläche: eben bis 1 : 2 geneigt. 

Druckdatum: 01.10.2015 Seite: 18 von 95 



Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Wandsbek 
Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

MR 311 - Planung und Bau Stadtgrün 

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 

Projekt: 2014-6-600 Neubau Grünanlagen 2014 
LV: 001 Landschaftsbauarbeiten 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
in EUR in EUR 

Einbaüdicke D = 30 cm, 
Neigüng der Einbaüfläche: eben. 

60,000 m=   

1.2.310. Oberbau Grandwegeflächen aufrauhen / aufbrechen (Bereich gepl. 
Grandwege aufbauend auf bestehenden Grandwegen) 
Bestehender Oberbaü Grandwege aüfraühen / aüfbrechen mit 
geeignetem Gerät im Bereich zükünftiger Grandwege 
aüfbrechen. Bereich vorhandene Grandwege. Der Oberbaü 
verbleibt in der Fläche. Die Maßnahme dient dazu eine bessere 
Verzahnung mit den geplanten Oberbauschichten zu erzielen. 

1.140,000 m^ 

1.2.320. Betonreste, Dicke 10 bis 15 cm aufnehmen und entsorgen 
Beton re ste aufnehmen und entsorgen. 
Bestehende Betonreste in Teilflachen ausbauen, laden, 
transportieren und fachgerecht entsorgen. 
Dicke ca.10 -15 cm. 
Ausführung nach Anweisung durch die Bauüberwachung. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Entsorgung nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

10,000 m== 

1.2.330. Betonsteinpflaster aufnehmen, laden und entsorgen 
Betonsteinpflaster aufnehmen, laden und entsorgen, 
Wegebefestigung aus Betonrechteckpflaster 
in Teilstücken aüfnehmen, laden, abfahren ünd fachgerecht 
entsorgen, 
Format: ca. 20 x 10 x 8 cm. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgüng ist 
ünmittelbar zü erbringen. 
Die Entsorgüngskosten sind einzürechnen. 
Entsorgüng nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

70,000 m^ 

Druckdatum: 01.10.2015 Seite: 19 von 95 



Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Wandsbek 
Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

MR 311 - Planung und Bau Stadtgrün 

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 

Projekt: 2014-6-600 Neubau Grünanlagen 2014 
LV: 001 Landschaftsbauarbeiten 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
in EUR in EUR 

1.2.340. Pflasterklinker aufnehmen und zur Weiterverwendung seitlich lagern 
Pflasterklinker aufnehmen und zur Weiterverwendung gesichert 
auf Paletten seilich lagern. 
Wegebefestigung aus Pflasterklinker in Teilstücken aüfnehmen, 
laden ünd in Abstimmüng mit der Baüüberwachüng seitlich 
lagern, 
Format: ca. 24 x 11,8 x 5 cm. 
Inklusive Bruch fachgerecht entsorgen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Bruch nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

130.000 m^   

1.2.350. Betonplatten als Einfassungsläufer (1- bis 2 - reihig) aufnehmen u. 
entsorgen 
Betonplatten eingebaut als Einfassungsläufer (1- bis 2 - reihig) 
aufnehmen und entsorgen. 
Einfassung der Seitenwege aus Betonplatten in Teilstücken, 
aufnehmen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen 
Format: ca. 15 x 40 x 5 cm 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Entsorgung nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

150.000 m   

1.2.360. Betontiefbord ausbauen und entsorgen 
Betontiefbord in Teilabschnitten ausbauen und entsorgen, 
Bord ausbauen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen, 
Format: ca. B=8 / Fl=25 / L=50 bzw. 100 cm. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Entsorgung nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

10,000 m   

1.2.370. Betonrasenbord ausbauen und entsorgen 
Betonrasenbord ausbauen und entsorgen 
Bord in Teilabschnitten ausbauen, laden, abfahren und 
fachgerecht entsorgen, 
Format: ca. B=5 - 6 / H= 25 / L=50 bzw. 100 cm. 
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Der Nachweis der geordneten Entsorgüng ist 
ünmittelbar zü erbringen. 
Die Entsorgüngskosten sind einzürechnen. 
Entsorgung nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

350,000 m   

1.2.380. Wurzelsuchgraben (Tiefe 0-60 cm) inkl. Wurzelbehandlung hersteilen / 
durchführen 
Wurzelsuchgraben inkl. Wurzelbehandlung hersteilen / 
durchführen, 
Bereich geplanter Wege- und Mauerbau. 
Fachgerechten Wurzelsuchgraben unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in Abstimmung mit der 
Bauüberwachung per Hand in Enzelabschnitten hersteilen, Ober- 
und Unterboden getrennt zum Wiedereinbau seitlich lagern, 
Grabentiefe: von > 0 cm und bis ca. 60 cm unter 
Bestandsgelände, 
Grabenbreite: ca. 80 cm, 
Wurzelpflege: Abschneiden der Wurzeln auf der dem Baum 
zugewandten Seite von Hand, sauberer, scharfer Schnitt. 
Wunden ab Daumendicke sind mit Wundverschlussmittel zu 
verschließen. Wurzelbereiche mit feuchten Jutesäcken 
abdecken. Der Bereich ist bis zur Wiederverfüllung feucht zu 
halten. 
Vor Wiederverfülung Aufbereitung des seitlich gelagerten Bodens 
wie folgt: 
Unterboden mischen mit ca. 1/5 zu liefernden Reifekompost, ca. 
7,5 kg/m^ organischem Handelsdünger ünd ca. 2,5 kg/m^ 
Bodengranülat aüf Algenbasis. 
Oberboden mischen mit ca. 1/5 zü liefernden Reifekompost, ca. 
7,5 kg/m^ organischem Handelsdünger ünd ca. 2,5 kg/m^ 
Bodengranulat auf Algenbasis. 
Zur Herstellung des Wurzelvorhangs sind folgende Arbeiten 
durchzuführen: 
Jütesäcke vor Wiederverfüllüng des Grabens entfernen ünd 
Graben getrennt nach Unter- ünd Oberboden ohne Verdichtüng 
fachgereicht einbaüen, 
Wiederverfüllung bis 0,4 m unter Gelände mit Unterboden 
Wiederverfüllung zwischen 0 und 0,4 m unter Gelände mit 
Oberboden. 

100,000 m   

1.2.390. Wurzelsuchgraben (Tiefe 0-60 cm) ohne Wurzelbehandlung hersteilen / 
durchführen 
Wurzelsuchgraben (Tiefe 0 - 60 cm) ohne Wurzelbehandlung 
hersteilen / durchführen. 
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Bereich geplanter Wege- ünd Maüerbaü. 
Fachgerechten Würzelsüchgraben ünter Berücksichtigüng der 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in Abstimmüng mit der 
Bauüberwachung per Hand in Enzelabschnitten hersteilen, 
Ober- und Unterboden getrennt zum Wiedereinbau seitlich 
lagern, 
Grabentiefe: von > 0 cm und bis ca. 60 cm unter 
Bestandsgelände, 
Grabenbreite: ca. 80 cm. 
Werden keine Wurzeln aufgefunden ist der Graben getrennt 
nach Unter- und Oberboden ohne Verdichtung fachgereicht 
wieder zu verschließen, 
Wiederverfüllung bis 0,4 m unter Gelände mit Unterboden 
Wiederverfüllung zwischen 0 und 0,4 m unter Gelände mit 
Oberboden. 

25,000 m   

1.2.400. Wurzelsuchgraben (Tiefe >60 - 80 cm) inkl. Wurzelbehandlung hersteilen 
/ durchführen 
Wurzelsuchgräben inkl. Wurzelbehandlung hersteilen / 
durchführen, 
Bereich geplanter Wege- ünd Maüerbaü. 
Fachgerechten Wurzelsuchgraben unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in Abstimmung mit der 
Bauüberwachung per Hand in Enzelabschnitten hersteilen. 
Ober- und Unterboden getrennt zum Wiedereinbau seitlich 
lagern, 
Grabentiefe: von > 60 cm und bis ca. 80 cm unter 
Bestandsgelände, 
Grabenbreite: ca. 80 cm, 
Wurzelpflege: Abschneiden der Wurzeln auf der dem Baum 
zugewandten Seite von Hand, sauberer, scharfer Schnitt. 
Wunden ab Daumendicke sind mit Wundverschlussmittel zu 
verschließen. Wurzelbereiche mit feuchten Jutesäcken 
abdecken. Der Bereich ist bis zur Wiederverfüllung feucht zu 
halten. 
Vor Wiederverfülung Aufbereitung des seitlich gelagerten 
Bodens wie folgt: 
Unterboden mischen mit ca. 1/5 zu liefernden Reifekompost, ca. 
7,5 kg/m^ organischem Handelsdünger und ca. 2,5 kg/m^ 
Bodengranulat auf Algenbasis. 
Oberboden mischen mit ca. 1/5 zu liefernden Reifekompost, ca. 
7,5 kg/m^ organischem Handelsdünger ünd ca. 2,5 kg/m^ 
Bodengranülat aüf Algenbasis. 
Zur Herstellung des Wurzelvorhangs sind folgende Arbeiten 
durchzuführen: 
Jutesäcke vor Wiederverfüllung des Grabens entfernen und 
Graben getrennt nach Unter- und Oberboden ohne Verdichtung 
fachgereicht einbauen. 
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Wiederverfüllüng bis 0,4 m ünter Gelände mit Unterboden 
Wiederverfüllüng zwischen 0 ünd 0,4 m ünter Gelände mit 
Oberboden. 

25.000 m   

1.2.410. Taglilien (Hemerocallis) ausgraben und teilen 
Taglilien (Hemerocallis) durch Teilung der Wurzelstöcke 
teilen. 
Pflanze mit Wurzelstock ausgraben, Erdreich von 
Wurzelballen abschütteln und Pflanze In einzelne Fächer 
Inklusive Wurzelstock teilen. Näch dem Tellen Läub 
fächerförmig zurückschneiden. Verletzte Wurzeln mit 
Messer sauber schneiden und vor Austrocknung schützen. 
Pflanzen in Abstimmung mit der Bauüberwachung seitlich zur 
Wiedereinpflanzung fachgerecht einschlagen und wässern. 

60.000 m^   

1.2.420. Storchenschnabei (Geranium) ausgraben und teiien 
Storchenschnäbel (Geränium) durch Teilung der 
Wurzelstöcke teilen 
Horste mit dem Späten äusgräben, Erde vom Wurzelbällen 
durch Schütteln lösen. Wurzelballen auseinander ziehen 
und einzelne Wurzelteile abtrennen. 
Nach dem Tellen Laub zurückschneiden. Verletzte Würzein 
mit Messer säüber schneiden ünd vor Aüstrocknüng schützen. 
Pflanzen In Abstlmmüng mit der Bäüüberwachüng seitlich zür 
Wiedereinpflanzung fachgerecht einschlagen und wässern. 

60,000 m^   

1.2.430. Trumme ausbauen u. entsorgen, einschi.Baugrube, Abiaufrost verbringen 
"Feddern Sieltrumme" aus Betonformstücken einschl. der 
Trümmenabdecküng äüsbäüen, Abläüfrost äüsbäüen ünd 
verbringen. Züdem Betonformstücke laden, transportieren ünd 
fachgerecht entsorgen. 
Abläüfroste äüsbäüen, laden ünd züm Bäühof des BA Wandsbek 
transportieren und entladen. 
Inklusive Ausheben, Zufüllen und Verdichten der Baugrube 
sowie Herstellen, Vorhalten und Abbauen des 
Baugrubenverbaues. 
Inklusive Anschlussleltung fachgerecht verschließen. 
Anfährbarkelt mit Gerät gegeben. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Entsorgung nachweislich entsprechend dem 
Kreisläufwirtschäfts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 
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Adresse: 
Baü- ünd Betriebshof Rahlaü 75, 22045 Hambürg. 

Einfacher Transportweg ca. 7 km. Der Transport ist bei der 
Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen. 

4,000 Stk   

1.2.440. Holzbank (Bank Typ Harms) ausbauen und verbringen 
Holzbank (Bank Typ Harms) aüsbaüen ünd verbringen. 
Gartenbank bestehend aüs 2 Betonsockeln lOx 30 cm ünd 4 
Holzauflage-Brettern ausbauen, laden und zum Bauhof des BA 
Wandsbek transportieren und entladen. 
Anfahrbarkeit mit Gerät gegeben. 
Adresse: Bau- und Betriebshof Rahlau 75, 22045 Hamburg. 
Einfacher Transportweg ca. 7 km. 
Der Transport ist bei der Kalkulation der Einheitspreise zu 
berücksichtigen. 
Entsorgung von Fundamenten s. separate 
Position. 

12,000 Stk 

1.2.450. Abfallbehälter ausbauen und verbringen 
Abfallbehälter ausbauen und verbringen. 
Technische Daten Abfallkorb: 
Höhe: 85 cm, 
Breite: 37 cm 
Tiefe: 32 cm 
Korbinhalt: ca. 80 L 
Ausführung: Stand-Abfallbehälter 
mit Stander und Korb aus Stahlblech. 
Anfahrbarkelt mit Gerät gegeben. 
Ausbau, laden und zum Bauhof des BA Wandsbek 
transportieren und entladen. 
Adresse: Bau- und Betriebshof Rahlau 75, 22045 Hamburg. 
Einfacher Transportweg ca. 7 km. 
Der Transport Ist bei der Kalkulation der Einheitspreise zu 
berücksichtigen. 
Größe der Findlinge: Durchmesser ca. 40 bis 60 cm. 
Entsorgung von Fundamenten s. separate 
Position. 

6,000 Stk 

1.2.460. Fundamente der Einbauten ausbauen und entsorgen 
Fundamente der Einbauten ausbauen und entsorgen. 
Einzel- und kleine Streifenfundamente wie der Zäune, 
Spielgeräte und des Mobilars wie z. B: Bänke, Papierkörbe 
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aüsbaüen, laden, transportiren ünd fachgerecht entsorgen. 
Anfahrbarkeit mit Gerät gegeben. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgüng ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Entsorgung nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

5,000 m=   

1.2.470. Holzschwellen lösen, abbrechen und entsorgen 
Holzschwellen ausbauen und entsorgen, 
Gartenbauholzschwellen, kesseldruckimprägniert 
2-lagig flach verlegt mit partieller Verbindung untereinander, lösen, 
ausbauen / abbrechen, seitlich zum Abstransport lagern, laden, 
transportieren und fachgerecht entsorgen. 
Meterangabe: Gesamtlange als Doppellage. 
Format: Breite / Höhe ca. 14 x 24 cm. Lange: 250 cm, 
Anfahrbarkeit mit Gerät gegeben. 
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist 
unmittelbar zu erbringen. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen. 
Entsorgung nachweislich entsprechend dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA 
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung). 

16,000 m 

1.2.480. Findlinge ausbauen und verbringen 
Findlinge ausbauen und verbringen, 
Findlinge ausbauen, laden und zum Bauhof des BA Wandsbek 
transportieren und entladen. 
Anfahrbarkelt mit Gerät gegeben. 
Adresse: Bau- und Betriebshof Rahlau 75, 22045 Hamburg. 
Einfacher Transportweg ca. 5 km. 
Der Transport ist bei der Kalkulation der Einheitspreise zu 
berücksichtigen. 
Größe der Findlinge: Dürchmesser ca. 40 bis 60 cm. 

3,000 Stk   

Summe 1.2. KG 210 - Herrichten 
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1.3. KG 510-Geländeflächen 

1.3.10. Planum sämtliche Vegetationsflächen gemäß Höhenplanung 
Planum sämtliche Vegetationsflächen gemäß Höhenplanung 
maschinell herstellen. Die zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe beträgt +/- 2 cm. 

6.300,000 m^   

1.3.20. Bodeneinbau seitlich gelagert im Bereich Erdkörper einbauen 
Boden seitlich gelagert Im Bereich der geplante Erdkörper 
wieder einbauen. 
Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 3, humose Sande mit 
vereinzelten Beimengungen anthropogener Bestandteile 
(Ziegel- und Keramikreste lösen, laden transportieren und im 
Bereich der geplanten Erdkörper (zentrale Rasenfläche) In 
Tellflächen wieder fachgerecht lagenweise einbauen. 
Inklusive Geländeprofilierung gern. Höhenplanung. 

Einbaudicke: ca. 20 bis 60 cm. 
Neigung der Einbaufläche: 1:4 bis 1:2. 
Abrechnung nach Aufmaßprofilien. 

770.000 m=   

1.3.30. Wiedereinbau seitiich geiagerter Oberboden durchmischt mit Grasnarbe 
Oberboden seitlich gelagert durchmischt mit Grasnarbe im 
Bereich geplanter Erdkörper wieder einbauen. 
Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 3 lösen, laden transportieren 
und in Teilflächen im Bereich der geplanten Erdkörper wieder 
fachgerecht lagenweise einbauen. 
Inklusive Geländeprofilierung gern. Höhenplanung und 
Ausrundung der Böschungskrone und des Böschungsfußes. 

Einbaudicke: ca. 10 bis 20 cm. 
Neigung der Einbaufläche: 1:4 bis 1:2. 
Abrechnung nach Aufmaßprofllen oder Bodenmiete 
Zwischenlager. 

560.000 m=   

1.3.40. Bauseits bereitgesteiite Komposterde für gepiante Pfianzfiächen, D= 
10-30 cm einbauen 
Bauseits bereitgesteiite Komposterde (Komposterde vom 
Bauhof Wandsbek geliefert) Im Bereich Pflanzflächen einbauen 
Boden DIN 18 300 Klasse 1 Im Bereich Pfianzfiächen In 
Tellflächen (Bereich Ellipsen: 80 bis 300 qm, Bereich 
Unterpflanzung mit Bestandsbäumen: Pfianzfiächen entlang 
Königsreihe und Uferkante Mühlenteich: 40 bis 600 qm, Bereich 
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Spielplatz Nord: 5 bis 30 qm), wieder fachgerecht einbaüen. 
Inklüsive Geländeprofilierüng gern. Höhenplanüng. 

Einbaudicke: ca. 10 bis 30 cm. 
Neigung der Einbaufläche: eben bis leicht geneigt. 
Abrechnung: Lieferschein in loser Masse abzüglich 20 %. 
Lieferschein ist dürch AN zü erstellen ünd dürch den Fahrer des 
Baühofes abzeichnen zü lassen. 

270,000 m=   

1.3.50. Oberboden liefern und im Bereich Vegetationsflächen einbauen 
Oberboden DIN 18915 Bodengruppe 1 für Vegetationsflächen 
liefern und einbauen. 
Oberboden der Bodengruppe 1, DIN 18915, Blatt 1, Abschnitt 
5.4 liefern und höhengerecht einbauen. 

Auftragsdicke: ca. 10 bis 20 cm 

Oberboden lagenweise aufbauen. 
Das gelieferte Material muss folgenden Anforderungen 
entsprechen: 

Der Oberboden ist schadstofffrei und hat der 
Zuordnung LAGAZ 0 zu entsprechen 
Gehalt an organischer Sustanz: 4-6 Gew.-%, 
pH-Wert 5,5-6,5 
Das Material mus frei sein von Schadstoffen und 
Beimengungen, wie z. B. Baurückständen, 
Metallen, Glas, Schlacken, Aschen, Künststoffen 
ünd schwer zersetzbaren Pflanzenresten. 
Das Material muss steinfrei und frei von 
Wurzelunkräutern wie z. B. Quecke, Ackerwinde, 
Giersch. 

Steine und Fremdkörper ab 3 cm Durchmesser, Unkraut und 
schwer verrcttbare Pflanzenteile auslesen, Dauerunkrauter 
ausgraben. 

Abrechnung: Lieferschein in loser Masse abzüglich 20 %. 

546,000 m=   

1.3.60. Bauseits bereitgestellte Komposterde mischen u. in Vegetationsflächen 
einbauen (Bereich zentrale Rasenfläche) 
Bauseits bereitgestellte Komposterde (Komposterde vom 
Bauhof Wandsbek geliefert) einbauen in Bereich 
Vegetationsflächen. Inklusive fräsen einarbeiten / mischen mit 
der Vorposition. 
Boden DIN 18 300 Klasse 1 im Bereich Vegetationsflachen 
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(Bereich zentrale Rasenfläche) in Teilflächen (ca. 700 qm) 
wieder fachgerecht einbaüen. 
Inklüsive Geländeprofilierüng gern. Höhenplanüng. 

Einbaudicke: ca. 10 bis 15 cm. 
Neigung der Einbauflache: eben bis leicht geneigt. 
Abrechnung: Lieferschein in loser Masse abzüglich 20 %. 
Lieferschein ist dürch AN zü erstellen ünd dürch den Fahrer des 
Bauhofes abzeichnen zu lassen. 

396,000 m=   

1.3.70. Zulage: Handeinbau Oberbodenauftrag unter Bäumen 
Zulage zur Vorposition: Handeinbau Oberbodenauftrag unter 
Bestandsbäumen 
Aufbringung von Oberboden im Kronenbereich von 
Bestandsbaumen von Hand. 
Ausführung nach Anweisung durch die Bauüberwachung. 

45,000 m=   

1.3.80. Oberboden DIN 18915 einbauen - Bereich Zwiebelpflanzung 
Oberboden DIN 18915 Bodengruppe 1 für Vegetationsflachen 
liefern und im Bereich Wurzelzone Bestandsbaume einbauen. 
Handeinbau Oberbodenauftrag. 
Oberboden der Bodengruppe 1, DIN 18915, Blatt 1, Abschnitt 
5.4 liefern und höhengerecht einbauen. 

Auftragsdicke: ca. 6 cm 

Oberboden lagenweise aufbauen. 
Das gelieferte Material muss folgenden Anforderungen 
entsprechen: 

Der Oberboden ist schadstofffrei und hat der 
Zuordnung LAGAZ 0 zu entsprechen 
Gehalt an organischer Sustanz: 4-6 Gew.-%, 
pH-Wert 5,5-6,5 
Das Material mus frei sein von Schadstoffen und 
Beimengungen, wie z. B. Baurückständen, 
Metallen, Glas, Schlacken, Aschen, Kunststoffen 
und schwer zersetzbaren Pflanzenresten. 
Das Material muss steinfrei und frei von 
Wurzelunkräutern wie z. B. Quecke, Ackerwinde, 
Giersch. 

Steine und Fremdkörper ab 3 cm Durchmesser, Unkraut und 
schwer verrottbare Pflanzenteile auslesen, Dauerunkräuter 
ausgraben. 
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Abrechnüng: Lieferschein in loser Masse abzüglich 20 %. 

20,000 m= 

1.3.90. Boden Pflanzfläche lockern u. fräsen 
Boden Pflanzfläche maschinell lockern, fräsen 

Neigung: eben bis geringfügig geneigt 
Steine ünd Unrat, Dürchm. > 4 cm absammeln ünd abfahren 
ünd entsorgen (Inkl. Entsorgüngskosten). 

2.040,000 m^ 

1.3.100. Boden für Rasenfläche lockern u. fräsen 
Boden für Rasenfläche maschinell lockern, fräsen 

Neigung: eben bis 1 : 2 geneigt 
Steine und Unrat, Durchm. > 4 cm absammeln und abfahren 
und entsorgen (Inkl. Entsorgungskosten). 

4.190,000 m^   

1.3.110. Dünger im Bereich Stauden- Strauchflächen liefern u. einarbeiten 
Dünger im Bereich Stauden- und Strauchflächen liefern und 
einarbeiten. 
Organischer NPK-Dünger 7 % N, 4 % P2 05, 1 % K20, frei von 
wasserlöslichen Stickstoffdüngern, Hühnerdüng ünd 
schwermetallhaltigem Ledermehl, liefern, 
100 g je 1 m^ gleichmäßig verteilen ünd In die Oberfläche 
einarbeiten. 

Angebotenes Prodükt 

(Bietereintrag) 

50,000 kg 

Summe 1.3. KG 510 - Geländeflächen 

Druckdatum: 01.10.2015 Seite: 29 von 95 



Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Wandsbek 
Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

MR 311 - Planung und Bau Stadtgrün 

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 

Projekt: 2014-6-600 Neubau Grünanlagen 2014 
LV: 001 Landschaftsbauarbeiten 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
in EUR in EUR 

1.4. KG 520 - Befestigte Flächen 

1.4.10. Baugrund verdichten, Planum befestigte Flächen hersteilen 
Baugrund verdichten, Planum befestigte Flächen hersteilen 
Baugrund in Teilflächen verdichten u. Planum hersteilen. 
Untergrund der Befestigten Flächen (Grand, Pflaster, Platten, 
Schotterrasen etc.) planieren und verdichten. 
Ungenauigkeit unter der 4m-Meßlatte < 2 cm. 
Verdichtung 100 % Dpr. 
Ev2 >= 45 MN/m^. 
Bodenklasse 3-4 

3.350,000 m^   

1.4.20. Baugrund verdichten, Planum befestigte Flächen - Kunststofffläche 
Baugrund verdichten, Planum befestigte Flächen Im Bereich 
Kunststoffflache herstellen 
Baugrund verdichten u. Planum herstellen. Untergrund der 
Befestigten Flächen (Kunststoffflache) planieren und verdichten. 
Ungenauigkeit unter der 4m-Meßlatte < 2 cm. 
Verdichtung 100 % Dpr. 
Ev2 >= 45 MN/m^. 
Bodenklasse 3-4 

90,000 m^   

1.4.30. Füllsand liefern und einbauen für Platten- u. Grandflächen, D=15-16 cm 
Füllsand liefern und einbauen für Platten- und Grandflächen, 
D=15-16 cm 
Plattenflachen (D=15cm): Bereich: Anschluss Gehwegbereich 
Mühlenstrasse (80 qm), Eingangsbereich Süd-Ost (11 qm), 
Bereich Klelnsplelfeld (23-46 qm). 
Grandflächen (D=16cm): Bereich westlicher Abschnitt des 
nördlich verlaufenden Uferweges (65-77 qm), östlicher Abschnitt 
des westlichen Querweges zum Rundweg (9 qm), östlicher 
Abschnitt Rundweg (116 - 246 qm), Eingang Süd-Ost (183 qm), 
Eingang Süd (377 qm), westlicher Abschnitt Ründweg (121 qm). 
Füllsand liefern ünd elnbaüen befestigte Flächen Füllsand Fl 
Material lagenweise elnbaüen ünd verdichten. 
Verformungsmodul >= 45 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, 
Ungenauigkeit unter der 4m-Meßlatte < 2 cm. 

Dicke 15 bzw.16 cm im verdichteten Zustand. 

340,000 m^   
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1.4.40. Füllsand liefern und einbauen für Platten-, Grand- u. 
Pflasterklinkerfläche, D=20 bis 22 cm 
Füllsand liefern ünd einbaüen für Platten-, Grandflächen ünd 
Pflasterklinkerfläche, 
D=20 bis 22 cm 
Plattenflächen (D=20cm): Bereich: Grandplateaus zwischen 
Eingang Süd-Ost und Haupteingang Spiel haus (5-7 qm), Bereich 
Sonnenpodeste (13 qm), Bereich Banke entlang Königsreihe 
und westlicher Abschnitt Rundweg (jew. 4 qm). 
Grandflachen (D=21cm): Bereich Grandplateaus zwischen 
Eingang Süd-Ost und Haupteingang Spiel haus (15-55qm). 
Pflasterklinkerfläche (D=22cm): Bereich westlicher Abschnitt 
Rundweg (130 qm). 
Füllsand liefern und einbaüen befestigte Flächen Füllsand Fl 
Material lagenweise einbauen und verdichten. 
Verformungsmodul >= 45 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, 
Ungenauigkeit unter der 4m-Meßlatte < 2 cm. 

Dicke 20 bis 22 cm im verdichteten Zustand. 

280,000 m^ 

1.4.50. Füllsand liefern und einbauen für Grandfläche, D=11 cm 
Füllsand liefern und einbauen für Grandfläche, 
D=11 cm 
Bereich: östlich und südlich Eingangsbeet West (97 - 129 qm). 
Weg südlich neüem Spielplatz (115 qm). Weg östlich 
Kleinspielfeld (27 qm). 
Füllsand liefern ünd einbaüen befestigte Flachen Füllsand Fl 
Material lagenweise einbauen und verdichten. 
Verformungsmodul >= 45 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, 
Ungenauigkeit unter der 4m-Meßlatte < 2 cm. 

Dicke 11 cm im verdichteten Zustand. 

390,000 m^   

1.4.60. vorhandenes Tragschichtmaterial seitl. gela. einbauen für Grandfläche 
Sauberkeitss. 0=15-20 cm 
vorhandenes Tragschichtmaterial seitlich gelagert für 
Grandflache als Saüberkeitsschicht, D=16 cm einbaüen. 
Material lagenweise im Bereich befestigte Flächen 
(Grandfläche) in Teilflachen einbauen und verdichten. 
Verformungsmodul >= 45 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, 
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Ungenaüigkeit ünter der 4m-Meßlatte < 2 cm. 

Dicke 15-20 cm im verdichteten Züstand. 

1.100,000 m^   

1.4.70. vorhandenes Tragschichtmaterial seitl. gela. einbauen für Grandfläche 
Sauberkeitss. D=30- 35 cm 
vorhandenes Tragschichtmaterial seitlich gelagert für 
Grandfläche als Saüberkeitsschicht, D=35 cm einbaüen. 
Material lagenweise im Bereich befestigte Flachen 
(Grandfläche) in Teilflachen einbauen und verdichten. 
Verformungsmodul >= 45 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, 
Ungenauigkeit unter der 4m-Meßlatte < 2 cm. 

Dicke 30 - 35 cm im verdichteten Zustand. 

450,000 m^   

1.4.80. Füllsand liefern und einbauen für Kunststoffläche, D=23 cm 
Füllsand liefern und einbauen für Kunststofflache, 
D=23 cm 
Füllsand liefern und einbauen befestigte Flächen Füllsand Fl 
Material lagenweise einbaüen ünd verdichten. 
Verformungsmodul >= 45 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, 
Ungenauigkeit unter der 4m-Meßlatte < 2 cm. 

Dicke 23 cm im verdichteten Zustand. 

90,000 m^   

1.4.90. Lastplattendruckversuch fachgerecht durchführen 
Lastplattendruckversuch fachgerecht durchführen 
Kontrollprüfüng der Tragfähigkeit des vorhandenen Unterbaüs / 
Tragschicht gern. ZTVE-StB neueste Fassung und DIN 18134, 
auf besondere Anordnung der Bauüberwachung in Anwesenheit 
der Bauüberwachung, für Verdichtüngsgrad des Untergründes, 
Lastplattendrückersüche züm Nachweis der erforderlichen 
Verformüngsmodüle bzw. DPr. 

3,000 Stk   

1.4.100. Natur-Hartgesteinschotter liefern und einbauen für Platten- und 
Pflasterklinkerfläche, D=15 cm 
Natür-Hartgesteinschotter liefern ünd einbaüen für Plattenflachen 
ünd Pflasterklinkerflache. D=15 cm 
Plattenflachen: Anschlüss Gehwegbereich Mühlenstrasse (80 
qm), Eingangsbereich Süd-Ost (11 qm), Bereich Kleinspielfeld 
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(23-46 qm). 
Pflasterklinkerfläche: westlicher Abschnitt Ründweg (130 qm). 
Natür-Hartgestelnschotter, Fahrbereich Plattenflächen ünd 
Pflasterklinkerfläche. 
Schottertragschicht, Körnung 0/32 mm, 
liefern und lagenweise einbauen und verdichten. 
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 % 
Anforderung an den Einbau gern. ZTVE und ZTVT-StB. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Schichtdicke 15 cm im verdichteten Zustand 

290.000 m^   

1.4.110. Natur-Hartgesteinschotter liefern und einbauen für Platten- u. 
Grandflächen, D=12 cm 
Natur-Hartgesteinschotter liefern und einbauen für Platten- und 
Grandflächen, begehbar, D=12 cm 
Plattenflächen: Bereich Bänke und Sonnenpodeste (4 bis 13 
qm). 
Grandflachen: Bereich Grandplateaus zwischen Eingang Süd- 
Ost ünd Häüpteingang Spielhäüs (15-55qm). 
Nätür-Hartgesteinschotter, Plätten- ünd Grandflachen 
Schottertragschicht, Körnung 0/32 mm, 
liefern und lagenweise einbauen und verdichten. 
Verförmungsmödul Ev2 mind. 100 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 % 
Anforderung an den Einbau gern. ZTVE und ZTVT-StB. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Schichtdicke 10 cm im verdichteten Zustand 

230.000 m^   

1.4.120. Natur-Hartgesteinschotter liefern und einbauen für Grandfläche, D=20 
cm 
Natur-Hartgesteinschotter liefern und einbauen für 
Grandflächen, befahrbar, D=20 cm 
Bereich: sämtliche befahrbaren Grandflächen (Ausnahme: 
Grandwege, die auf einem bereits bestehenden 
Grandwegeverläuf aufbauenl). 
Nätur-Hartgestelnschotter, Fahrbereich Grandflachen 
Schottertragschicht, Körnung 0/32 mm, 
liefern und lagenweise einbauen und verdichten. 
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 % 
Anforderung an den Einbau gern. ZTVE und ZTVT-StB. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Schichtdicke 20 cm im verdichteten Zustand 

1.685,000 m^   
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1.4.130. Natur-Hartgesteinschotter liefern und einbauen für Grandfläche, D=12 
cm 
Natür-Hartgesteinschotter liefern ünd einbaüen für Grandfläche. 
D=12 cm 
Bereich: sämtliche Grandwege, die auf einem bereits 
bestehenden Grandwegeverlauf aufbauen 
Natur-Hartgesteinschotter, Fahrbereich Grandflächen. 
Schottertragschicht, Körnung 0/32 mm, 
liefern und lagenweise einbauen und verdichten. 
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 % 
Anforderung an den Einbau gern. ZTVE und ZTVT-StB. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Schichtdicke 11 cm im verdichteten Zustand 

1.140,000 m^   

1.4.140. Natur-Hartgesteinschotter liefern und einbauen für Kunststofffläche, 
D=15 cm 
Natur-Hartgesteinschotter liefern und einbauen für 
Kunststofflache. D=15cm 
Natur-Hartgesteinschotter, Fahrbereich Kunststoffflächen 
Schottertragschicht, Körnung 0/32 mm, 
liefern und lagenweise einbauen und verdichten. 
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN/m^ 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 % 
Anforderung an den Einbau gern. ZTVE und ZTVT-StB. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Schichtdicke 15 cm im verdichteten Zustand 

90,000 m^   

1.4.150. Schotterrasentragschicht D 25 cm liefern und in Einzelflächen einbauen 
Schotterrasentragschicht D 25 cm liefern, lagenweise in 
Einzelflachen von 5-15qm große (Schleppkurven) einbauen und 
hersteilen 
Eignungsnachweis durch Prüfzeugnis nach FLL Empfehlung für 
Baü ünd Pflege von Flachen aüs Schotterrasen'; 
Kompostkomponente gütegesichert nach RAL-GZ 251. 
Baüstoffgemisch aüs Gerüstbaüstoffen der Körnüng 0/32 bis 0/45 
mm mit Züschlagsstoffen gern, der "Technischen 
Lieferbedingüngen für Baüstoffgemische ünd Böden zür 
Herstellüng von Schichten ohne Bindenmittel im Straßenbaü" 
liefern und einbauen. 
Schichtdicke 25 cm im verdichteten Zustand, 
Tragschicht verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%; 
Verformungsmodul EVg mind. 100 MN/m2; der kf >5,0x lO-^cm/s, 
Grenzabweichung von der Nennhöhe ± 2cm. 
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Abgerechnet wird nach Aüftragsprofilen. 

(angebotenes Produkt) 

55,000   

1.4.160. Wassergebundene Wegefläche - Zwischenschicht liefern u. einbauen, 
D=6cm 

Wassergebundene Wegefläche - Zwischenschicht aus 
Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch liefern und gern 
Höhenplan, ohne Beimischung von Beton-Recycling o.ä. 
erdfeucht (ca. 8%) einbauen. 
Schichtdicke im verdichteten Zustand 6 cm. 
Nicht direkt benötigtes Material ist mit einer Plane 
abzudecken. 
Farbton grau-rct aus Naturstein, 
Glensanda Körnung 0/16 mm, 
Verdichtungsgrad Dpr 95%. 
Die Verdichtung darf nur statisch mit Walze erfolgen 
Ungenauigleiten unter der 4 m Meßlatte <2 cm. 
Die Entmischung des Materials durch Witterungseinflüsse Ist zü 
verhindern, bei Bedarf Ist aüf der Baüstelle nachzümlschen. 

2.900,000 m^   

1.4.170. Wassergebundene Wegefläche - Deckschicht 0/8mm liefern u. einbauen D=3 cm 
Wassergebundene Wegeflache - Deckschicht aus 
Natursteinschotter-Splitt-Sand Gemisch 
ohne Beimischung von Beton-Recycling o.ä. liefern und 
erdfeucht (ca. 8%) gern Höhenplan einbauen. 
Schichtdicke Im verdichteten Zustand 3 cm. 
Nicht direkt benötigtes Material Ist mit einer Plane 
abzudecken. 
Farbton grau-rot aus Naturstein, Glensanda Körnung 0/8 
mm, Verdichtungsgrad Dpr 95%. 
Die Verdichtung darf nur statisch mit Walze erfolgen 
Ungenauigleiten unter der 4 m Meßlatte <2 cm. Die 
Entmischung des Materials durch Witterungseinflüsse Ist zü 
verhindern, bei Bedarf ist auf der Baustelle nachzumischen. 

2.900,000 m^ 

Druckdatum: 01.10.2015 Seite: 35 von 95 



Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Wandsbek 
Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

MR 311 - Planung und Bau Stadtgrün 

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 

Projekt: 2014-6-600 Neubau Grünanlagen 2014 
LV: 001 Landschaftsbauarbeiten 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
in EUR in EUR 

1.4.180. Betonsteinplatten 75/50/7 und 50/50/7 grau liefern und 
einbauen 
Betonsteinplatten 50/50/7 ünd 75/50/7 graü liefern ünd im 
Halbsteinverband im Bereich geplante Bänke und Vorplatz 
Kunststofffläche einbauen. 
Das Plattenformat 75/50/7 dient als Ergänzungsstein zur 
Herstellung des Halbsteinverbandes. 
Pflasterdecke aus Betonpflasterstelnen gemäß DIN EN 
1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, 
nach Merkblatt für Flächenbefestigüngen mit Pflaster- ünd 
Plattenbelägen. 
Erzeugnis: Betonsteinplatten 
Steinhöhe: 7 cm 
Formate: 50 / 50 / 7 cm und 75 / 50 / 7 cm 
Verlegung: In Reihe, Halbstelnverband 
Farbe: grau 
Ausführung gradlinig, 
in Teilabschnitten, 
Pflasterbett aus Brechsand-Splittgemisch 0-5 mm, der 
Kornanteil < 0,09 mm darf zwischen 6,0 M.-% +!- 3 M. % 
betragen. Das Größtkorn darf 8 mm nicht übersteigen. 
Dicke 3 cm. 
Pflasterfugen mit Edelbrechsand-Splittgemisch 0-3 mm, 
der Kornanteil < 0,09 mm darf zwischen 6,0 M.-% +!- 12 
M. % betragen, einfegen kontinuierlich mit dem Fortschritt der 
Pflasterung und elnschlämmen. 
Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MN/m^. 

220,000 m^   

1.4.190. Betonplatten liefern u. mit Betonfundament einbauen (Bereich 
Abfallbehälter) als Kleinfläche 
Betonstelnplatten 50 x 50 x 7 liefern und als, quadratische 
Einfassung Abfallbehälter einbauen. 
Inkl. Betonfundament. 
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen gemäß DIN ENI 338 und 
TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, nach Merkblatt für 
Flächenbefestigüngen mit Pflaster- ünd Plattenbelagen 
Erzeügnis: Betonstein platte 
Steinhöhe: 7 cm 
Formate: 50 x 50 cm 
Verlegungung: in Reihe 
Farbe: grau 
in Teilabschnitten fie ca. 1.2 gm) 
Ausführung gradlinig. 
Inklusive Anpassarbeiten im Bereich Stander Abfallbehälter. 
Ausführung in Pflasterbett aus Brechsand-Splittgemisch 0-5 mm, 
der 
Kornanteil < 0,09 mm darf zwischen 6,0 M.-% +!- 3 M. % 
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betragen. Das Größtkorn darf 8 mm nicht übersteigen. 
Dicke 3 cm. 
Pflasterfügen mit Edelbrechsand-Splittgemisch 0-3 mm, 
der Kornanteil < 0,09 mm darf zwischen 6,0 M.-% +!- 12 
M. % betragen, einfegen kontinuierlich mit dem Fortschritt der 
Pflasterung und einschlämmen. 
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN/m^. 
Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten. 

10,000 m^   

1.4.200. Betonsteinplatten 25/50/7 liefern und mit Betonbett einbauen 
(Bereich Kleinspielfeld) 
Betonsteinplatten 25/50/7 grau liefern und als 1-reihiae 
Blnderzelle Im Bereich Ballfangzaun einbauen. Inkl. 
Betonfundament. 
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen gemäß DIN ENI 338 und 
TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, nach Merkblatt für 
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen. 
Erzeugnis: Betonsteinplatten 
Steinhöhe: 7 cm 
Formate: 25 / 50 / 7 cm 
Verlegung: In Reihe 
Farbe: grau 
Ausführung gradlinig. 
Inklusive Anpassarbeiten im Bereich der Stützen Ballfangzaün. 
Aüsführüng: ümlaüfend üm Rasenbord (Einfassüng 
Künststofffläche) aüf 10 cm Betonbett aüs CI 2/15 hersteilen. 
Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten. 
Die Fugen sind mit Mörtel MG III Expositionsklasse XC4-XF4 
einzuschlämmen, Inkl. Säuberung der Steinoberfläche von 
Mörtel. 

45,000 m   

1.4.210. Betonsteinpiatten 25/50/7 iiefern und 1-reihig - bzw. 2-reihiger 
Läufer einbauen (Bereich Grandfiächenpiateaus Eingang Süd-Ost) 
Betonsteinplatten 25/50/7 grau liefern und als Läuferzeile 1-. 
bzw 2-relhlg Läufer Im Bereich Grandflächen als Einfassung 
einbauen (Bereich Grandfiächenpiateaus Eingang Süd-Ostl und 
2-relhlg Im Bereich südlich Stufenanlaae f3 Sta.’) elnbaüen. 
Pflasterdecke aüs Betonpflasterstelnen gemäß DIN ENI 338 ünd 
TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, nach Merkblatt für 
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen. 
Erzeugnis: Betonstein platten 
Steinhöhe: 7 cm 
Formate: 25/50/7 cm 
Verlegung: in Reihe 
Farbe: grau 
Ausführung gradlinig. 
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in Teilabschnitten ümlaüfend üm die Grandflächenplateaüs 
Aüsführüng in Pflasterbett aüs Brechsand-Splittgemisch 0-5 mm, 
der 
Kornanteil < 0,09 mm darf zwischen 6,0 M.-% +!- 3 M. % 
betragen. Das Größtkorn darf 8 mm nicht übersteigen. 
Dicke 3 cm. 
Pflasterfügen mit Edelbrechsand-Spllttgemlsch 0-3 mm, 
der KornantelI < 0,09 mm darf zwischen 6,0 M.-% +!-12 
M. % betragen, einfegen kontinuierlich mit dem Fortschritt der 
Pflasterung und einschlämmen. 
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN/m^. 
Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten. 

120,000 m   

1.4.220. Betonsteinplatten 25/50/7 temporär ausbauen, seitl. lagern u. 
wieder ein bauen (Bereich Haupteingang Spielhaus) 
Betonsteinplatten 25/50/7 flächig im Reihenverband verlegt 
im Bereich Haupte!ngang Spielhaus, Bereich Bestandsbaum 
temporär ausbauen, seitlich lagern und nach Herstellung der 
Einfassungsmauer für Bestandsbaüm fachgerecht wieder 
elnbaüen, 
Format: 25/50/7 
Verlegung: in Reihe 
Inkl. erforderlichen Nebenarbeiten und Anpassarbeiten Im 
Bereich Maueranschluss. 

6,000 m   

1.4.230. Dränbetonschicht für Kunststofffläche liefern u. einbauen, Dicke 100 
mm 
Dranbetonschlcht für Künststofffläche liefern ü. elnbaüen. 
Unterbaü für EDPM - Künststoffbelagsfläche: 
Geeigneter Dränbeton z. B. Dränbeton 2/8 als 100 mm dicke 
wasserdürchlassige gebündene Tragschicht liefern ünd gern. 
Herstellerangaben einbauen. 

Einbau: parallel zum Oberflächengefälle Flächen leicht geneigt. 
Ebenflächigkelt Ebenheit kleiner gleich 3 mm unter der 3 m 
Latte. 
Verdichtungsgrad Dpr mInd. 100%, 
Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m^ 
Anforderung an den Einbau gern. ZTVE und ZTVT-StB neueste 
Fassung. 
Einbaudicke im verdichteten Zustand 100 mm. 

Nachbehandiung Mörtei in Abstimmung mit Hersteiier 
Kunststofffiächen durchführen: 
Frischen Mörtel vor schneller Austrocknung mittel eines 
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diffüsionsoffenen daüerhaft feücht zü haltenden Vlies schützen. 
Lüft- ünd Oberflächentemparatür müss mind. 5°C betragen. Die 
Herstellüng ist bei gefrorenem Baügründ oder gefrorenen 
Tragschichten nicht zulässig. Bei Lufttemperaturen über 25°C 
oder direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind sind 
besondere Maßnahmen (z. B. Beschattung) notwendig. 

Die Aufbaudicke und das Material (Körnung) sind mit den 
Angaben Anforderungen an den Unterbau des angebotenen 
Produkts EPDM-Belag abzugleichen und ggf. an das 
angebotene Produkt anzugleichen. 

90,000 m^   

1.4.240. Deckschicht Kunststofffläche liefern u. einbauen, Dicke 20 mm 
Deckschicht Kunststoffflache liefern u. einbauen, Dicke 20 mm 
EPDM Flache liefern und gern. Herstellerangaben einbauen. 
Lieferung und Einbau von bauartgeprüftem Fallschützbelag 
gemäß DIN EN 1176-1:2008 für Fallhöhen bis 0,60 m. 
Eigenschaften: hochelastisch, wasserdurchlässig 
(mind.19Dqm/sek.), rutschfest, druckbeständig, abriebfest, 
selbstverlöschend und mit stark verminderter Oberflächenharte 
ausgestattet. 
Prüfnachweise: positive Prüfergebnisse nach DIN EN 
1177:2008, EN 71-3:2005 und ZEK 01-08 PAK. 
Zusätzlich muss das Brandverhalten gemäß DIN EN ISO 11925- 
2 geprüft ünd dürch einen Klasslflzlerüngsberlcht gemäß DIN EN 
13501 nachgewiesen werden. 
Elnbaü: Materialien vor Ort In einem Spezialzwangsmischer 
homogen vermengen und 1-schichtig in einer Gesamtstärke von 
20 mm auf gebundener 
und frostsicherer Tragschicht (s. Vorposition). (Ebenheit 3 mm 
unter der 3 m Latte) fachgerecht von Hand einbauen, verdichten 
und glatten. Inklusive fachgerechter Anschluss an angrenzende 
Rasenbordstelnelnfasschung (Bordstein, s. nachfolgende 
Position). 
Material Deckschicht: 2-komponentiges Klebersystem auf PU- 
Basis und UV-beständige EPDM - Granulate (1/3,5) 
Farbton: Rot 062 (PAL 3016). 
Auf die Herstellung eines einheitlichen Farbtons Ist zu achten. 
Die hierfür entstehenden Mehrkosten sind in den Einheitspreis 
einzurechnen - sie werden nicht gesondert vergütet. 
Flächendimensionierung: s. Lageplan. 
Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen wie die Abnahme 
der Vorleistungen, der Schutz von vorhandenen Flachen 
und Geraten, sowie die Bewachung des fertiggestellten 
Fallschutzbelages sind ebenfalls in die abgegebenen 
Einheitspreise einzukalkulieren. 
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möglicher Lieferant: 
PLAYTOP SPIELPLATZ GMBH, 

Alternativ gewähltes System: 

von 
Alternativ gewähltem Lieferänten: 

Für däs ggfls. alternätiv gewählte System müssen Prüfzeügnisse 
bzw. Klässifizierüngsberichte näch DIN EN 1177:2008, EN 71- 
3:2005, DIN EN 13501 ünd ZEK 01-08 PAK, Infomäteriäl Züm 
System, Referenzlisten der letzten 5 Jahre des Lieferanten und 
aktuelle Sicherheitsdatenblatter für die vorgesehenen Produkte 
zusammen mit diesem Angebot eingereicht werden. 
Zusätzlich ist bei alternativ gewählten Systemen für 
die Überprüfüng der Gleichwertigkeit ein 20 mm starkes 
Deckschichtmuster (Größe mind. DIN A4) zusammen mit 
diesem Angebot einzureichen. Die Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit o.g. System erfolgt zusammen mit dem AG. 

90,000 m^ 

1.4.250. Linierung auf Kunststoffspielfläche liefern u. hersteilen 
Linierung auf Kunststoffspielflache liefern und hersteilen. 
Fachgerechte Aufbringung einer wetterfesten und UV- 
beständigen Spezialmarkierungsfarbe (PU-Farbe). 
Farbton: weiß für Fußballlinierung, ca. 17 m, 
Farbton: grün für Basketballlinierung, ca. 16 m, 
Linienbreite: 5 cm 

Vor Aufbringung der Basketballlinierung ist der jeweils genaue 
Farbton mit der Bauüberwachung abzustimmen. 
Aufbringung gern. Angabe im Lageplan 

Inklusive aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten. 

1,000 Psch 
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1.4.260. Pflasterklinker seitlich gelagert in Reihen verlegen 
Pflasterklinker seitlich gelagert in Reihen verlegen. 
Pflasterklinker rot seitlich gelagert in Wegeabschnitt Rundweg 
einbauen, inkl. Läuferzeile als umlaufender Endstein in 
Betonfundament. 
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen gemäß DIN EN 
1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, 
nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und 
Plattenbelägen 
Erzeugnis: Pflasterklinker 
Steinhöhe: 5 cm 
Formate: ca. 24 x 11,8x5 cm. 
Verlegung: in Reihe 
Farbe: rot 
Pflasterbett aus Brechsand-Splittgemisch 0-5 mm, der 
Kornanteil < 0,09 mm darf zwischen 6,0 M.-% +!- 3 M. % 
betragen. Das Größtkorn darf 8 mm nicht übersteigen. 
Dicke 3 cm. 
Pflasterfugen mit Edelbrechsand-Splittgemisch 0-3 mm, 
der Kornanteil < 0,09 mm darf zwischen 6,0 M.-% +!- 12 
M. % betragen, einfegen kontinuierlich mit dem Fortschritt der 
Pflasterung und einschlämmen. 
Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MN/m^ 
Ausführung: eicht gebogen, radial 

1.4.270. 

130,000 m^ 

Pflasterrinne 3-reihig liefern u. hersteilen, Breite ca. 30 cm in 
Betonfundament 
Pflasterrinne 3-reihig liefern und hersteilen. 
Entwässerungsrinne inkl. erforderlichen Dehnungsfugen und aller 
erforderlichen Nebenarbeiten. 
Material: Betonstein nach DIN EN 1338 
Pfalstersteindicke: 8 cm 
Steinformat: 10/20, Minifuge 
Steinfarbe: grau 
Rinnenbreite: ca. 30 cm gemuldet 
Fundament: Dicke: 20 cm, C 16/20 

Betonstein liefern und als Rinne in gebundener Bauweise der 
DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht im Halbsteinversatz 
versetzen, inklusive erforderlichen Dehnfugen. 
Mörtelbettung 4 cm 
Fugen etwa 8 mm 
Betonsteine 3 Reihen auf Betonbett 
Ausführung gradlinig. 
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Die Fügen sind mit Mörtel MG III Expositionsklasse XC4-XF4 
einzüschlämmen, inkI.Säüberüng der Steinoberfläche von Mörtel. 
Inkl. erforderlichen Nebenarbeiten. 

24,000 m   

1.4.280. Einfassung Hofablauf Pflaster liefern und einbauen 
Natursteinpflaster 7 x 8 x 9 cm als Einfassung eines Ablaufs in 
Rasenfläche liefern und als umlaufende dreireihige Läuferzeile 
einbauen. 

Material: 
Natursteinpflaster Granit Steinhöhe: 8 cm 
Format: 7 x 9 cm 
Farbe:grau 

Einbau: 
Verlegungung/Einbau in drei Reihen als umlaufender Läufer auf 
auf 10 cm Betonbett aus CI 2/15 hersteilen. Inkl. sämtlichen 
Nebenarbeiten. 
Die Fugen sind mit Mörtel MG III Expositionsklasse XC4-XF4 
einzüschlämmen, inkl. Säuberung der Steinoberflache von 
Mörtel. 

2,000 Stk   

1.4.290. Rasenbord 5x20x50/100 liefern u. einbauen (Umgrenzung 
Kunststofffläche) 
Rasenbord 5x20x100, Betonkantenstein liefern u. im Bereich 
Kunststoffflache einbauen inkl. Betonrückenstütze. 
Einfassüng Betonkantenstein als Rasenbord in Betonbettüng. 
Betonkantenstein 5 x 20 x 50/100 nach DIN-EN 1340, liefern ünd 
einbauen, 
Farbe betongrau, 
setzen mit 15 cm Bettung und 10 cm Rückenstütze bis 2/3 
der Baühöhe DIN 18318 aüs Beton C 12/15. 
Verlegüng gradlinig in Teilstücken. 
Kantensteine engfügig. Fügen dicht gestoßen, inkl. 
erforderlichen Nebenarbeiten. 

40,000 m   

1.4.300. Tiefbord 10x30x100, Betonkantenstein liefern u.einbauen 
Tiefbord 10x30x100, Betonkantenstein liefern u. einbauen inkl. 
Beton rückenstütze 
Einfassüng Betonkantenstein als Tiefbord in Betonbettüng. 
Betonkantenstein 10 x 30 x 100 nach DIN-EN 1340, liefern ünd 
einbauen, 
Farbe betongrau 
setzen mit 20 cm Bettung und 15 cm Rückenstütze bis 2/3 
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der Baühöhe DIN 18318 aüs Beton C 12/15. 
Verlegüng gradlinig in Teilstücken. 
Kantensteine engfügig, Fügen dicht gestoßen, inkl. 
erforderlichen Nebenarbeiten. 

10,000 m   

1.4.310. Tiefbord 8x20x100, Betonkantenstein liefern u. einbauen 
Tiefbord 8x20x100, Betonkantenstein liefern u. einbauen inkl. 
Beto n rü cke nstütze, 
Einfassung Betonkantenstein als Tiefbord in Betonbettung 
Betonkantenstein 8 x 20 x 100 nach DIN-EN 1340, liefern und 
einbauen, 
Farbe betongrau 
setzen mit 15 cm Bettung und 15 cm Rückenstütze bis 2/3 
der Baühöhe DIN 18318 aüs Beton C 12/15. 
Verlegüng gradlinig in Teilstücken. 
Kantensteine engfügig. Fügen dicht gestoßen, inkl. 
erforderlichen Nebenarbeiten. 

10.000 m   

1.4.320. Zulage Pflaster / Platte / Klinker schneiden 
Zulage zu Vorpositionen Pflaster / Platte / Klinker schneiden oder 
anpassen. 

50.000 m   

1.4.330. Zulage Betonbord / -kante schneiden oder anpassen 
Zulage zu Vorpositionen Betonbord / -kante schneiden oder 
anpassen. 

20,000 Stk 

Summe 1.4. KG 520 - Befestigte Flächen 
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1.5. KG 530 - Baukonstruktionen 

1.5.10. Bauzaun mobil liefern und hersteilen 
Bauzaun mobil hersteilen, Vorhalten u. abbauen 
Bauzaun aufstellen und für die gesamte Zeit der 
Arbeiten Vorhalten, zur kompletten Einzäunung der 
Baustellenbereiche/ Absperrung von Zufahrten nach Angabe der 
Bauüberwachung. 
Nach Abschluß der Bauarbeiten vollständig beseitigen. 
Ausführung: Stahlgitterelemente mit transportablen 
Betonfundamenten, die Einzelelemente sind 
fest miteinanderzu Verschrauben, Fundamente 
sind in Abschnitten mit Bodenanker zu sichern 
Maschenweite: ca. 5x30 cm 
Schutzhöhe: 2,00 m über Boden 
Vorhaltüng: Gesamte Baüzeit 
HINWEIS: 
Der AN hat während seiner Bauzeit darauf zu achten, dass der 
Bauzaun ständig geschlossen/ verankert ist. Beschädigungen 
durch Fremdgewerke oder Vandalismus sind direkt mit dem 
Verursachen zu klären und gehen nicht zu Lasten des Bauherren. 

300.000 m   

1.5.20. Bauzaun Umsetzen 
Bauzaun umsetzen 
Bauzaun s. Vorposition innerhalb der Baustelle umsetzen 
entsprechend den Arbeitsfortschritt in Teilabschnitten nach 
Absprache mit der Bauüberwachung. 

250.000 m   

1.5.30. Boden für Fundamente für Stufen ausheben 
Boden für Fündamente für Stüfen aüsheben 
Boden für Fundamente für Stufen mit Arbeitsraum für 
Folgearbeiten profilgerecht lösen. Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 
5, humose Sande mit vereinzelten Beimengungen anthropogener 
Bestandteile (Ziegel- und Keramikreste) laden transportieren und 
im Bereich der geplanten Erdkörper (zentrale Rasenfläche) in 
Teilflächen wieder fachgerecht lagenweise einbauen. 
Inklusive Geländeprofilierung gern. Höhenplanung. 

Aushubtiefe: von 0,52 - 0,94 m 
Aushubbreite: bis ca. 1,10 m 

Einbaudicke: ca. 20 bis 60 cm. 
Neigung der Einbaufläche: 1:4 bis 1:2. 

15,000 m= 
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1.5.40. Planum / Fundamentsohle für Stufen hersteilen 
Fundamentsohle für Stufen hersteilen, Baugrund verdichten 
Untergrund profilgerecht gern. 
Mauerfundamentunterkanten (abgestuft) ausbilden, feinplanieren 
und verdichten, 
Ungenauigkeit unter der 4 m - Meßlatte < 2 cm, Verdichtung 
DPr. 100 % 
Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN / m^, 
Bodenklasse 3 - 5. 

50.000 m^   

1.5.50. Sauberkeitsschicht für Stufen liefern und hersteilen 
Sauberkeitsschicht für Stüfen liefern ünd hersteilen 
frostfreie Gründüng. 
Ortbeton, Baugrund profiliert, obere Betonfläche 
waagrecht, abgetreppt aus unbewertem Beton C 16/20 
gern. DIN 1045 

Breite: 0,40 m bis 1,04 m 
Gesamtlänge: ca. 19 m 
Schichtdicke: 0,05 m 

2,000 m=   

1.5.60. Betonfundament für Stufen liefern u. hersteilen 
Betonfundament für Stufen liefern und als Streifenfundament 
hersteilen 
Ortbeton, Baugrund profiliert, obere Betonfläche 
waagrecht, abgetreppt aus unbewertem Beton C 20/25 
gern. DIN 1045 

Breite 0,40 m bis 1,04 m 
Gesamtlänge: ca. 19 m 
Schichtdicke: 0,56 m bis 0,71 m 

20.000 m==   

1.5.70. Betonblockstufe in Sichtbeton, L=2.00 m als Fertigteil liefern u. 
einbauen 
Beton blockstufe in Sichtbeton als Fertigteil auf frostsicher 
gegründetes Fündament flücht- ünd höhengerecht aüf 
Zementmörtel MG III, 4 cm versetzen. Steigüngsmaß 16/34 
cm. Die 0,5 cm breiten Stößfügen sind an der Rückseite mit 
einem 10 cm breiten Dichtüngsband (selbstklebend) 
abzudichten. 
Die Leistungen verstehen sich einschl. aller Materialen und 
erforderlichen Nebenarbeiten. 
Blockstufe: 
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Länge: 2.00 m 
Breite: 0,35 m 
Höhe: 0,15 m 
Kantenausbildung: Sichtkanten gefast 
Farbe grau 
Stufenverlauf gradlinig 
inkl. R-Klassifizierung für öffentliche Aüßenanlagen 
Inkl. Taü- ünd Salzwiderstand 
auf Betonfundament der Vorposition setzen 
Fugenbreite: 0,5 cm 
Fugenfüllung Mörtel MG III, XC4-XF2, zementgrau 

34,000 Stk   

1.5.80. Betonblockstufe in Sichtbeton, L=1.00 m als Fertigteil liefern u. 
einbauen 
Betonblockstufe in Sichtbeton als Fertigteil auf frostsicher 
gegründetes Fundament flucht- und höhengerecht auf 
Zementmörtel MG III, 4 cm versetzen. Steigungsmaß 16/34 cm. 
Die 0,5 cm breiten Stoßfugen sind an der Rückseite mit einem 10 
cm breiten Dichtongsband (selbstklebend) abzüdichten. 
Die Leistüngen verstehen sich einschl. aller Materialen ünd 
erforderlichen Nebenarbeiten. 
Blockstufe: 
Lange: 1.00 m 
Breite: 0,35 m 
Höhe: 0,15 m 
Kantenausbildung: Sichtkanten gefast 
Farbe grau 
Stufenverlauf gradlinig 
inkl. R-Klassifizierung für öffentliche Aüßenanlagen 
Inkl. Taü- ünd Salzwiderstand 
aüf Betonfündament der Vcrpösitiön setzen 
Fugenbreite: 0,5 cm 
Fugenfüllung Mörtel MG III, XC4-XF2, zementgrau 

2.000 Stk   

1.5.90. Stufe an passen durch schneiden hersteilen 
Stufe anpassen durch schneiden 
Stufe schräg schneiden zur Anpassung an Beeteinfassung / 
Tröckensteinmauer. 

6.000 Stk   

1.5.100. Zulage zur Vorpositon: Kopfausbildung Stirnseite Stufe 
Zulage zur Vorpositon: Kopfausbildung Stirnseite Stufe 
hersteilen. 
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Herstellüng einer fachgerechten Ansichtsfläche im 
Anschlüssbereich Stüfenenden züm vorhandenen Bordstein 
(Bereich Haüpteingang Spielhaüs). 

3,000 Stk   

1.5.110. Boden für Gründung Trockenmauer 1 (Bereich Eingang Süd) ausheben 
Boden für Fundamente der Mauern und Beeteinfassungen in 
streifigen Teilabschnitten ausheben. 
Bereich Böschungsabgrabung zu bestehendem Bäumen. 
Boden für Fündämente der Mäüern ünd Beeteinfässüngen mit 
Arbeitsräüm für Folgeärbeiten profilgerecht lösen. 
Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 5, humose Sande mit 
vereinzelten Beimengungen anthropogener Bestandteile (Ziegel- 
und Keramikreste) laden transportieren und im Bereich der 
geplanten Erdkörper (zentrale Rasenfläche) in Teilflächen wieder 
fächgerecht lägenweise einbäuen. 
Inklusive Geländeprofilierung gern. Höhenplänung. 
Exäkte Bodenäbträgstiefe ist äbhängig von Höhenläge und 
Ausbildung von Baumwurzeln und ist in Abstimmung mit 
Bauüberwachung festzulegen. 
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmass der 
Ausbaufläche mit der Bauüberwachung. 
Das Aufmaß Ist zur Unterschrift der Bauüberwachung Innerhalb 
einer Woche vorzulegen. 
Nicht rechtzeitig vorgelegte Aufmaße können nicht anerkannt 
werden. 

Aushubtiefe: ca. 0,62 m (ab OK Gelände / Böschung) 
Aushubbreite: bis ca. 0,70 m 

Einbaudicke: ca. 20 bis 60 cm. 
Neigung der Einbauflache: 1:4 bis 1:2. 

6,000 m^   

1.5.120. Planum / Fundamentsohle für Trockenmauer 1 (Bereich Eingang Süd) 
hersteilen 
Fundamentsohle für Mauern und Beeteinfassungen in 
Teilabschnitten hersteilen, Baugrund verdichten 
Untergrund profilgerecht gern. 
Mauerfundamentunterkanten (telIw..abgestuft) ausbllden, 
felnplanleren und verdichten, 
Ungenauigkeit unter der 4 m - Meßlatte < 2 cm, Verdichtung DPr. 
100 % 
Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN / m^, 
Bodenklasse 3 - 5. 

Ausbildung der Sohle als Lagerflache für die Steinblöcke der 
nachfolgenden Position annähend eben und zur Hangseite 
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geneigt (15 %). 
Aüführüng: gerade ünd gebogene Abschnitte. 
Breite: 70 cm 

10,000 m^   

1.5.130. Schotterfundament für Trockenmauer 1 (Bereich Eingang Süd), D = 20 cm 
liefern u. hersteilen 
Schotterfündament für Maüern ünd Beeteinfassüngen liefern ünd 
in Teilabschnitten hersteilen, zür frostfreien Gründüng, 
Hartgesteinschotter 0/32 liefern ünd lagenweise einbaüen 
(teilweise abgetreppt), 
Breite: ca. 0,50 m 
Gesamtlänge: ca. 14 m 
Schichtdicke im verdichteten Züstand: 0,20 m 
Verdichtüngsgrad DPr 100 %, 
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN / m^. 
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmass der 
Einbaufläche mit der Bauüberwachung. 
Das Aufmaß ist zur Unterschrift der Bauüberwachung innerhalb 
einer Woche vorzulegen. 
Nicht rechtzeitig vorgelegte Aufmaße können nicht anerkannt 
werden. 

10,000 m^ 

Hinweis Natursteinlieferunqen: 

Die nachfolgend beschriebenen Natursteinlieferungen sind 
sozial verantwortlich zu beschaffen. Die Natursteinlieferungen 
sind entsprechend der sog. ILO-Kernarbeitsnormen. zu 
beschaffen. 
Auf die Besondere Vertragsbedinungen, Punkt. 9.5, Seite 3 und 
4 wird mit der Bitte um Einhaltung ausdrücklich verwiesen. 

Vor Lieferüng ist dem AG eine ünabhängige Zertifizierrüng 
nachzüweisen, dass das Natürsteinmaterila nicht ünter 
Verletzung der ILO - Kernarbeitsnormen gewonnen wird. 

(Lieferant) 

Herkunftsland Granitblöcke 
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1.5.140. Natursteinblöcke für Trockenm. 1 (Bereich Eingang Süd), Mauersteine, 
H=ca.45cm liefern u. einbauen 
Natürsteinblöcke für Trockenmaüer im Bereich Bestandsbäüme 
/ neue Wegeführung liefern u. einbauen. 

Die Blöcke sind in Bauweise einer Trockenmauer ohne 
Verwendung von Mörtel auf Fundament der Vorposition 
einzubauen. Bei der Herstellung des Verbandes ist auf eine 
möglichst enge Fugenausbildung mit möglichst kleinen 
Hohlräumen zu achten. Jeder Stein berührt beide Nachbarn. 
Maximale Fügengröße: 2 cm, Blöcke sind konisch 
anzüschnelden. 

Rohblöcke / Blöcke für Trockenmaüern 

Bearbeitung: 
grob gern, nachfolgende Maße gestoßen. Bohr- und Kelllöchern 
sowie Bearbeitungsspuren um die Stücken Im Stelnbrüch zü 
teilen werden seitens des AG akzeptiert. 
Allseitig spaltrau bzw. bruchrau. 

Naturstein: Granit, grau 

Einzelsteinmaße: 
Höhe: ca. 50 - 55 cm 
Breite: ca. 50 - 55 cm 
Lange: ca. 50 - 55 cm 

Einbau: einlagig 

Ausführung: 8,50 m gerade, 5,50 m gebogen. 

Verlauf: geradlinig mit gebogenen Abschnitten. 
Zur Herstellung der gebogenen Abschnitten sind die 
Blockseitenflachen manuell zu bearbeiten (anschlagen der 
Seitenflächen zur Herstellung einer vor Ort passendem konisch 
verlaufenden Seitenfläche). 

Einbindetiefe der Einzelblöcke in den Boden: mind. 5 cm. 

Gesamthöhe der Mauer: mind. 45 cm über Gelände. 

Maueranlauf am Mauerfuß: 15 % zur Hangseite. 

Einschließlich aller Erd-, Neben-, Sicherungsarbeiten und 
erforderlichen Nebenleistungen und Materialien. 

14,000 m   

1.5.150. Boden für Gründung Trockenmauer 2 (Bereich westl. Eingang Süd-Ost) 
ausheben 
Boden für Fündamente der Maüern ünd Beeteinfassüngen in 
streifigen Teilabschnitten aüsheben. 
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Bereich Böschüngsabgrabüng zü bestehendem Bäümen. 
Boden für Fündamente der Maüern ünd Beete Inf assüngen mit 
Arbeitsraüm für Folgearbeiten profilgerecht lösen. 
Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 5, humose Sande mit 
vereinzelten Beimengungen anthropogener Bestandteile (Ziegel- 
und Keramikreste) laden transportieren und im Bereich der 
geplanten Erdkörper (zentrale Rasenfläche) in Teilflächen wieder 
fächgerecht lägenweise einbäuen. 
Inklusive Geländeprofilierung gern. Höhenplanung. 
Exakte Bodenabtragstiefe ist abhängig von Höhenlage und 
Ausbildung von Baumwurzeln und ist in Abstimmung mit 
Bauüberwachung festzulegen. 
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmass der 
Ausbaufläche mit der Bauüberwachung. 
Das Aufmaß ist zur Unterschrift der Bauüberwachung innerhalb 
einer Woche vorzulegen. 
Nicht rechtzeitig vorgelegte Aufmaße können nicht anerkannt 
werden. 

Aushubtiefe: ca. 0,78 m (ab OK Gelände / Böschung) 
Aushubbreite: bis ca. 0,70 m 

Einbaudicke: ca. 20 bis 60 cm. 
Neigung der Einbaufläche: 1:4 bis 1:2. 

7,000 m==   

1.5.160. Planum / Fundamentsohle für Trockenmauer 2 (Bereich westl. Eingang 
Süd-Ost) hersteilen 
Fundamentsohle für Mauern und Beeteinfassungen in 
Teilabschnitten hersteilen, Baugrund verdichten 
Untergrund profllgerecht gern. 
Mauerfundamentunterkanten (telIw..abgestuft) ausbllden, 
felnplanleren und verdichten, 
Ungenauigkeit unter der 4 m - Meßlatte < 2 cm, Verdichtung 
DPr. 100 % 
Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN / m^, 
Bodenklasse 3 - 5. 

Ausbildung der Sohle als Lagerflache für die Steinblöcke der 
nachfolgenden Position annähend eben und zur Hangseite 
geneigt (15 %). 
Auführung: gerade Abschnitte. 
Breite: 70 cm 

10,000 m^ 
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1.5.170. Schotterfundament für Trockenmauer 2 (Bereich westl. Eingang Süd-Ost), 
D = 20 cm liefern u. hersteilen 
Schotterfündament für Maüern ünd Beeteinfassüngen liefern ünd 
in Teilabschnitten hersteilen, zur frostfreien Gründung, 
Hartgesteinschotter 0/32 liefern und lagenweise einbauen 
(teilweise abgetreppt), 
Breite: ca. 0,50 m 
Gesamtlänge: ca. 12 m 
Schichtdicke im verdichteten Zustand: 0,20 m 
Verdichtungsgrad DPr 100 %, 
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN / m^. 
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmass der 
Einbaufläche mit der Bauüberwachung. 
Das Aufmaß ist zur Unterschrift der Bauüberwachung innerhalb 
einer Woche vorzulegen. 
Nicht rechtzeitig vorgelegte Aufmaße können nicht anerkannt 
werden. 

10,000 m^   

1.5.180. Natursteinblöcke für Trockenm. 2 (Bereich westl. Eingang Süd-Ost), 
Mauersteine 2-lagig, H=ca.70cm liefern u. einbauen 
Natursteinblöcke für Trcckenmaüer im Bereich Bestandsbaüme / 
neue Wegeführung liefern u. einbauen. 

Die Blöcke sind in Bauweise einer Trockenmauer ohne 
Verwendung von Mörtel auf Fundament der Vorposition 
einzubauen. Bei der Herstellung des Verbandes ist auf eine 
möglichst enge Fugenausbildung mit möglichst kleinen 
Hohlraumen zu achten. Jeder Stein berührt beide Nachbarn. 
Maximale Fügengröße: 2 cm, Blöcke sind konisch 
anzüschneiden. 

Rohblöcke / Blöcke für Trockenmaüern 

Bearbeitüng: 
grob gern, nachfolgende Maße gestoßen. Bohr- ünd Keillöchern 
sowie Bearbeitüngsspüren üm die Stücken im Steinbrüch zü 
teilen werden seitens des AG akzeptiert. 
Allseitig spaltrau bzw. bruchrau. 

Naturstein: Granit, grau 

Einzelsteinmaße: 
Höhe: ca. 50 - 55 cm 
Breite: ca. 50 - 55 cm 
Länge: ca. 50 - 55 cm 

Einbau: zweilagig 

Ausführung: gerade über Eck, inklusive Herstellung einer 2. 
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Ansichtsfläche im Eckbereich. 

Fachgerechtes Aüfschichten der Steinqüader gern, den 
allgemeinen Regeln des "handwerksgerechten Verbandes", Ein 
Gleiten in der Fuge ist zu verhinderen. 
Herstellung eines fachgerechten Verbandes. Fuge horizontal 
versetzt, ohne senkrecht durchgehende Stoßfugen. 

Der Verbau ist schichtweies aufzubauen, d.h. Stützelemente und 
Hinterfüllung sind etwas gleichzeitig hochzuziehen, inkl. 
lagenweise Verdichtung der Hinerfüllung. 

Verlauf: geradlinig. 
Zur Herstellung des Eckbereiches sind die Blockseltenflächen 
manuell zu bearbeiten (anschlagen der Seitenflächen zur 
Herstellung einer weiteren Ansichtsflache). 

Elnblndetlefe der Elnzelblöcke In den Boden: mind. 5 cm. 

Gesamthöhe der Mauer: mind. 70 cm über Gelände. 

Maueranlauf am Mauerfuß: 15 % zur Hangseite. 

Einschließlich aller Erd-, Neben-, Sicherungsarbeiten und 
erforderlichen Nebenleistungen und Materialien. 

12,000 m   

1.5.190. Boden für Gründung Trockenmauer 3 (Bereich nördl. Eingang Süd-Ost) 
ausheben 
Boden für Fundamente der Mauern und Beeteinfassungen in 
streifigen Teilabschnitten ausheben. 
Bereich Böschungsabgrabung zu bestehendem Baum. 
Boden für Fündamente der Maüern ünd Beeteinfassüngen mit 
Arbeitsraüm für Folgearbeiten profilgerecht lösen. 
Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 5, hümose Sande mit 
vereinzelten Beimengungen anthropogener Bestandteile (Ziegel- 
und Keramikreste) laden transportieren und im Bereich der 
geplanten Erdkörper (zentrale Rasenfläche) in Teilflächen wieder 
fachgerecht lagenweise einbauen. 
Inklusive Geländeprofilierung gern. Höhenplanung. 
Exakte Bodenabtragstiefe ist abhängig von Höhenlage und 
Ausbildung von Baumwurzeln und ist in Abstimmung mit 
Bauüberwachung festzulegen. 
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmass der 
Ausbauflache mit der Bauüberwachung. 
Das Aufmaß Ist zur Unterschrift der Bauüberwachung Innerhalb 
einer Woche vorzulegen. 
Nicht rechtzeitig vorgelegte Aufmaße können nicht anerkannt 
werden. 

Aushubtiefe: ca. 0,55 m (ab OK Gelände / Böschung) 
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Aüshübbreite: bis ca. 0,70 m 

Einbaüdicke: ca. 20 bis 60 cm. 
Neigung der Einbaufläche: 1:4 bis 1:2. 

7,000 m=   

1.5.200. Planum / Fundamentsohle für Trockenmauer 3 (Bereich nördl. Eingang 
Süd-Ost) hersteilen 
Fundamentsohle für Maüern ünd Beeteinfassüngen in 
Teilabschnitten hersteilen, Baügründ verdichten 
Untergrund profilgerecht gern. 
Mauerfundamentunterkanten (teiIw..abgestuft) ausbilden, 
feinplanieren und verdichten, 
Ungenauigkeit unter der 4 m - Meßlatte < 2 cm, Verdichtung 
DPr. 100 % 
Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN / m^, 
Bodenklasse 3 - 5. 

Ausbildung der Sohle als Lagerfläche für die Steinblöcke der 
nachfolgenden Position annähend eben ünd zür Hangseite 
geneigt (15 %). 
Aüführüng: gerade ünd gebogene Abschnitte. 
Breite: 70 cm 

13,000 m^   

1.5.210. Schotterfundament für Trockenmauer 3 (Bereich nördl. Eingang Süd-Ost), 
D = 20 cm liefern u. hersteilen 
Schotterfundament für Mauern und Beeteinfassungen liefern und 
in Teilabschnitten hersteilen, zur frostfreien Gründung, 
Hartgesteinschotter 0/32 liefern und lagenweise einbauen 
(teilweise abgetreppt), 
Breite: ca. 0,50 m 
Gesamtlänge: ca. 19 m 
Schichtdicke im verdichteten Zustand: 0,20 m 
Verdichtungsgrad DPr 100 %, 
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN / m^. 
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmass der 
Einbaufläche mit der Bauüberwachung. 
Das Aufmaß ist zur Unterschrift der Bauüberwachung innerhalb 
einer Woche vorzulegen. 
Nicht rechtzeitig vorgelegte Aufmaße können nicht anerkannt 
werden. 

13,000 m^ 
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1.5.220. Natursteinblöcke für Trockenm. 3 (Bereich nördl. Eingang Süd-Ost), 
Mauersteine, H=ca.50cm liefern u. einbauen 

Natürsteinblöcke für Trockenmaüer im Bereich Bestandsbäüme / 
neue Wegeführung liefern u. einbauen. 

Die Blöcke sind in Bauweise einer Trockenmauer ohne 
Verwendung von Mörtel auf Fundament der Vorposition 
einzubauen. Bei der Herstellung des Verbandes ist auf eine 
möglichst enge Fugenausbildung mit möglichst kleinen 
Hohlräumen zu achten. Jeder Stein berührt beide Nachbarn. 
Maximale Fügengröße: 2 cm, Blöcke sind konisch 
anzüschnelden. 

Rohblöcke / Blöcke für Trockenmaüern 

Bearbeitung: 
grob gern, nachfolgende Maße gestoßen. Bohr- und Kelllöchern 
sowie Bearbeitungsspuren um die Stücken Im Stelnbrüch zü 
teilen werden seitens des AG akzeptiert. 
Allseitig spaltrau bzw. bruchrau. 

Naturstein: Granit, grau 

Einzelsteinmaße: 
Höhe: ca. 50 - 55 cm 
Breite: ca. 50 - 55 cm 
Lange: ca. 50 - 55 cm 

Einbau: einlagig 

Ausführung: 6,50 m gerade, 12,50 m gebogen. 

Verlauf: gebogen mit geradlinigen Abschnitten. 
Zur Herstellung der gebogenen Abschnitten sind die 
Blockseitenflachen manuell zu bearbeiten (anschlagen der 
Seitenflächen zur Herstellung einer vor Ort passendem konisch 
verlaufenden Seitenfläche). 

Einbindetiefe der Einzelblöcke in den Boden: mind. 5 cm. 

Gesamthöhe der Mauer: mind. 50 cm über Gelände. 

Maueranlauf am Mauerfuß: 15 % zur Hangseite. 

Einschließlich aller Erd-, Neben-, Sicherungsarbeiten und 
erforderlichen Nebenleistungen und Materialien. 

19,000 m   

1.5.230. Boden für Gründung Stahleinfassung 1 ausheben 
Boden für Fundamente Stahleinfassung für Beete in 
Teilabschnitten aüsheben. 
Boden für Fündamente der Stahleinfassüng mit Arbeitsraüm für 
Folgearbeiten profilgerecht lösen. 
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Boden DIN 18 300 Klasse 1 bis 5, hümose Sande mit 
vereinzelten Beimengüngen anthropogener Bestandteile (Ziegel- 
ünd Keramikreste) laden transportieren ünd im Bereich der 
geplanten Erdkörper (zentrale Rasenfläche) in Teilflächen wieder 
fachgerecht lagenweise einbauen. 
Inklusive Geländeprofilierung gern. Höhenplanung. 
Exakte Bödenabtragstiefe ist abhängig von Höhenlage und 
Ausbildung vön Baumwurzeln und Ist In Abstimmung mit 
Bauüberwachung festzulegen. 
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmass der 
Ausbaufläche mit der Bauüberwachung. 
Das Aufmaß ist zur Unterschrift der Bauüberwachung innerhalb 
einer Woche vorzulegen. 
Nicht rechtzeitig vorgelegte Aufmaße können nicht anerkannt 
werden. 

Aushubtiefe: ca. 0,38 m 
Aushubbreite: bis ca. 0,50 m 

Einbaudicke: ca. 20 bis 60 cm. 
Neigung der Einbauflache: 1:4 bis 1:2. 

7,000 m=   

1.5.240. Planum / Fundamentsohle für Stahleinfassung 1 hersteilen 
Fundamentsohle für Stahleinfassung für Beete in Teilabschnitten 
hersteilen, Baügründ verdichten 
Untergründ profllgerecht gern. 
Fündamentünterkanten (tellw..abgestüft) aüsbllden, felnplanleren 
ünd verdichten, 
Ungenauigkeit unter der 4 m - Meßlatte < 2 cm, Verdichtung DPr. 
100 % 
Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN / m^, 
Bodenklasse 3 - 5. 

18,000 m^   

1.5.250. Cortenstahl-Einfassung 1 (ellipsenförmig, Eingang Süd-Ost), H=500mm, 
D=5mm, Länge=33,50m , inkl. Punktfund, liefern u. einbauen 
Beeteinfassung aus Stahlelementen liefern und fachgerecht 
hersteilen. 
Stahlelnfassung aus Corten-Stahl zur Herstellung einer 
Beeteinfassung für Baümlnsel mit Bestandsbaüm ünd geplanter 
Baümpflanzüng. 
Form/Kontour: Ellipse, 
Darstellung siehe Lageplan Vorplatz Süd-Ost, inkl. Erstellung 
Werkplanung und statischer Nachweis der Gesamtkonstruktion 
seitens des AN. Der Werkplan Ist dem AG zur Freigabe vor 
Fertigungsbeginn vorzulegen. 
Einfassung bestehend aus: 
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• senkrechte Beeteinfassüng aüs Flachstahl, 5 mm, Höhe 500 
mm, Oberkante gefast, 

• Regelmaß der einzelnen Cortenstahlbänder: 3000 mm, 
• zur Beibehaltung der Kontour sind - wo es technisch 

erforderlich ist - waagerechte Formstücke aus Cortenstahl 
einzuheften (Dimensionierung gern, statischem Erfordernis), 

• die Verschraubung der Einzelelemente untereinander hat so 
zu erfolgen, dass an der Außenseite (spätere Ansichtsseite der 
Beeteinfassung) keine Verschraubung sichtbar ist (z. B. Winkel 
ca. 30x30 mm angeschweißt), inklusive Verschraubung 

• senkrechter Erdanker alle 750 mm: Profil: 40x40x4 mm, 
Länge mind. 600 mm ängeschweißt än vorgenanntem Flachstahl 
mit Überstand nach unten ca. 400 mm zur Einbindung in 
Punktfundament, 

• Punktfundamente C 16/20 zur Befestigung der Erdanker alle 
75 cm, Dimensionierung: mind. 25 x 25 x 80 cm. Inklusive 
Herstellung Sonderlösung Fundament im Bereich des Elementes 
mit Beschriftung nach Wahl des AN. 

• Beschriftung eines Stahlelementes mit dem Schriftzug: 
"Mühlenteichpark": 
Dimensionierüng der Beschriftüng: 
Schrifthöhe: 120 mm 
Schrifttyp: Bauhaus 93 
Beschriftung als: Negativschrift in Stahlelement 
fräsen. 
Zudem Herstellung und Einbau einer Cortenstahlplatte hinter der 
Beschriftung mit geegneten Befestigungslaschen / Schienen. 
Es ist ein Corten-Stahlblech mit einer Probebeschriftung vor 
Herstellung des Elementes zur Freigabe an 
den AG zu übergeben. 
Standort des Elementes mit der Beschriftüng innerhalb der 
Ellipse s. Lageplan. 
Die genaue Lage der Beschriftung auf dem einzelnen 
Stahlelement ist vor Herstellung mit dem AG abzustimmen. 

• Inklusive Herstellung von ggf. erforderlichen Passtücken 
(Passlangen). 

Gesamtlange der Stahleinfassüng: ca. 33,50 m. 
Material: Corten-Stahl 
In der Kalkulation sind die Rundungen mit zu berücksichtigen. 
Einbau: sämtliche Elemente sind mit mind. 5 cm in Baugrund 

einzubinden, Oberkante in Gefalle. Der Einbau der Elemente hat 
so zu erfolgen, dass von der Außenseite keine Verschraubung 
sichtbar ist. Die Elemente sind soweit im Werk vorzufertigen, 
dass ein Schweißen auf der Baustelle nicht erforderlich ist. 

Corten-Stahlelemente flucht- und höhengerecht liefern und 
unter Berücksichtigung bestehender Baumwurzeln einzubauen, 
inkl. aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten, Erd-, 
Fundament- und Montagearbeiten. 

1,000 Psch 
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1.5.260. Planum / Fundamentsohle für Stahleinfassung 2 hersteilen 
Fundamentsohle für Stahleinfassung für Beete in Teilabschnitten 
hersteilen, Baugrund verdichten 
Untergrund profilgerecht gern. 
Fundamentunterkanten (teiIw..abgestuft) ausbilden, 
feinplanieren und verdichten, 
Ungenauigkeit unter der 4 m - Meßlatte < 2 cm, Verdichtung 
DPr. 100 % 
Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN / m^, 
Bodenklasse 3 - 5. 

18,000 m^   

1.5.270. Cortenstahl-Einfassung 2 (ellipsenförmig, Eingang Süd), H=50cm, D=6mm, 
Länge=33,50m , inkl. Punktfund, liefern u. einbauen 
Beeteinfassung aus Stahlelementen liefern und fachgerecht 
hersteilen. 
Die Beeteinfassung ist baugleich mit der Cortenstahl-Einfassung 
1 (s. Vorposition !). 
Stahleinfassung aus Corten-Stahl zur Herstellung einer 
Beeteinfassung für Bauminsel mit geplanter Baumpflanzung. 
Form/Kontour: Ellipse, 
Darstellung siehe Lageplan, inkl. Erstellung Werkplanung und 
statischer Nachweis der Gesamtkonstruktion seitens des AN. Der 
Werkplan ist dem AG zur Freigabe vor Fertigungsbeginn 
vorzu legen. 
Einfassung bestehend aus: 
• senkrechte Beeteinfassung aus Flachstahl, 5 mm, Höhe 500 
mm, Oberkante gefast, 
• Regel maß der einzelnen Cortenstahlbänder: 3000 mm, 
• zur Beibehaltung der Kontour sind - wo es technisch 
erforderlich ist - waagerechte Formstücke aus Cortenstahl 
einzuheften (Dimensionierung gern, statischem Erfordernis), 
• die Verschraubung der Einzelelemente untereinander hat so zu 
erfolgen, dass an der Außenseite (spätere Ansichtsseite der 
Beeteinfassung) keine Verschraubung sichtbar Ist (z. B. Winkel 
ca. 30x30 mm angeschweißt). Inklusive Verschraubung 
• senkrechter Erdankeralle 750 mm: Profil: 40x40x4 mm, Länge 
mind. 600 mm angeschweißt an vorgenanntem Flachstahl mit 
Uberstand nach unten ca. 400 mm zur Einbindung in 
Punktfundament, 
• Punktfundamente C 16/20 zur Befestigung der Erdanker alle 75 
cm, Dimensionierung: mInd. 25 x 25 x 80 cm. Inklusive 
Herstellung Sonderlösung Fundament im Bereich des Elementes 
mit Beschriftung nach Wahl des AN. 
• Beschriftung eines Stahlelementes mit dem Schriftzug: 
"Mühlenteichpark": 
Dimensiönierüng der Beschriftüng: 
Schrifthöhe: 120 mm 
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• Schrifttyp: Baühaüs 93 
Beschriftüng als: Negativschrift in Stahlelement 
fräsen. 
Zudem Herstellung und Einbau einer Cortenstahlplatte hinter der 
Beschriftung mit geegneten Befestigungslaschen / Schienen. 
Es ist ein Corten-Stahlblech mit einer Probebeschriftung vor 
Herstellung des Elementes zur Freigabe an 
den AG zu übergeben. 
Standort des Elementes mit der Beschriftung innerhalb der 
Ellipse s. Lageplan. 
Die genaue Lage der Beschriftung auf dem einzelnen 
Stahlelement Ist vor Herstellung mit dem AG abzustimmen. 
• Inklusive Herstellung von ggf. erforderlichen Passtücken 
(Passlangen). 
Gesamtlänge der Stahleinfassung: ca. 33,50 m. 
Material: Corten-Stahl 
In der Kalkulation sind die Rundungen mit zu berücksichtigen. 
Einbaü: sämtliche Elemente sind mit mind. 5 cm In Baügründ 
elnzüblnden,Oberkante In Waage. Der Einbaü der Elemente hat 
so zü erfolgen, dass von der Aüßenselte keine Verschraübüng 
sichtbar Ist. Die Elemente sind soweit Im Werk vorzüfertigen, 
dass ein Schweißen auf der Baustelle nicht erforderlich ist. 
Corten-Stahlelemente flucht- und höhengerecht liefern und unter 
Berücksichtigung bestehender Baumwurzeln einzubauen, Inkl. 
aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten, Erd-, 
Fundament- und Montagearbeiten. 

1,000 Psch 

1.5.280. Boden für Gründung Stahleinfassung 3 ausheben 
Boden für Fundamente Stahleinfassung für Beete in 
Teilabschnitten ausheben. 
Boden für Fündamente der Stahleinfassüng mit Arbeitsraüm für 
Folgearbeiten profilgerecht lösen. 
Böden DIN 18 300 Klasse 1 bis 5, hümöse Sande mit vereinzelten 
Belmengüngen anthröpogener Bestandteile (Ziegel- ünd 
Keramikreste) laden transportieren und im Bereich der geplanten 
Erdkörper (zentrale Rasenfläche) in Teilflachen wieder 
fachgerecht lagenweise einbauen. 
Inklusive Gelandepröfilierung gern. Höhenplanung. 
Exakte Bodenabtragstiefe Ist abhängig von Höhenlage und 
Ausbildung von Baumwurzeln und ist in Abstimmung mit 
Bauüberwachung festzulegen. 
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmass der 
Ausbaufläche mit der Bauüberwachung. 
Das Aufmaß ist zur Unterschrift der Bauüberwachung innerhalb 
einer Woche vorzulegen. 
Nicht rechtzeitig vorgelegte Aufmaße können nicht anerkannt 
werden. 
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Aüshübtiefe: im Mittel ca. 0,57 m 
Aüshübbreite: bis ca. 0,50 m 

Einbaudicke: ca. 20 bis 60 cm. 
Neigung der Einbaufläche: 1:4 bis 1:2. 

15,000 m==   

1.5.290. Planum / Fundamentsohle für Stahleinfassung 3 hersteilen 
Fundamentsohle für Stahleinfassung für Beete in Teilabschnitten 
hersteilen, Baügründ verdichten 
Untergründ profilgerecht gern. 
Fundamentunterkanten (teiIw..abgestuft) ausbilden, 
feinplanieren und verdichten, 
Ungenauigkeit unter der 4 m - Meßlatte < 2 cm, Verdichtung 
DPr. 100 % 
Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN / m^, 
Bodenklasse 3 - 5. 

27,000 m^   

1.5.300. Cortenstahl-Einfassung 3 (ellipsenförmig, Eingang West), H=50cm, 
D=6mm, Länge=51,20m , inkl. Punktfund, liefern u. einbauen 
Beeteinfassung aus Stahlelementen liefern und fachgerecht 
hersteilen. 
Stahleinfassung aus Corten-Stahl zur Herstellung einer 
Beeteinfassung für Bauminsel mit Bestandsbäumen. 
Form/Kontour: offene Ellipse, 
Darstellung siehe Lageplan, inkl. Erstellung Werkplanung und 
statischer Nachweis der Gesamtkonstruktion seitens des AN. 
Der Werkplan Ist dem AG zur Freigabe vor Fertigungsbeginn 
vorzu legen. 
Einfassung bestehend aus: 
• senkrechte Beeteinfassung aus Flachstahl, 5 mm, Höhe 500 
mm, Oberkante gefast, 
• Regel maß der einzelnen Cortenstahlbänder: 3000 mm, 
• zur Beibehaltung der Kontour sind - wo es technisch 
erforderlich Ist - waagerechte Formstücke aüs Cortenstahl 
einzuheften (Dimensionierung gern, statischem Erfordernis), 
• die Verschraubung der Einzelelemente untereinander hat so zu 
erfolgen, dass an der Außenseite (spatere Ansichtsseite der 
Beeteinfassung) keine Verschraubung sichtbar Ist (z. B. Winkel 
ca. 30x30 mm angeschweißt). Inklusive Verschraubung 
• senkrechter Erdankeralle 750 mm: Profil: 40x40x4 mm, Länge 
mind. 600 mm angeschweißt an vorgenanntem Flachstahl mit 
Uberstand nach unten ca. 400 mm zur Einbindung in 
Punktfundament, 
• Punktfundamente C 16/20 zur Befestigung der Erdanker alle 
75 cm, Dimensionierung: mInd. 25 x 25 x 80 cm. Inklusive 
Herstellung Sonderlösung Fundament im Bereich des Elementes 
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• mit Beschriftüng nach Wahl des AN. 
• Beschriftüng eines Stahlelementes mit dem Schriftzüg: 
"Mühlenteichpark": 
Dimensionierung der Beschriftung: 
Schrifthöhe: 120 mm 
Schrifttyp: Bauhaus 93 
Beschriftung als: Negativschrift in Stahlelement 
fräsen. 
Zudem Herstellung und Einbau einer Cortenstahlplatte hinter der 
Beschriftung mit geegneten Befestigungslaschen / Schienen. 
Es ist ein Corten-Stahlblech mit einer Probebeschriftung vor 
Herstellung des Elementes zur Freigabe an 
den AG zu übergeben. 
Standort des Elementes mit der Beschriftüng Innerhalb der 
Ellipse s. Lageplan. 
Die genaue Lage der Beschriftung auf dem einzelnen 
Stahlelement ist vor Herstellung mit dem AG abzustimmen. 
• Inklusive Herstellung von ggf. erforderlichen Passtücken 
(Passlangen). 
Gesamtlange der Stahlelnfassüng: ca. 51,20 m. 
Material: Corten-Stahl 
In der Kalkulation sind die Rundungen mit zu berücksichtigen. 
Einbau: sämtliche Elemente sind mit mind. 5 cm in Baugrund 
einzubinden. Oberkante in Gefalle. Der Einbau der Elemente hat 
so zu erfolgen, dass von der Außenseite keine Verschraubung 
sichtbar Ist. Die Elemente sind soweit Im Werk vorzufertigen, 
dass ein Schweißen auf der Baustelle nicht erforderlich ist. 
Corten-Stahlelemente flucht- und höhengerecht liefern und unter 
Berücksichtigung bestehender Baumwurzeln einzubauen, Inkl. 
aller erförderllchen Materialien und Nebenarbeiten, Erd-, 
Fundament- und Möntagearbelten. 

1.000 Psch 

1.5.310. Zulage: Erdanker aufgrund vorhandener Baumwurzeln 
Zulage: Erdanker aufgrund vörhandener Baumwurzeln 
versetzen 
Erdanker am Stahlelement werkseitig montiert fachgerecht vom 
Stahlelement trennen und versetzt an einer anderen 
(passenden) Stelle des Stahlelementes fachgerecht montieren. 
Inklusive Verschweißung / Anstrich betroffener Stahlflachen und 
erforderlichen Nebenarbetien und Materialien. 
Versetzungsgrund: vorhandene Baumwurzeln 

5.000 Stk   

Summe 1.5. KG 530 - Baukonstruktionen 
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1.6. KG 540 - Technische Anlagen 

1.6.10. Fremdleitungen quer zur Baugrube sichern 
Fremdleitungen quer zur Baugrube sichern, einschl. aller 
Erschwernisse und aller erforderlichen Neben- 
arbeiten. 
Fremdleitungen im Bereich der Baugrube sichern. 
Mehrere Leitungen, die in der Draufsicht einen Zwischenraum 
vom weniger als 1,0 m haben, werden wie eine Leitung mit einer 
um den Zwischenraum vergrößerten Breite abgerechnet. 
Rechtwinklig zur Baugrube und bis zu einem Winkel von 45 
Grad kreuzende Leitungen 
(Leistungen für Fremdleitüngen mit einer Breite bis 20 cm, sowie 
für alle Fremdleitüngen, die bei der Herstellüng von Leitüngen 
angetroffen werden, sind bei der Position Grabenherstellung" 
eingerechnet), 
Breite über 20 bis 50 cm. 

10,000 m   

1.6.20. Probegrabungen bis 1,20 m Tiefe durchführen 
Probegrabüngen bis 1,20 m Tiefe 
Qüeraüfgrabüngen zür Feststellüng der in der 
Trasse befindlichen Fremdleitungen auf 
Anweisung der örtlichen Bauüberwachung durchführen, 
einschl. Bodenaushub, Sichern der Baugruben- 
wände, Zufüllen ünd Verdichten der Baügrübe. 
Einschl. aller zweifelsfreien Lagebestimmüng 
erforderlichen Leistungen, Liefern von Füllboden 
und Wasserhaltungsarbeiten. 
Bis zu einer Tiefe von 1,20 m. 
Bodenklasse 2 - 5 

5.000 m   

1.6.30. Suchgrabung zum Auffinden vorh. Leitungen durchführen 
Suchgrabung zum Auffinden vorh. Leitungen durchführen, 
Aüshübtiefe bis 1,20 m, 
Aüshüblänge bis 1,50 m, 
Aushubbreite bis 1,50 m, 
Bodenklasse 2-5 (Aufgrabung inkl. fachgerechter 
Wiederverfüllung). 

3.000 Stk   

1.6.40. Grabenhersteiiung / Baugrube Regenwasser DN 150 hersteiien 
Grabenherstellung / Baugrube Regenwasser DN 150 
Boden der Klasse 2 - 5 für Baügrübe 
mit Anteil an anthropogener Bestandteile im ünteren Drittel der 
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Baügrübe (Ziegel, Keramik, Beton 
ünd Mörtel), 
einschl. Baügrüben fürTrümmen bzw. Abläüfe aüsheben. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelände 
Abgerechnet wird nach der Länge der Leitungsgräben, 
gemessen in der Achse der Leitung. 
Die Schacht- bzw. Ablaufbaugruben werden in der Achse der 
Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraushub 
durchgemessen. 
Im Einheitspreis sind folgende Leistungen erfasst: 
- Herstellen, Vorhalten und Abbauen des Bau- 
grubenverbaus In den statisch erforderlichen 
Abmessungen nach statischer Berechnung des AN 

(Bereich Sickerschacht). 
- Zufüllen und verdichten der Baugrube bis UF 

herzustellender Strassenbefestigung bzw. 
Oberboden. 

- Liefern von gut verdlchtungsfählgem Sand bzw. 
von stark sandigem Kies, Größstkorn 20 mm, 
für den Bereich der Leltüngszone, Verdichtbar- 
keltsklasse VI, Nachweis der Bodenverdichtüng. 

- Lösen, Laden,Transportieren des überschüssigen Bodens 
und im Bereich der geplanten Erdkörper (zentrale 
Rasenfläche) In Tellflächen wieder fachgerecht 
lagenweise einbauen. Inklusive Geländeproflllerung 
gern. Höhenplanung. 

- Liefern von verdichtungsfähigem, nicht 
bindigem Boden, Größstkorn 60 mm, 
Schlammkornanteil höchstens 15 %, zum 
Verfüllen des Baügrübe zwischen OF 
Leltüngs- ünd UF Strassenzone. 

Ab 50 cm über Rohrscheitel ist die Verdichtung 
mit maschinellem Gerät durchzuführen. 
Die Längen setzen sich aüs Elnzellängen züsammen. 

Für Regenwasseranschlüßleltüng DN 150 
Baugrubentiefe ca. 0,50 m bis 0,90 m 
Für Sickerschacht Baugrubentiefe ca. 2,00 m 

Wiedereinbau überschüssiger Boden im Bereich Erdkörper: 
Einbaüdicke: ca. 20 bis 60 cm. 
Neigüng der Einbaüfläche: 1:4 bis 1:2. 

10,000 m   

1.6.50. Hofablauf verriegelbar (Bereich nord-westlicher Abschnitt zentrale Rasenfläche) 
liefen, einbauen u. anschließen 
Hofablauf verriegelbar, liefern, einbauenen und anschließen. 
Hofablauf quadratisch 
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Hofablaüf, mit Aüfsteckzarge ünd Güssrost, L=25,5 cm, B= 25,5 
cm, H= 35,5 cm, Abdedcküng verriegelbar, 
Hofablaüf aüs Polymerbeton, mit verzinkter Aüfsteckzarge ünd 
Gussrost verzinkt 
mit Kunststoff-Schmutzeimer, mit Öffnung DN 100 und 
herausnehmbarem Geruchsverschluss, liefern und nach 
Einbauanleitung des Herstellers einbauen. 
Baulänge: 25,5 cm 
Baubreite: 25,5 cm 
Bauhöhe: 35,5 cm 

inkl. aller Anschlussarbeiten an Leitung, inklusive erforderliche 
Übergangsstücke von DN 100 zü DN 150. 
Betontiefe aüf Unterbeton CI 2/15 10 cm dick aüfsetzen ünd 
verfugen mit Mörtel MG III. 
Der erforderliche Aushub, Boden der Klasse 3-5 im 
Anschlussbereich wieder einbauen. Das Verfüllen und 
Verdichten der Baugrube mit Kiessand - Bodenklasse 3 Ist Im 
Einheitspreis enthalten. 
Inkl. Ablauf an Leitung anschlleßen. 
Einbauort: nord-westlicher Abschnitt zentrale Rasenflache. 

1,000 Stk   

1.6.60. Straßenabiauf, verriegeibar (Bereich Eingang Süd) iiefen, einbauen u. anschiießen 
Straßenablauf, verriegeibar (Bereich Eingang Süd, gemüldete 
Rinne) Iiefen, elnbaüen ünd anschlleßen, 
mit Schlammraüm, aüs Betontellen, 
DIN 4052-1 a-6a-11-10b-C3, mit Steckmüffe, 
Aufsatz für Ablauf DIN 4052, Abdeckung gemuldet und 
verriegeibar, mit frei lagerndem Gelenk und Schnappverschluss 
Aufsatz aus GGG, Rahmen mit Elmerauflage, 
Klasse D 400 DIN EN 124/DIN 1229, 
Maße 300/500, entsprechend Dl NI 9594-1 
D 400 mit Einlage, Eimer DIN 4052-4, Form C3 (hohe 
Ausführung), 
einschließlich liefern und setzen auf Betonauflager CI 2/15, 
Mindestdicke 15cm, einschl. aller Erdarbeiten und Ablauf an 
Leitung DN 150 anschlleßen. Inklusive aller erforderlichen 
Übergangsstücke. 

Einbauort: gemüldete Pflasterrinne 

1,000 Stk 
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1.6.70. Sickerschacht liefern und einbauen, D=1,0 m, H= 2 m 
Versickerschacht D=1,0 m liefern und einbauen 
Versickerschacht DWA-A138 Typ A, 
aus Beton, aus Schachtringen DIN 4034-2 und 
Schachtringen aus haufwerksporigem Beton, 
Durchmesser 1000 mm, 
Tiefe ca. 2,00 m, 
mit Schachtabdeckung DIN 1229, DIN EN 124, Klasse D 
400, 
liefern und einbauen eines passenden Filtersackes 
einschl. Sprengring 

1,000 Stk 

1.6.80. PVC-U Rohr DN 150 liefern und verlegen 
Rohr DN 150 liefern und verlegen 
Rohre aus PVC-U bzw. PP 
SN8, mit RAL-Gütezeichen 
liefern und gemäß DIN EN 1610 Bettungstyp 1 verlegen, 
einschl. aller erforderlichen Materialien und Schnitte 
sowie Liefern und Ableiten des benötigten Wasser 
Gelenkstücke für die Schachtanbindüng, 
Schachtanbindung, 
und der Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 
mit Liefern und Ableiten des Wassers. 
Die Länge setzt sich aus Teillängen zusammen. 

9.000 m   

1.6.90. Anschluss geplante Leitungen an Schacht 
Anschluss geplante Leitungen an Schacht hersteilen 
Neu eingebaute Leitungen an neuen Sickerschacht anschließen 
durch Kernbohrung DN 150, einschl. aller erforderlichen Schnitte 
und Dichtungsarbeiten. 
Inklusive Lieferung und Einbau eines Rohres mit Seitenabzweig 
und 2 Bögen je Anschluss und aller Verbindungsmittel. 

1.000 Stk   

1.6.100. Vorhandenen Schacht in Höhe anpassen, H = ca. 30 cm 
Schacht vorhanden an Höhe anpassen 
Erhöhung um ca. 30 cm. 
Hochziehen des Schachtkörpers mittels Ausgleichsringen. 
Inklusive aller erförderlichen Materialien und Nebenarbeiten. 

1,000 Stk   
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Summe 1.6. KG 540 - Technische Anlagen 
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1.7. KG 550 - Ein bauten 

1.7.10. Abfallbehälter liefern und einbauen 
Abfallbehälter liefern und einbauen 
Grundform achteckig mit aufklappbarer Abdeckung 
und Klemmring für Müllsäcke liefern ünd gern. Herstellerangabe 
elnbaüen. 
Volumen 90 Liter 
Abdeckung mit Einwurf Öffnung D=160 mm und gerundeten 

Außenkanten, als Stahlschweißkonstruktion, Behälter aus 1,5 
mm starken und mittels Kantungen verstärktem Stahlblech 
hergestellt. 
Scharnleranschlag links und Endlagerdampfung durch 2 Stück 
Dampfelemente. 
Öffnung des Behälters mittels 8 mm Dreikantschlüssel, 

Müllsackentleerüng scharnlergelagert ünd mit 4 Stück 
Antlrütschhaken versehen. 
Gestell In Doppelprofllbaüwelse aüs 5 mm ünd 2,5 mm starken 
U-Profllen massiv züm Einbetonieren. 
Gesamthöhe: 1350 mm 
Breite: 452 mm 
Mit Bodenplatte zum Einbetonieren unterhalb der U-Profile. 

Alle Telle komplett feuerverzinkt 

Abfallbehälter zum Einbetonieren. 
Ausführung: Stand-Abfallbehälter, 
Inkl. Fundamentierung gemäß Herstellerangabe. 
Einschließlich aller erforderlichen Neben- und Erdarbeiten. 

möglicher Lieferant: 
Hahne & Lückel 
Stadtmobiliar 
An der Silberkuhle 13 
58239 Schwerte 

oder gleichwertig 

angebotenes Produkt: 
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(Bietereintrag) 

9,000 Stk   

1.7.20. Lehnenbank Luise mit Rückenlehne liefern und einbauen 
Lehnenbank Luise mit Rückenlehne liefern und einbauen 
Sitzbank mit Rückenlehne liefern u.einbauen. 
Bank liefern und nach Herstellerangabe ortsfest einbauen. 
Flachstahlgestell: 60 x 12 mm, Fuß: 60 x 60 mm Ausführung: 
verzinkt 
Holzart: Douglasie 
Länge: 2,00 m 
Breite: 0,64 m 
Auflagen aus 4,0 cm dicken Leisten auf 
Flachstahlgestell 
Sitzhöhe: ca. 46 cm 
SItzlelsten leicht abgewinkelt. 
Gesamthöhe: ca. 930 mm 
mit Stütze aus Quadratrohr 
mit ergonomisch geformter Rückenlehne, seniorengerecht 
obere Leiste züsätzllch üm 3 Grad gekippti 
Beschläge aüs V2A mit Edelstahlschraüben für Sitz ünd Rücken. 
Die Auflagen sind zu Wartungszwecken leicht von den Stützen 
zu demontieren. 
Die Latten sind mit Edelstahlschrauben befestigt (von 
unten verschraubt). 
Inklusive Fundamentierung gemäß Herstellerangabe. 
Einschließlich aller erforderlichen Neben- und Erdarbeiten. 

möglicher Lieferant: 
LiF Freiraumobjekte 
Brandströmstraße 6 
49716 Meppen  

oder gleichwertig 

angebotenes Produkt: 

(Bietereintrag) 

8,000 Stk 
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1.7.30. Hockerbank Luise liefern und einbauen 
Sitzbank liefern u.einbauen 
Hockerbank liefern und nach Herstellerangabe ortsfest 
einbauen 
Stahlgestell: Flachstahlrahmen mit Stütze aüs Qüadratrohr, 
verzinkt 
Länge: 2,00 m 
Breite: 51,4 cm 
Sitzhöhe: ca. 46 cm 
Holzart: Doüglasie 
Aüflagen aüs 4,0 cm dicken Leisten 
Sitzleisten leicht abgewinkelt. 
Die Auflagen sind zu Wartungszwecken leicht von den Stützen 
zu demontieren. 
Die Latten sind mit Edelstahlschrauben befestigt (von unten 
verschraubt). 
inklusive Fundamentierung gemäß Herstellerangabe 
Einschließlich aller erforderlichen Neben- und Erdarbeiten. 

möglicher Lieferant: 
LiF Freiraumobjekte 
Brandströmstraße 6 
49716 Meppen  

oder gleichwertig 

angebotenes Produkt: 

(Bietereintrag) 

6,000 Stk   

1.7.40. Sonnenpodest, Breite 1.20 m, Länge 1,70 m liefern u. einbauen 
Sonnenpoedest liefern und gemäß Herstellerangabe einbauen. 
Sonnensofa mit breiter Liegeflache, 
Grundfläche 1970 x 1200 mm, 
Höhe 841 /410 mm 
Belag 80 x 40 mm, drei Latten konisch geschnitten Holzart 
Lärche geölt 
Oberfläche gehobelt, Feinschliff, Kanten gefast 3 mm 
Oberfläche geölt 
Verschraubung V2A verdeckt 
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Unterkonstrüktion Blech 8 mm, Laserschnitt verlängerte Füße 
100 mm ünter Flür mit Füßplatten 100 x 60 x 8 mm zür 
Befestigüng Flachstahl 60 x 6 mm Verbindüng 2 Stück 
Kastenprofil 40 x 40 mm Stahlteile verschweißt 
Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB 703, inkl. 
Schrauben V2A Betonschrauben für Fundamente 
Füße verlängert, mit Laschen zür Verschraübüng aüf 
Fündamenten ünter OKG, 
4 Fundamente 40x40x40 cm, OK 10 cm (oder 15 cm) 
unter OKG 
Sonnenpodest siehe Detailplan in der Anlage! 

möglicher Lieferant: 
Kühn 
Aussen Raum Ausstattung 
Ulrike Kühn 
Aussenraumausstattung 
Gartenweg 14 
01833 Stolpen  

oder gleichwertig 

angebotenes Produkt: 

(Bietereintrag) 

3,000 Stk   

1.7.50. Poller Rundrohr feuerverzinkt liefern und einbauen 
Poller Rundrohr feuerverzinkt liefern und einbauen 
Poller Stahl feststehend mit verschliffenen Schweißnähten, 
feuerverzinkt, 
Durchmesser 89 mm. Lange 1200 mm, ortsfest einbauen inkl. 
Betonfundamentierung gemäß Herstellerangabe. 
Der Einbau erfolgt im Bereich einer Grandfläche. 

angebotenes Produkt: 
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2,000 Stk   

1.7.60. Poller Rundrohr mit Bodenhülse beides feuerverzinkt liefern und 
einbauen 
Poller Ründrohr mit Bodenhülse heraüsnehmbar beides 
feüerverzinkt liefern ünd einbaüen 
Poller Stahl mit verschliffenen Schweißnähten, feüerverzinkt, 
Befestigungsart Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, 
Schließung mittels Dreikantschloss. 
Durchmesser 89 mm, Länge 1200 mm, 
Höhe über Flür: 900 mm ortsfest einbaüen inkl. Lieferüng ünd 
Betonfündamentierüng der Bodenhülse gemäß 
Herstellerangabe. 
Der Einbau erfolgt im Bereich einer Grandfläche. 

angebotenes Produkt: 

(Bietereintrag) 

1,000 Stk   

1.7.70. Grünanlagenschilder inkl. Stahlpfosten bauseits vom AG gestellt 
Bauseits beigestellts Schild aus Rundrohr aus Metall d= 48,3 
mm, als Bügel, einbaüen in Betonfündament, 2x 
Pünktfündament CI 2/15, Maße: 35x35x50 cm 

Abmessungen Schild: ca.:Höhe 210 cm, Breite 71 cm, 
Einbindungstiefe ca. 50 cm inkl. aller nötigen 
Bodenarbeiten. 

Das Schild wird vom Bezirk Wandsbek bauseits gestellt. 

5,000 Stck   

1.7.80. Ballfangzaun, Höhe ca. 4,10 m, liefern und aufstellen. 
Ballfangzaun. (Körperschallisoliert) H= 4,10 m, verzinkt mitTÜV 
Abnahme Bescheinigung für die Schalldammüng, entsprechend 
der Verordnüng zür Dürchführüng des 
Bündesemmissionschützgesetzes hersteilen. 

Die Gitter bestehend aus mind. 7 gegenüberliegenden 
waagerechten Verstärkungsdoppeldrähten 8 mm Durchmesser 
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je 2030 mm hohem Gitter. 
Verstärküng mit je 2 Stück aüfrechten, im Abstand von 
25 mm geschweißten Schraübdrähten in 8 mm Dürchmesser. 
Die restlichen aufrechten Drähte 6 mm Durchmesser. 
Pfosten aus IPE Profile in örtlich einzubauende 
Fundamente Beton C20/25, Abmessung gemäß statischer 
Erforderniss (mind. 30x30x80 cm), höhen,-, lot- und 
fluchtgerecht gesetzt. 
Fundamentlöcher sind im Achsabstand von 2520 mm 
auszuheben. 
Ferner ist die Ballfanganlage Körperschallisoliert 
durch Einsatz von licht- und wetterbeständigen, sowie 
schwer entflammbaren, elastischen Lagerungen (Puffer), 
die einseitig am Pfosten zwischen Pfosten und 
Befestigungswinkel angeordnet werden. 

Abmessungen: 

Zaunhöhe: 4,10 m 
Gittermattenhöhe: 4,10 m 
Gitternutzlange: 2520 mm 
Maschenweite: 50x200 mm (komplette Höhe) 
Oberer und untere Abschluß vom Ballffang: glatt 
Pfosten: IPE - 80 zum Einbetonieren in Einzelfundamente 
gemäß statischer Erfordernis. 

Verlauf: zwei gegenüberliegende Spielfeldseiten (Stirnseiten) 
verbunden mit Ballfangzaun der Nachfolgeposition, s. Lageplan 

Korrisionsschutz: feuerverzinkt 

Ballfangzaun liefern und gemäß Herstellervorschrift fachgerecht 
aufstellen, einschl. aller notwendigen Erdarbeiten und statisch 
ausreichend dimensionierter Fundamente. 
Der Fundamentaushub ist in Abstimmung mit der 
Bauüberwachung aufznehmen und im Gelände einzuplanieren 
(Transportentfernung bis 50m). 

Die TÜV Abnahme Bescheinigung des angebotenen 
Ballfangzaunes ist nach Beauftragung abzugeben. 

Hersteller/Typ:" 

vom Bieter einzutragen. 

15,000 lfm 
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1.7.90. Ballfangzaun, Höhe ca. 4,10 m, liefern und aufstellen. 
Ballfangzaun. (Körperschallisoliert) H= 4,10 m, verzinkt mitTÜV 
Abnahme Bescheinigung für die Schalldämmung, entsprechend 
der Verordnung zur Durchführung des 
Bundesemmissionschutzgesetzes hersteilen. 

Die Gitter bestehend aus mind. 7 gegenüberliegenden 
waagerechten Verstärkungsdoppeldrähten 8 mm Durchmesser 
je 2030 mm hohem Gitter. 
Verstärkung mit je 2 Stück aüfrechten, im Abstand von 
25 mm geschweißten Schraübdrähten in 8 mm Dürchmesser. 
Die restlichen aufrechten Drähte 6 mm Durchmesser. 
Pfosten aus IPE Profile in örtlich einzubauende 
Fundamente Beton C20/25, Abmessung gemäß statischer 
Erfordernisshöhen,-, lot- und fluchtgerecht gesetzt. 
Fundamentlöcher sind im Achsabstand vön 2520 mm 
auszuheben. 
Ferner ist die Ballfanganlage Körperschallisöliert 
durch Einsatz von licht- und wetterbeständigen, sowie 
schwer entflammbaren, elastischen Lagerungen (Puffer), 
die einseitig am Pfosten zwischen Pfosten und 
Befestigungswinkel angeordnet werden. 

Abmessungen: 

Zaunhöhe: 4,10 m 
Gittermattenhöhe: 4,10 m 
Gitternutzlange: 2520 mm 
Maschenweite: 50x200 mm (bis ca. 2,00 m Höhe) darüber 
Maschenweite 100x200 mm 
Oberer und untere Abschluß vom Ballffang: glatt 
Pfosten: IPE - 80 zum Einbetonieren in Einzelfundamente 
gemäß statischer Erfordernis. 

Verlauf: eine Seite (Längsseite Spielfeld) verbunden mit 
Ballfangzaun der Vorposition, s. Lageplan 

Korrisionsschutz: feuerverzinkt 

Ballfangzaun liefern und gemäß Herstellervorschrift fachgerecht 
aufstellen, einschl. aller notwendigen Erdarbeiten und statisch 
ausreichend dimensionierter Fundamente. 
Der Fundamentaushub ist in Abstimmung mit der 
Bauüberwachung aufznehmen und im Gelände einzuplanieren 
(Transportentfernung bis 50m). 

Die TÜV Abnahme Bescheinigung des angebotenen 
Ballfangzaunes ist nach Beauftragung abzugeben. 
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Hersteller/Typ:" 

vom Bieter einzutragen. 

12,500 lfm 

1.7.100. Zulage Ballfangzaun für Eckausbildung 
Zulage zur Vorposition für die Eckausbildung in rechteckiger 
Ausführung ,90° 

2,000 Stck   

1.7.110. Zulage Ballfangzaun für Endpfosten 
Zulage zur Vorposition für die Aüsbildüng als Endpfosten. 

2.000 Stck   

1.7.120. Vorhandener Basketball-Einmast-Konstruktion einbauen 
Vorhandener Basketball-Einmast-Konstruktion bestehend aus: 

Ständer aus Quadratrohr (D= 150 mm), Stahl, 
Zielbrett 1200 X 900 mm, 
Korb (Höhe ca. 3,05 m). 

Bauseits vorhandener Basketball-Einmast-Konstruktion ist 
seitens des AN vom Bauhof des BA Wandsbek abzuholen und 
fachgerecht einzubauen, inklusive Fundamentierung gemäß 
statischer Erfordernisse (mind. 1 x 1 x 0,80 m) und Erdarbeiten. 

Adresse: 
Bau- und Betriebshof Rahlau 75, 22045 Hamburg. 

Einfacher Transportweg ca. 7 km. Der Transport ist bei der 
Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen. 

1.000 Stk   

1.7.130. Lieferung und Einbau Fußballtor 
Lieferüng ünd Einbaü Füßballtor 
Lieferüng ünd Einbaü eines Füßballtores als "Torrahmen" 
Kleinfeldtor ohne Füllüng, Breite: ca. 2,50 m x Höhe: 1,80 Meter 
bestehend aus: 

einem Torrahmen: Stahlrundrohr D = 76,3 mm, 
Wanddicke: 3 mm, 
Abmessungen 2,50 m (Achsmaß) x 1,80 m, 
Bodenhülsen züm einbetonieren (zür spater ggf. 
erforderlichen Demontage ohne Ausbau des 
Spielfeldbelages!). Die Konstruktion ist so zu 
wählen, dass der Torrahmen oberirdisch gelöst 
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ünd ohne Verletzüng des Künststofffbelages 
aüsgebaüt werden kann. 
sämtliche Stahlteile in feüerverzinkter Aüsführüng, 

Als Sonderanfertigung hersteilen, liefern und fachgerecht 
einbauen, inklusive fachgerechte Herstellung der 
Fundamentierung (Punktfundamente gern, statischer 
Erfordernis). 
Der Einbau in den Bereich Kunststofffläche hat vor Herstellung 
der Kunststofffläche zu erfolgen. 

Hersteller/Typ:"  
vom Bieter einzutragen. 

2,000 Stk 

1.7.140. Fahrradständer liefern und einbauen 
Fahrradstander liefern u. einbauen 
Fahrradparker als Anlehnbügel aus Rundrohr 0 48 mm, 
Wanddicke 2,6 mm, feuerverzinkt, als "kopfstehendes U" im 
Radius von 23 cm gebogen liefern und nach Herstellerangabe 
einbauen In Pflasterflache. 
Inkl. Fundamentierung In Punktfundamente Beton C 20/25, 
L25/ B 25 FT 60 cm. 
Abmasse L 46 /H 100 cm über OK Pflaster. 
Einschließlich aller erforderlichen Neben- ünd Erdarbeiten. 

angebotenes Prodükt: 

(Bietereintrag) 

3,000 Stk 

Summe 1.7. KG 550 - Einbauten 
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1.10. KG 570 - Pflanz-und Saatflächen 

Vorbemerkungen Baumpflanzungen 

Die Pflanzenlieferung muß durch eine BdB 
angehörigeBaumschule erfolgen 

Liefernachweis BdB Baumschule 

(vom Bieter einzutragen) 

Hinweis: 

Die Pflanzungen im Bereich der Eingangsbeete (Ellipsen) erfolgt 
In einem ca. 50 cm erhöhtem Bereich gegenüber den geplanten 
Wege- bzw. Platzbefestigüngen. 

Hinweis Fertiastellunaspfleae 

Die Fertigstellungspflege für die Pflanzungen / Ansaat beginnt 
mit Herstellung der Flächen vorrausichtlich im November 2016 
und endet Mitte Oktober 2017. 

Die Pflegegänge sind gegenüber dem AG anzüzelgen ünd 
gegenzuzeichnen. 

Dokumentation Pflegearbeiten 

Jeder Pflege-, Wässerungs-, und Düngegang und der 
Fertigstellungspflege ist unaufgefordert schriftlich vor 
Ausführungsbeginn der Bauüberwachung mitzuteilen nach 
Beendigung des Pflegeganges durch den Auftraggeber zur 
Anerkennung gegenzeichnen zu lassen und der 
Bauüberwachung schriftlich mitzutellen. 

Erfolgen die Nachweise nicht, werden die Pflegegänge nicht 
vergütet. 

1.10.10. Pflanzgrube für Bäume (100/100/80cm) hersteilen 
Pflanzgrube für Bäume herstellen 
Boden der Pflanzgruben für Bäüme, Seltenlänge: 100 cm, 
Tiefe: 80 cm, profllgerecht lösen ünd entsörgen. 
Grübensöhle 20 cm tief löckern. 
Die Ersteilüng vcn Kabelsüchgräben Ist Bestandteil der 
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Leistüng. Eine zweite Arbeitskraft zür Herstellüng 
erforderlicher Handarbeit (Freilegüng von Leitüngen ünd 
Anleitüng der eingesetzten Maschinen üsw.) ist in den 
Einheitspreis mit einzurechnen. 

2,000 m=   

1.10.20. Magnolia kobus "Loebneri" - Loebners Baum-Magnolie liefern und 
pflanzen 
Magnolia kobus "Loebneri" - Sol., 4xv, e.w.St, m. DB liefern und 
pflanzen. 
Magnolia kobus "Loebneri" - Loebners Baum-Magnolie - Solitär, 
4xv, aus extra weitem Stand, m. Drahtballierung, Breite 100-150, 
Höhe 300-350, 
wenn möglich mehrstämmig, 
liefern und gern. DIN 18916 in vorbereitete Pflanzgrube pflanzen, 
einschließlich Pflanzschnitt, Gießrand und Wässerung. 

Die Pflanze Ist mit dem AG zusammen In der Baumschule 
auszubinden. 

1,000 Stk   

1.10.30. Platanus acerifolia - Hst., 4xv, e.w.St., m. DB 20/25 liefern und 
pflanzen 
Platanus acerifolia - Hst, 4xv, e.w.St., m. DB 20/25 liefern und 
pflanzen 

Platanus acerifolia - Platane - Hochstamm., 4xv, aus extra 
weitem Stand, m. Drahtbailierung. Stammumfang 20/25 cm 
liefern und gern. DIN 18916 In vorbereitete Pflanzgrube 
pflanzen, einschließlich Pflanzschnitt, Gießrand und 
Wasserung. 

Die Pflanze ist mit dem AG zusammen in der Baumschule 
auszubinden. 

1,000 Stk   

1.10.40. Pflanzenverankerung Pfahl - Dreibock L 300 cm, Bindung 
Pflanzenverankerung Pfahl - Dreibock L 300 cm, Bindung aus 
Kokosstrick liefern und einbauen. 
Pflanzenverankerung mit Pfahl - Drei bock, Pfahl weißgeschält. 
Pfahllange 300 cm, Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt aus 
Kokosstrick 25 g/m. 
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Einbaü Baümpfähle im Züge Herstellüng der Baümgrübe der 
Vorposition. 

2,000 Stk   

1.10.50. Strauch Buchsbaum 30-40 liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Strauch liefern 
Buchsbaum Buxus microphylla 'Faulkner' 
3xv., mit Ballen 
Größe: 30-40 cm 
Strauch gern. Pflanzschemata gern. DIN 18 916 in 
vorbereitete Pflanzflächen pflanzen, inkl. Ballentuch 
vollständig entfernen und fachgerecht entsorgen, inkl. 
Prüfung des Ballens, einschließlich ggf. erforderlichen 
Rückschnitt. 
Pflanzüng anschließend mit 201/m^ wässern ünd 
einschlämmen der Würzein / Ballen. Pflanzloch wieder 
Verfüllen ünd Boden In Handarbeit lockern. Flächen Im 
ebenen Gelände. 

16,000 Stk   

1.10.60. Strauch Buchsbaum 50-60 iiefern und pfianzen Eingangsbeete Eiiipsen 
Strauch liefern 
Buchsbaum Buxus microphylla 'Faulkner' 
Solitär, 4xv., mit Ballen 
Größe: 50-60 cm 

Strauch gern. Pflanzschemata gern. DIN 18 916 in 
vörbereitete Pflanzflächen pflanzen, Inkl. Ballentuch 
völlständig entfernen und fachgerecht entsorgen, Inkl. 
Prüfung des Ballens, einschließlich ggf. erforderlichen 
Rückschnitt. 
Pflanzung anschließend mit 201/m^ wässern und 
einschlämmen der Wurzeln / Ballen. Pflanzloch wieder 
Verfüllen ünd Boden In Handarbeit lockern. Flächen Im 
ebenen Gelände. 

8,000 Stk   

1.10.70. Strauch Zwerg - Feisenbirne 'Heivetica' iefern und pfianzen 
Eingangsbeete Eiiipsen 
Strauch liefern 
Zwerg - Felsenbirne 'Helvetica' 
Amelanchier rotundifolia (ovalis) 'Helvetica' 
mit TB 
Größe: 30-40 cm 
Strauch gern. Pflanzschemata gern. DIN 18 916 in 
vorbereitete Pflanzflächen pflanzen, inkl. Ballentuch 
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vollständig entfernen ünd fachgerecht entsorgen, inkl. 
Prüfüng des Ballens, einschließlich ggf. erforderlichen 
Rückschnitt. 
Pflanzung anschließend mit 201/m^ wässern und 
einschlämmen der Wurzeln / Ballen. Pflanzloch wieder 
Verfüllen und Boden in Handarbeit lockern. Flächen im 
ebenen Gelände. 

12,000 Stk   

1.10.80. Vorh. Staude Taglilie pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Staude bauseits vorhanden (seitlich lagernd) transportieren und 
pflanzen. 
Taglilie Hemerocallis Hybr. 
Staude pflanzen in vorbereitete Pflanzflächen gern. 
Pflanzplan. 
Pflanzloch ausheben, Wurzeln nach allen Selten verteilt 
ausgebreitet elnsetzen. Es Ist darauf zu achten dass 
der Wurzelansatz ca. 1 - 2 cm unter der Erdoberfläche 
gepflanzt wird. 
8 Stück / m^. 
Pflanzüng anschließend wassern mit 201/m^ ünd 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

183,000 Stk   

1.10.90. Vorh. Staude Storchenschnabei pfianzen Eingangsbeete Eiiipsen 
Stande baüselts vorhanden (seitlich lagernd) transportieren ünd 
pflanzen. 
Storchenschnabei Geranium macrorrhizum oder Geranium 
endressi. 
Staude pflanzen In vorbereitete Pflanzflachen gern. 
Pflanzplan. 
Pflanzloch ausheben, Wurzeln nach allen Selten verteilt 
ausgebreitet einsetzen. Es ist darauf zu achten dass 
der Wurzelansatz ca. 1 cm unter der Erdoberfläche 
gepflanzt wird. 
8 Stück / m^. 
Pflanzüng anschließend wässern mit 201/m^ ünd 
anschließend Boden In Handarbeit lockern. 

183,000 Stk   

1.10.100. Staude Herbstaster iiefern und pfianzen Eingangsbeete Eiiipsen 
Staude liefern 
Weiße Herbstaster Aster divaricatus 'Tradescant' mTb. 
Stauden müssen den Gütebestimmungen für Stauden der FFL 
entsprechen. 
Staude oder Gras pflanzen In vorbereitete Pflanzflachen 
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gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. 
Pflanzüng anschließend wässern mit 201/m^ ünd 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

217.000 Stk   

1.10.110. Staude Elfenblume liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Staude liefern 
Elfenblume Epimedium x rubrum 'Galadriel' mTb. 
Stauden müssen den Gütebestimmungen für Stauden der FEL 
entsprechen. 
Staude oder Gras pflanzen in vorbereitete Pflanzflachen 
gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. 
Pflanzung anschließend wassern mit 201/m^ und 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

1.029,000 Stk   

1.10.120. Staude Großes Waldröschen liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Staude liefern 
Großes Wald - Windröschen Anemone sylvestris mTb. 
Stauden müssen den Gütebestimmüngen für Staüden der FFL 
entsprechen. 
Staude oder Gras pflanzen in vorbereitete Pflanzflächen 
gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. 
Pflanzüng anschließend wässern mit 201/m^ ünd 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

261.000 Stk   

1.10.130. Staude Bergenie liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Stande liefern 
Bergenie Bergenia Hyb. 'Schneekönigin' mTb. 
Stauden müssen den Gütebestimmungen für Stauden der FFL 
entsprechen. 
Staude oder Gras pflanzen in vorbereitete Pflanzflachen 
gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. 
Pflanzüng anschließend wässern mit 201/m^ ünd 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

248.000 Stk   

1.10.140. Staude Schaublatt liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Staude Gras liefern 
Schaublatt Rodgersia podophylla 'Saarbrücken' mTb. 
Staüden müssen den Gütebestimmüngen für Staüden der FFL 
entsprechen. 
Staude oder Gras pflanzen in vorbereitete Pflanzflächen 
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gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. 
Pflanzüng anschließend wässern mit 201/m^ ünd 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

81,000 Stk   

1.10.150. Staude Lerchensporn liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Staude liefern 
Lerchensporn Corydalis cava mTb. 
Stauden müssen den Gütebestimmungen für Stauden der FPL 
entsprechen. 
Staude oder Gras pflanzen in vorbereitete Pflanzflachen 
gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. 
Pflanzung anschließend wassern mit 201/m^ und 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

421.000 Stk   

1.10.160. Staude Funkle liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Staude liefern 
Funkle Hosta sieboldiana mTb. 
Stauden müssen den Gütebestimmüngen für Staüden der FFL 
entsprechen. 
Staude oder Gras pflanzen in vorbereitete Pflanzflächen 
gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. 
Pflanzüng anschließend wässern mit 201/m^ ünd 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

336.000 Stk   

1.10.170. Staude Kerzenknöterich liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Stande liefern 
Kerzenknöterich Polygonum amplexicaule 'Inverleith' 
mTb. 
Staüden müssen den Gütebestimmüngen für Standen der FFL 
entsprechen. 
Stande oder Gras pflanzen in vorbereitete Pflanzflachen 
gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. Pflanzüng in Ellipse 1. 
Pflanzung anschließend wässern mit 201/m^ und 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

130.000 Stk   

1.10.180. Gras Hainsimse liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipsen 
Gras liefern 
Weiße Hainsimse Luzula nivea mTb. 
Stauden müssen den Gütebestimmüngen für Staüden der FFL 
entsprechen. 
Staude oder Gras pflanzen in vorbereitete Pflanzflächen 
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gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. 
Pflanzüng anschließend wässern mit 201/m^ ünd 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

342,000 Stk   

1.10.190. Gras Japanisches Waldbandgras liefern und pflanzen Eingangsbeete 
Ellipsen 
Gras liefern 
Japanisches Waldbandgras Hakonechloa macra ,Stripe it Pich' 
mTb. 
Stauden müssen den Gütebestimmungen für Stauden der FPL 
entsprechen. 
Staude oder Gras pflanzen in vorbereitete Pflanzflächen 
gern. Pflanzplan. 8 Stück / m^. 
Pflanzüng anschließend wässern mit 201/m^ ünd 
anschließend Boden in Handarbeit lockern. 

97,000 Stk   

1.10.200. Zwiebeln Lilienblütige Tulpe weiß liefern und pflanzen Eingangsbeete 
Ellipsen 
Zwiebeln liefern 
Lilienblütige Tülpe weiß, 
Tulipa 'White Triumphator' ZWb Größe 12/+ cm liefern. 
Blumenzwiebel in vorbereitete Pflanzflächen gern. 
Pflanzplan in punktueller Anordnung in 3 Gruppen a 50 
Stück züsammen mit je 50 Stück Zwiebel der Nachposition 
'Ballerina' qüer gemischt pflanzen. 

350,000 Stk   

1.10.210. Zwiebeln Lilienblütige Tulpe orange liefern und pflanzen Eingangsbeete 
Ellipsen 
Zwiebeln liefern 
Lilienblütige Tülpe orange, 
Tülipa 'Ballerina' ZWb Größe 12/+ cm liefern. 
Blumenzwiebel in vorbereitete Pflanzflächen gern. 
Pflanzplan in bandförmiger Anordnung in 3 Gruppen a 50 
Stück züsammen mit je 50 Stück Zwiebel der Vorposition 
'White Triümphator' qüer gemischt pflanzen. 
Insgesamt immer jeweils 25 Stück Zwiebeln qüer gemsicht 
Inf. 

350,000 Stk 
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1.10.220. Zwiebeln Zwerg Sterntulpe liefern und pflanzen Eingangsbeete Ellipse 
Zwiebeln liefern 
Zwerg Sterntulpe gelb, Tulipa tarda 
ZWb Größe Größe 7/8 cm liefern. 
Blumenzwiebel in vcrbereitete Pflanzflächen gern. 
Pflanzplan in punktueller Ancrdnung in 5 Gruppen a 50 
Stück pflanzen. 

900,000 Stk   

1.10.230. Zwiebeln Blaustern liefern und pflanzen 
Zwiebeln liefern 
Blaüstern 
Scillia siberica ZWb Größe min. 6/7 cm liefern. 
Blumenzwiebel in vorbereitete Pflanzflachen unter 
bestehenden Baumen gern. Pflanzplan als flächige Gruppe 
pflanzen. 
Flächige Entnahme Grassoden. Oberbodenauftraa s. gesonderte 
Postitionen. 

4.000. 000 Stk 

1.10.240. Zwiebeln Hasenglöckchen liefern und pflanzen 
Zwiebeln liefern 
Hasenglöckchen 
Hyacinthoides non-scripta ZWb Größe min. 5/7 cm 
liefern. 
Blumenzwiebel in vcr bereitete Pflanzflächen unter 
bestehenden Bäumen gern. Pflanzplan als flächige Gruppe 
pflanzen. 
Flächige Entnahme Grassoden, Oberbodenauftrag s. 
gesonderte Postitionen. 

2.000. 000 Stk 

1.10.250. Zwiebeln Narzissen liefern und pflanzen 
Zwiebeln liefern 
Narzisse ’Waterperry' 
Narcissus ’Waterperry' (Jonquilla) ZWb Größe 12/+ cm 
liefern. 
Blumenzwiebel in vorbereitete Pflanzflächen unter 
bestehenden Bäumen gern. Pflanzplan als flächige Gruppe 
pflanzen. 
Flächige Entnahme Grassoden. Oberbodenauftrag s. 
gesonderte Postitionen. 

2.000,000 Stk 
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1.10.260. Gebrauchsrasen hersteilen inkl. Feinplanum 
Rasensaatmischung liefern und ansäen. 
Rasenfläche als Gebrauchs-Spielrasen hersteilen, 
inklusive Feinplanum. 
Rasenansaat nach DIN 18 917 
auf planierte Fläche in Teilflächen hersteilen. 
Flächen eben, teilweise geringfügig geneigt. 
Das Saatgut ist gleichmäßig aufzubringen, flach 
einzuarbeiten und anzuwalzen, 
Mischung: RSM 2.3, Gebrauchs- Spielrasen. 
Intensivnutzung, hohe Belastung, 
Menge: 25 g/m^ 

Liefernachweis: 

(Bietereintrag) 

Abrechnung in der Abwicklung. 

3.500,000 m^   

1.10.270. Zulage Rasenansaat im Bereich Erdkörper, geneigte Flächen 
Zulage zur Vorposition: Rasenansaat im Bereich Erdkörper 

Neigung der Ansaatfläche: 1:4 bis 1:2. 

1.100,000 m^   

1.10.280. Schattenlandschaftsrasensaatmischung liefern und ansäen inkl. 
Feinplanum 
Schattenlandschaftsrasensaatmischung liefern und ansäen 
Schattenlandschaftsrasensaatmischung liefern und im Bereich 
Bestandsbäume ansäen, 
Rasenfläche hersteilen, inklusive Feinplanum. 
Rasenansaat nach DIN 18 917 ansäen. 
Rasenansaat Landschaftsrasen-Halbschatten (RSM 7.4) liefern 
und auf planierte Fläche in Teilflächen herstellen 
Flachen eben, teilweise geringfügig geneigt. 
Das Saatgüt Ist gleichmäßig aüfzübringen, flach elnzüarbelten 
ünd anzüwalzen. 
Menge: 25 g/m^ 

Liefernachweis: 

Druckdatum: 01.10.2015 Seite: 83 von 95 



Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Wandsbek 
Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

MR 311 - Planung und Bau Stadtgrün 

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 

Projekt: 2014-6-600 Neubau Grünanlagen 2014 
LV: 001 Landschaftsbauarbeiten 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
in EUR in EUR 

(Bietereintrag) 

Abrechnung in der Abwicklung.. 

800,000   

1.10.290. Schattenlandschaftsrasensaatmischung liefern u.ansäen - Bereich 
Zwiebel Pflanzung 
Schattenlandschaftsrasensaatmischung liefern und ansäen 
Schattenlandschaftsrasensaatmischung liefern und im Bereich 
Bestandsbaume ansäen, 
Rasenflache hersteilen, inklusive Feinplanum. 
Rasenansaat nach DIN 18 917 ansaen. 
Rasenansaat Landschaftsrasen-Halbschatten (RSM 7.4) liefern 
und auf planierte Fläche in Teilflächen hersteilen 
Flächen eben, teilweise geringfügig geneigt. 
Das Saatgut ist gleichmäßig aufzubringen, flach einzuarbeiten 
und anzuwalzen. 
Menge: 25 g/m^ 

Liefernachweis: 

(Bietereintrag) 

Abrechnung In der Abwicklung.. 

350,000 m^   

1.10.300. Regeisaatgut Schotterrasen iiefern und ansäen gemäß DiN 18917 0 inki. 
Feinpianum 
Regelsaatgut Schotterrasen Iiefern gemäß DIN 18917 0 
Parkplatzrasen-Mlschung Iiefern. 
Trockenheltsvertragllche Mischung für Strapazierflachen 
Aüssaatmenge: 35 g/m^ 

Liefernachweis: 

(Bietereintrag) 

Abrechnüng in der Abwicklüng.. 

55,000 m^ 
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1.10.310. Ansaat Phacelia zur Zwischenbegrünung liefern und 
Ansaat Phacelia zur Zwischenbegrünung liefern und ansäen. 
Ansaat Phacelia hersteilen, inklusive Feinplanum. 
Ansaat auf planierte Fläche in Teilflächen hersteilen. 
Flachen eben, teilweise geringfügig geneigt. 
Das Saatgüt ist gleichmäßig aüfzübringen, flach 
einzuarbeiten. 

Menge: 4 g/m^, Saattiefe 1-2 cm 

Liefernachweis: 

(Bietereintrag) 

Abrechnung in der Abwicklung. 

1.600,000 m^ 

1.10.320. Rindenmulch liefern u. Pflanzfläche abdecken, D = 5 cm 
Rindenmulch liefern und Pflanzfläche abdecken, 
als Schutz gegen Verunkrauten und Austrocknen. 
Material: Rindenmulch 0-40 mm, 
gütegesichert aüs Kiefernrinde, 

Schichtstarke: 5 cm 

Der Einbaü erfolgt aüsschließlich in den 3 50cm hohen 
Hochbeeten der Cortenstahlellipsen. 

480,000 m^ 

1.10.330. Fertigstellungspflege Baumpflanzungen 4 Gänge 
Fertigsteilüngspflege Baümpflanzüngen 4 Gänge. 
Fertigstellungspflege (Pflege) der Bäume 
Fertigstellungspflege der Bäume entsprechend 
DIN 18916 über eine Vegetationsperiode 
bis Frühjahr 2017 aüsführen. 

Leistüngsümfang je Arbeitsgang im Bereich der 
Pflanzung/Baumscheibe: 
- Lockern und Säubern der Pflanzflächen 
- Entfernen von Steinen und Unrat >3CM 
- Entfernung beschädigter und trockener Pflanzenteile 
- Erhaltung von Gießmulden und Verankerungen Incl. evtl. 

Nacharbeiten 
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- Düngergabe nach Bedarf 
- Incl. Laden, Abführ ünd Entsorgüng des aüfgenommenen 

Materials sowie aller Nebenarbeiten. 

- Durchführung der Pflegegänge nach Absprache mit dem 
Auftraggeber. Abrechnung nach tatsächlich erbrachten 
Pflegedurchgängen und Anzahl der gepflanzten Bäume 

Die Menge errechnet sich aus der Anzahl der zu pflegenden 
Bäume x der Anzahl ( 4) der angenommenen 
Pfleaedurchaänae . 

Hier: 2 Bäume x 4 Pflegegänge = 8 Stk 

8,000 Stk 

1.10.340. Wässerung Baumpflanzungen 6 Gänge 
Wässerung Baumpflanzungen 6 Gänge. 
Fertigstellungspflege (Wässern) der Bäume. 
Wasserung der Bäume entsprechend DIN 18916 
über eine Vegetationsperiode bis Frühjahr 2017 hersteilen. 

Lelstüngsümfang je Arbeitsgang Im Bereich der 
Pflanzüng/Baümschelbe: 

- Wässern: 150 I je Baum, 
- Incl. aller Nebenarbeiten 

- Durchführung der Pflegegänge nach Absprache mit dem 
Auftraggeber. Abrechnung nach tatsächlich erbrachten und 
dokumentierten Wässerungsgängen. 

Die Menge errechnet sich aus der Anzahl der Bäume x der 
Anzahl f 6 ) der angenommenen Wässrungsgänge . 

Hier: 2 Bäume x 6 Wässerungsgänge = 12 Stk 

12,000 Stk   

1.10.350. Fertigstellungspflege Pflanzfläche, 5 Gänge 
Fertigstellungspflege der Pflanzung gern. DIN 18916 für die 
Sträucher und Staudenpflanzungen für die Zeit bis zur Abnahme 
voraussichtlich auf die Pflanzzeit folgende Vegetationsperiode 
vornehmen. 
Pflege durch Ziehen der Wildkräuter. Nachschneiden trockener 
Triebe, Fläche von Unkraut, Steinen ab 3 cm Durchmesser und 
sonstigem Unrat säubern, Dauerunkräuter ausgraben. 
Anfallender Unrat wird Eigentum des Auftragnehmers und ist 
fachgerecht der Verwertung zuzuführen. 
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Arbeitsgänge in der Vegetationsperiode im Abstand von 6 
Wochen. 
Enthalten sind 5 Pflegegange. 

Wässerungsgange werden separat vergütet. 

Die Menge errechnet sich aüs der Qüadratmeterzahl der 
Pflanzüng x der Anzahl f 5 ) der angenommenen 
Pflegedurchgänge. 

Hier: 480 qm x 5 Pflegegänge = 2400 qm 

2.400,000 m^ 

1.10.360. Wässerung Pflanzflächen 6 Gänge 
Wässerüng Pflanzflachen dürchführen 
Wässerüngsgang pro m^ Pflanzüng für die Zelt bis zür Abnahme 
(s. Vorposition). 
Mindestwassermenge je Arbeitsgang / m^ 5 I. 

Enthalten sind 6 Arbeitsgänge. 
Natürliche Niederschlage sind zü berücksichtigen. 

Die Menge errechnet sich aüs der Qüadratmeterzahl der 
Pflanzung x der Anzahl ( 6 ) der angenommenen 
Wässrungsgänge . 

Hier: 480 qm x 6 Wasserungsgange = 2880 qm 

2.880,000 m^   

1.10.370. Fertigstellungspflege Rasenflächen, 8 Schnitte 
Fertigstellungspflege der Rasenflachen gern. DIN 18917 
bis zur Abnahme der Vegetatlonsflache, voraussichtlich auf die 
Ansaatzeit folgenden Vegetationsperiode vornehmen. 

Enthalten sind 8 Mahgange. 
Schnitt ab 8 cm. Schnittlange 4 cm. 
Das Schnittgut Ist zu entfernen und wird Eigentum des AN und 
Ist fachgerecht der Verwertung zuzuführen. 
Fläche eben leicht geneigt 

Die Menge errechnet sich aus der Quadratmeterzahl der 
Rasenflache x der Anzahl f 8 ) der angenommenen Mähgänge. 

Hier: 4200 qm x 8 Mähgänge = 33600 qm 

33.600,000 m^   
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1.10.380. Zulage zur Vorposition: Fertigstellungspflege Rasen im 
Zulage zur Vorposition: Fertigstellungspflege Rasen im Bereich 
Erdkörper 

Neigung: 1 : 4 bis 1:2 

8 Mähgänge 

Die Menge errechnet sich aus der Quadratmeterzahl der 
Rasenfläche x der Anzahl f 8 ) der angenommenen Mähgänge. 

Hier: 1050 qm x 8 Mähgänge = 8400 qm 

8.400,000 m^ 

Summe 1.10. KG 570 - Pflanz- und Saatflächen 
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1.11. KG 590 - Sonstige Maßnahmen 

1.11.10. Baustelleneinrichtung 
Baustelle einrichten, verhalten und räumen 
Baustelle auf einem seitens des AG zugewiesenen Platz 
einrichten und Vorhalten. Gerate, Werkzeuge 
und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen 
Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die 
Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz 
nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen und 
für die Baüzeit verhalten, einschl. der dafür notwendigen 
Arbeiten. 
Erforderliche feste Anlagen hersteilen. 
Alle arbeitsschutzrechtlichen Maßnahmen sind bei der 
Kalkulation der Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen. 
Baüwagen ünd dgl. soweit erforderlich antransportieren, 
aüfbaüen ünd einrichten. Strom-, Wasser-, sowie 
Entsorgungseinrichtungen, wie z.B. Mobiltoilette aufstellen und 
für die Bauzeit Vorhalten, inkl. regelmäßiger im Bedarfsfall 
täglicher Reinigung der Zu- und Abfahrten. 
Baustelle und Baustelleneinrichtung nach Abschluß der 
Arbeiten komplett raumen. 
Benutzte Flachen und Wege, entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand oder für den Weiterbau unter Wahrung 
der landschaftlichen Belange wieder ordnungsgemäß 
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. 
Bei sämtlichen Geräten und Maschinen sind biologisch 
abbaubare Hydrauliköle und Schmierstoffe wie z.B. 
Rapsöl, synthethische Ester oder Polyglykole 
einzusetzen. 

1,000 Psch 

1.11.20. Lastverteilungplatten liefern u. verlegen, sowie nach Beendigung 
entfernen 
Lastverteilungplatten liefern und verlegen 
Material: Stahl, D mind. 15 mm. 
Auslegen als Fahrtrasse, 
zum Schutz des Wurzelbereiches von zu erhaltenden 
Gehölzen Im Zuge von Bodentransporten, 
Vorhaltung für die Daüer der Baüzelt, 
Anpassüngen an den Baüfortschritt, 
Verkehrssichere Unterhaltüng, nach Beendlgüng der 
Bodenarbeiten laden, entfernen. 

15,000 m^ 
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1.11.30. Absteckung georeferenzierte Messachse 
Herstellung und Sicherung für die gesamte Bauzeit von 2-3 
georeferenzierten Messpunkten zur Herstellung der Meßachse 
gemäß Vorgaben des Absteckplans. 
Im Absteckplan werden 2-3 Meßpunkte mit x/y- 
Koordlnatenangaben dem AN übergeben, die dieser dann Im 
Baufeld abzustecken hat. 

1,000 psch 

1.11.40. Digitales Revisionsaufmaß nach Fertigstellung der Anlage 
Digitales Revisionsaufmaß nach Fertigstellung der Anlage. 
Digitales Bestands auf maß und Höhenkataster komplett für den 
Mühlentelchpark (südlicher Teilbereich zwischen Königsreihe 
ünd Mühlentelch, aüsgenömmen neüe Splelplatzflache) mit 
Anschlussbereiche zum Spielplatz (Wegekante/Zaun) sowie bis 
zum: 
Aufmaßgrenze Nord: bis zur Wasserkante 
Aufmaßgrenze Süd: bis zum Rad-/Gehweg 
Aufmaßgrenze West: bis zum Gehweg 
Aufmaßgrenze Ost bis zum Gehweg 
nach Baufertigstellung erstellen und spätestens mit 
derSchlussrechnung als Massennachweis/Aufmaßplan in 
gedruckter und digitaler Form dem Auftraggeber übergeben. 

Flachengröße: 12.300,- m2 

- Digitales Aufmaß auf CD-Rom, 
- die dwg/dxf-Datei ist für die Feinkartierung in netGris zu 

erstellen, 
- Höhenangaben In m NN, 
- die Zeichnung muss georeferenziell sein, die Lage der 

einzelnen Punkte sind über 7-stelllge Gaüs-Krüger- 
Koordinaten definiert. 

- schlüssige Layerstrukturen, Geometrietypen, 
geschlossene Polygone, Objektschlüssel, 

- Der Lagestatüs der Datei Ist mit dem AG abzüstlmmen. 

1,000 Psch 

STUNDENLOHNARBEITEN DÜRFEN NUR AUF 
BESONDERE 
ANWEISUNG DER BAULEITUNG AUSGEFÜHRT WERDEN! 

Verrechnünassatz für Arbeitskraft 
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Stündenlohnarbeiten dürch Arbeitskräfte nür aüf Anordnüng der 
Baüleitüng aüsführen. 

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein 
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, 
insbesondere den tätsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für 
Gemeinkosten, Soziälkässenbeiträge, vermögenswirksäme 
Leistungen usw., sowie Lohn- bzw. Gehaltskosten; Zuschläge 
für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht 
eingerechnet. 

Der Verrechnungssätz ist unter Beachtung der preisrechtlichen 
Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhängig von der Anzähl der 
abgerechneten Stunden. 

Verrechnungssätz für Bauoerät 

Stündenlohnarbeiten dürch Baügeräte aüf Anordnüng der 
Bäüleitüng äüsführen. 

Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, 
der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, 
insbesondere Gerätevorhälte- ünd Betriebskosten sowie 
sämtliche Züschlage einschließlich der Kosten für das 
Bedienüngspersonal. 

Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. 
Der Verrechnungssätz ist unter Beachtung der preisrechtlichen 
Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhängig von der Zahl der 
äbgerechneten Stunden. 

1.11.50. Landschaftsgärtner-Meister 
Landschäftsgartner-Meister 
Lohnstunden Landschaftsgärtner-Meister 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

8,000 h 

1.11.60. Landschaftsgärtner 
Landschaftsgärtner 
Lohnstunden Landschäftsgartner 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

8,000 h 
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1.11.70. Auszubildender 
Auszubildender 
Lohnstunden Auszubildender 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

4.000 h 

1.11.80. Helfer 
Helfer 
Lohnstunden Helfer 
Ausschießlich auf 
Anweisung der 
Bauüberwachung. 

8.000 h 

1.11.90. Kompaktlader einschließlich Fahrer 
Kompaktlader einschließlich Fahrer 
Betriebsstunden eines Kompaktladers elnschl. der 
Vorhaltung und Bedienung. 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

4.000 h 

1.11.100. Hublader einschließlich Fahrer 
Hublader einschließlich Fahrer 
Betriebsstunden eines Hubladers elnschl. der Vorhaltung 
und Bedienung 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

4,000 h 

1.11.110. Minibagger einschließlich Fahrer 
Minibagger einschließlich Fahrer 
Betriebsstunden eines Minibaggerseinschi, der 
Vorhaltung und Bedienung 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

4,000 h 

1.11.120. Bagger einschließlich Fahrer 
Bagger einschließlich Fahrer 
Betriebsstunden eines Baggers elnschl. der Vorhaltung 
und Bedienung 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

4,000 h 
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1.11.130. Radlader einschließlich Fahrer 
Radlader einschließlich Fahrer 
Betriebsstunden eines Radlader einschl. der Vorhaltung 
und Bedienung 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

4.000 h   

1.11.140. LKW 8-12 to einschließlich Fahrer 
LKW 8-12 to einschließlich Fahrer 
Einsatz eines LKW-Kippers mit 8-12 to Nutzlast mit 
Fahrer 
einschl. der Vorhaltung und Bedienung 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

2.000 h   

1.11.150. LKW >12 to einschließlich Fahrer 
LKW > 12to einschließlich Fahrer 
Einsatz eines LKW-Kippers mit > 12 to Nutzlast mit 
Fahrer 
einschl. der Vorhaltung und Bedienung 
Ausschießlich auf Anweisung der Bauüberwachung. 

2,000 h   

1.11.160. Fräse, als Handfräse mit Motorantrieb 
Fräse, als Handfräse mit Motorantrieb, einschließlich Bedienung 

2,000 h 

Summe 1.11. KG 590 - Sonstige Maßnahmen 

Summe 1. Neu- und Umgestaltung Mühlentei.. 
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2014-6-600 Neubau Grünanlagen 2014 
001 Landschaftsbauarbeiten 

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR 

1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.10. 

1.11. 

Neu- und Umgestaltung Mühlenteichpark 

KG 210 - Herrichten 

KG 510 - Geländeflächen 

KG 520 - Befestigte Flächen 

KG 530 - Baukonstruktionen 

KG 540 - Technische Anlagen 

KG 550 - Einbauten 

KG 570 - Pflanz- und Saatflächen 

KG 590 - Sonstige Maßnahmen 

Summe 1. Neu- und Umgestaltung Mühlentei. 
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LV 001 

1. Neu- und Umgestaltung Mühlenteichpark 

Summe LV 001 Landschaftsbauarbeiten 

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus   EUR 

in Höhe von 19,00 %   EUR 

  EUR 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 95 

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift) 
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W-Bau Anlage 6-080 
Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 

Bezirksamt Wandsbek 
Management öffentlichen Raumes - Planung und Bau Stadtgrün 

Baumaßnahme 

Neu/..und.ym^estaltung.MühienteJchgark.Süd.in Ham   
Angebot für 

Landschaftsbauarbeiten 

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 

Hinweis: Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen (VOB/B). 

Objekt-, Bauüberwachung (§4 Abs. 1) 
Die Objekt-, Bauüberwachung obliegt dem BezJjksamtWandsbekj_Management,des öffentliche^^ 

. Abt _ PI a n_u ng_ _u n d Ba u .Sa d tg [ ü n ^ 
Diese/r hat den Architekten/Ingenieur 

mit aer Wahrnehmung beauftragt 
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 

2 Ausführungsfristen (§ 5) 

2.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen 
Q unverzüglich nach Erteilung des Auftrages. 
□ nach besonderer schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber, die spätestens   Werktage 

nach Auftragserteilung erfolgt. 
spätestens 6 Werktage nach Aufforderung. Späteste Aufforderung erfolgt am: 1.5...Dezembe[.201.5 (Datum). 

2.2 Die Leistung ist fertig zu stellen 
Q innerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. 

□   
13 spätestens am 3.1,07...201.6.£qhne..F^[anzarb.e[te.nJ (Datum). 
□ spätestens Werkt.age .nac.h   

2.3 Einzelfristen 

13 Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 
- .FäJl-..u.n.d..Rqdu.r]gs.a[.beiten.. 
- .Fertigst.elJ.ung..Lan.d.s.c.hafts.bau..ohne..Pflanzu.ng 
- .PfLa.nz.ar.beJt.en 

- .Fertig.stell.ung.s.pfleg.e 

Q Einzelfristen für den Ausführungsbeginn am Leistungsort 

Q Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 

= spätestens 28..0.2J.6 Werktage nach .. 
= spätestens 31...0.7J.6 Werktage nach .. 
= spätestens 1.5..11.J.6 (Datum) 
= spätestens 1.5,1.0..2.017. (Datum) 

= spätestens Werktage nach  
= spätestens Werktage nach  
= spätestens (Datum) 
= spätestens (Datum) 

=   Kalendertage 
=  Kalendertage 
= von bis (Datum) 
= von bis (Datum) 

Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: 
Siehe Punkt 2.3 
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2.4 Der Auftraggeber behält sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausführungsfrist und 
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmäßig festzulegen. 

3 Vertragsstrafen bei Überschreitung von Fristen (§11) 
Bei Überschreitung der Vertragsfristen hat gemäß § 11 VOB/B der Auftragnehmer für jeden Werk- bzw. Kalendertag, 
um den eine Frist überschritten wird, folgende Vertragsstrafe zu zahlen: 

3.1 Bei Überschreitung der Fristen für die Vollendung der Ausführung 
13 100 EUR (netto)AA/erktag 
Q  EUR (netto)/Kalendertag 

3.2 Bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 
- Land Schafts bau .100 EUR (netto)AA/erktag 
-    EUR (netto)AA/erktag 

3.3 Bei Überschreitung der Einzelfristen für den Ausführungsbeginn am Leistungsort 
-    EUR (netto)AA/erktag 
-    EUR (netto)AA/erktag 

3.4 Bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 
-    EUR (netto)/Kalendertag 
-    EUR (netto)/Kalendertag 

3.5 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt % der Abrechnungssumme begrenzt. 
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der Abrechnungssumme begrenzt. 

4 Beschleunigungsvergütung 
□ Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung wird vereinbart gemäß Anlage „Beschleunigungsvergütung''. 

Hinweis: Der Vordruck „Beschieunigungsvergütung“ ist beizufügen. 

4.1 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 
-    EUR (netto)/Kalendertag 
-    EUR (netto)/Kalendertag 
-    EUR (netto)/Kalendertag 

4.2 Die Höchstsumme der Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt 5 % der Abrechnungssumme begrenzt. 

5 Mängelansprüche 
Für die folgenden Leistungen gelten nicht die Verjährungsfristen für die Mängelansprüche der Zusätzlichen Techni- 
schen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B, sondern 
für .Lsndschaftsbauarbeiten. = 5 Jahre 
fü r .Pflanzu n^g en. = 2 Ja h re 

6 Abrechnung mit IT-Anlagen 
Führt der Auftragnehmer die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten neben den Zusätzlichen Vertragsbedingungen 
(ZVB) die folgenden Bedingungen: 

6.1 Für die Anwendung der „Sammlung REB“ ist deren Stand maßgebend. 

6.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, 
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prüfen, die der Auftragnehmer mit IT-Anlagen aufgestellt hat und 
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:  

6.3 Der Auftragnehmer darf bei der Aufstellung der Abrechnung 
- folgende IT-Programme nicht verwenden: 
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen: 

6.4 Die Datenträger für die Prüfberechnung 
Q sind vom Auftragnehmer als Doppel der von ihm für die Leistungsberechnung verwendeten Datenträger zu liefern; 

IT-spezifische Einzelheiten der Datenträger: 

Q werden vom Auftraggeber selbst erstellt. 

7 Rechnungen(§14) 
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7.1 Alle Rechnungen sind bei Bezjrksamt Wandsbekj.Management.des.öffe   
 MR..3ii.pianung..und..Bau..äadtgrün^..Äm.Äjten .Posthaus..2^..2^^^ 

-fach und zugleich 
bei -fach einzureichen. 

7.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind 
einfach/1.-fach einzureichen. 

8 Sicherheitsleistung (§ 17) 

8.1 Als Sicherheit für die Vertragserfüllung hat der Auftragnehmer ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR eine Bürg- 
schaft nach dem Vordruck „Bürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme zu stellen 
Leistet der Auftragnehmer die Sicherheit nicht binnen 18 Werktagen nach Vertragsschluss (Zugang des Zuschlags- 
schreibens), ist der Auftraggeber zum Einbehalt von Abschlagszahlungen berechtigt, bis der Sicherheitsbetrag er- 
reicht ist. 

Nach Empfang der Schlusszahlung und Erfüllung aller bis dahin erhobener Ansprüche kann der Auftragnehmer ver- 
langen, dass die Vertragserfüllungsbürgschaft in eine Mängelansprüche-Bürgschaft gemäß Vordruck „Bürgschaft in 
Höhe von 5 % der Abrechnungssumme umgewandelt wird. 

8.2 Bei Bauaufträgen werden 

13 ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR 
Q unabhängig von der Höhe der Auftragssumme 
als Sicherheit für etwaige Mängelansprüche 5 % der Abrechnungssumme einbehalten. 
Sind festgestellte Mängel zu beseitigen, erhöht sich die Sicherheit um den dreifachen Betrag der voraussichtlichen 
Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. 
Der Auftragnehmer kann stattdessen eine Mängelansprüche-Bürgschaft gemäß Vordruck „Bürgschaft 2“ stellen. 

8.3 Für Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch 
eine Bürgschaft nach Nr. 17 ZVB gemäß Vordruck „Bürgschaft zu leisten. 

8.4 Für den Ingenieurbau: Abweichend von Nr. 26.8 ZVß gilt: 
. /.. 

9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

9.1 Lohnänderungen 

3 werden nicht berücksichtigt 
Q werden bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß der Anlage „Lohngleitklausel“ berücksichtigt. 

Hinweis: Der Vordruck„Lohngieitkiausei“ ist beizufügen. 

9.2 Stoffpreisänderungen 

3 werden nicht berücksichtigt. 
□ werden bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß der Anlage „Stoffpreisgleitklausel“ berücksichtigt. 

Hinweis: Der Vordruck „ Stoffpreisgieitkiausei“ ist beizufügen. 
Für die Berechnung des Selbstbehalts für die im Vordruck „Stoffpreisgleitklausel“ angegebenen Stoffe wird zu 
Grunde gelegt: 
□ die Gesamtabrechnungssumme 
□ die Abrechnungssumme des Abschnitts  
Q die addierten Abrechnungssummen der Abschnitte  
Ist vorstehend keine Angabe zur Berechnung des Selbstbehalts angekreuzt, gilt für die Berechnung des Selbst- 
behalts die Gesamtabrechnungssumme. 

9.3 Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
Wird auf Nebenangebote, die Auswirkungen auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten haben, 
der Zuschlag erteilt, hat der Auftragnehmer den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach BaustellV zu erstellen 
bzw. den für das Hauptangebot erstellten anzupassen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
vor dem Einrichten der Baustelle abzustimmen. 

9.4 Führung von Bautageberichten 
;;.EntfäJtt::.  

9.5 Sozial verantwortliche Beschaffung 
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO oder auch ILO, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen) haben 
die sog. ILO-Kernarbeitsnormen (vgl. „www.ilo.org/public/german/region/eurpro/bonn“) definiert. 
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Die Ausführung der Leistung darf nicht gegen die ILO-Kernarbeitsnormen verstoßen, insbesondere dürfen bei der 
Leistungsausführung keine Natursteine verwendet werden, die unter Verstoß gegen die ILO-Kernarbeitsnormen 
gewonnen, hergestellt oder verarbeitet worden sind. 
Der Bieter/Auftragnehmer hat daher auf gesondertes Verlangen 
- anzugeben, wo die Natursteine, die verwendet werden sollen, hergestellt, gewonnen bzw. verarbeitet wurden, und 
- durch Vorlage einer unabhängigen Zertifizierung nachzuweisen, dass die Natursteine nicht unter Verletzung der 

ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen, hergestellt oder verarbeitet wird bzw. worden sind. 
Kann eine unabhängige Zertifizierung nicht vorgelegt werden, ist folgende verbindliche Erklärung abzugeben: 
JchANir versichern, dass die Natursteine ohne Verletzung der iLO-Kernarbeitsnormen gewonnen, hergestellt 
und/oder verarbeitet werden bzw. wurden.“ 
Kann auch diese Erklärung nicht abgegeben werden, ist folgende Zusicherung notwendig: Jch/wir erldären verbind- 
lich, dass mein/unser Unternehmen oder meine/unsere Lieferanten Ziel führende Maßnahmen zur Beachtung der 
ILO-Kernarbeitsnormen im Zusammenhang mit der Verwendung von Natursteinen ergriffen haben. Entsprechende 
Selbstverpflichtungs- oder Verhaltenskodizes meines/unseres Unternehmens bzw. meiner/unserer Lieferanten, die 
die Ergreifung der zielführenden Maßnahmen dokumentieren, habe ich beigefügt." 
Kann auch diese Erklärung nicht abgegeben werden, weil die Leistung, bei der Natursteine verwendet werden, 
durch Nachunternehmer erbracht wird, ist folgende Zusicherung erforderlich: 
JchA/vir erklären verbindlich, dass die von mir/uns benannten Nachunternehmer bzw. deren Lieferanten zumindest 
eine der vorstehend genannten Nachweise bzw. Erklärungen mir/uns gegenüber abgegeben haben/abgeben kön- 
nen. Auf Verlangen werde/n ich/wir entsprechende verbindliche Nachweise bzw. Erklärung von den von mir/uns 
eingesetzten Nachunternehmern bzw. deren Lieferanten vorlegen. 
Sofern die Nachunternehmen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht namentlich benannt werden können, 
erkläre/n ich/wir, dass wir nur Nachunternehmer elnsetzen werde/n, die selbst oder deren Lieferanten zumindest 
eine der vorstehend genannten Nachweise bzw. Erklärungen mir/uns gegenüber abgegeben haben/abgeben kön- 
nen. Mit der Benennung der Nachunternehmer werde/n ich/wir entsprechende verbindliche Nachweise bzw. Erklä- 
rungen und etwaige Selbst- bzw. Verhaltenskodizes für die von mir/uns eingesetzten Nachunternehmen bzw. deren 
Lieferanten vorlegen.“ 

Der Bieter/Auftragnehmer muss versichern, dass ihm bekannt ist, dass falsche, unvollständige oder unterlassene 
Angaben zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen können (vgl. Nrn. 11, 30 Zusätzliche Vertragsbedingungen). 
Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung dieser Besonderen Vertragsbedingungen während der Ausführung der Arbeiten 
verpflichtet. Er muss dafür sorgen und einstehen, dass bei der Ausführung der Leistungen die Regeln zur sozial ver- 
antwortlichen Beschaffung eingehalten werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Angaben zu überprüfen. 

9.6 Holzzertifizierung 

Der Rohstoff Holz als Bestandteil der Bauleistung (ausgenommen als Bauhilfsstoff) muss nach ESC, PEFC oder 
gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des ESC oder PEEC einzeln 
erfüllen (zur Information über die Standards siehe „www.fsc-deutschland.de“ und „www.pefc.de“). 
Die im Angebot angegebenen Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise sind bei der Anlieferung von Holz auf 
der Baustelle oder an der Lieferadresse vorzulegen. 
Der Nachweis der Gleichwertigkeit (d.h. Übereinstimmung des Zertifikates mit den für das jeweilige Herkunfts-Iand 
geltenden Standards von ESC oder PEFC) bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Krite- 
rien des ESC oder PEFC einzeln erfüllt werden, ist durch eine Prüfung des Johann Heinrich von Thünen-Instituts in 
Hamburg oder des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) in Bonn zu erbringen. 

9.7 Zahlungsfristen 
Die Fristen für die Prüfung der Schlussrechnung und die Fälligkeit der Schlusszahlung werden gemäß § 16 Abs. 3 
Nr. 1 VOB/B auf 30 Kalendertage festgelegt. 

Hinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu schreiben: 
„Keine“. Der Rest der Seite ist so zu sperren, dass keine Eintagungen vorgenommen werden können. 

9.8 

10 Sonderregelung für Zeitverträge 
Für die Vergabe von Bauleistungen im Zeitvertrag/Rahmenvertrag gelten allein die folgenden Maßgaben: 

10.1 Der vorliegende Zeitvertrag ist ein Rahmenvertrag für die Zeit vom bis 
10.2 Zur Erteilung von Einzelaufträgen ist/sind berechtigt: 

□ 
□ 

10.3 Für Kleinstaufträge (siehe Nr. 25.4 ZVB) bis zu einer Wertgrenze von EUR (ohne Umsatzsteuer) beträgt der 
Zuschlag EUR (ohne Umsatzsteuer). 
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10.4 Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich 
bei -fach einzureichen. 
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind 
einfach/ .-fach einzureichen. 

10.5 Nummern 9.5 und 9.6 dieser BVB gelten entsprechend. 
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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 
BEZIRKSAMT WANDSBEK 

Management des öffentlichen Raumes ~ MR 311 

1 
Fa. BFW 
Garten- und Landschaftsbau GmbH 

Haulander Weg 49 

21107 Hamburg 

AUFTRAG (1. Ausfertigung) 

Baumaßnahme 

Neu- und Umgestaltung Mühlenteichpark SÜD 

in Hamburg Eilbek 

Auftrags-Nr.: BA-A/ D4 G2 - 61/2015 
Datum: 4tr.Ax2015 

Vergabeart; 
Öffentliche Ausschreibung 

X Beschränkte Ausschreibung 
Freihändige Vergabe 
Offenes Verfahren 
Nichtoffenes Verfahren 
Verhandiungsverfahren 

Geschäftsbereich:2240 
PSP Element: 
Sachkonto: 
Mittelreservierungs-Nr: 
Mittetbindungs-Nr,: 
HÜL-Nr.: 
Projekt-Nr./CO-Auftrac 
Sachbearbeiter! 
Tel,: / Fax:| 

2-22403010-00002.03 
86410000 

294/2015 
G 11/039 

Angebotfür Angebotsdatum 17.11.2015 

Landschaftsbauarbeiten 

Anlagen 

Zweitausfertigung dieses Auftragsschreibens 

Auftragsieistungsverzeichnis 

Aufgrund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg 
diese vertreten durch 

Bezirksamt Wandsbek - Management des öffentlichen Raumes - MR 3 - Stadtgrün - 

diese(r) vertreten durch 

den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichnefen Leistungen. 

Auftraassumme: 

brutto 328.154,22 EUR 

Fristen (sind keine Daten eingetragen, gelten die Nrn. 2.1 bis 2.3 der Besonderen Vertragsbedingungen). 
Gemäß Nr. 2,4 der Besonderen Vertragsbedingungen werden die Fristen datumsmäßig festgelegt: 

Beginn der Arbeiten 

Fertigstellung der Landschaftsbau-Arbeiten 

Ende der Einzelfristen Pflanzarbeiten-Arbeiten 

Fertigstellungspflege-Arbeiten 

am Februar 2016 

am 31.07.2016 

am 15.11.2016 

am 15.10.2017 
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Erläuterungen 

Hinweis; Erläuterungen sind zu nummerieren; werden keine Erläuterungen abgegeben, ist zu schreiben: Keine. 

Der Rest der Seite ist so zu sperren, dass keine Eintragungen mehr vorgenommen werden können. 

KEINE  

Unterschrlft(en) 

Sie werden gebeten, die Zweitausfertigung dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich 

unterschrieben zurückzugeben. 

Empfangsbestätigung 

ich/Wir bestätige(n) den Empfang Ihres vorstehenden Auftragsschreibens, 

Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt; 

Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt. 

(Ort und Datum) 
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