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 Hohenfelder Bucht, Straße und GI Brücke

Neubau Bw.-Nr. 17, 17a und F17,
Abbruch des Tunnelbauwerks T530,

Straßenbau Schwanenwik / An der Alster
und Grün- und Freianlagenbau

davon

Abschnitt 2.1 - Brückenbau

B2 - Beschreibung der Teilleistungen - Langtextverzeichnis (LTV)

auf den Seiten 4 bis 182

Bauvorhaben

Freie und Hansestadt Hamburg
Hohenfelder Bucht, Straße und GI Brücke

Bauort

Schwanenwik, An der Alster, Buchtstraße, 
Barcastraße, Sechslingspforte

22087 Hamburg                  

Bauherr

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer - LSBG

Geschäftsbereiche:
Konstruktive Ingenieurbauwerke und Straßen

Fachbereich Entwurf K2 + Fachbereich Planung S2
Sachsenfeld 3-5
20097 Hamburg
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Die Herstellung der Gesamtmaßnahme Hohenfelder Bucht, 
insbesondere der Abbruch und Neubau der Brückenbauwerke 
sowie der angrenzenden Straßenabschnitte erfolgen in 
mehreren Bauabschnitten gemäß der Bauphasenplanung des 
AG. Die ausgeschriebenen Leistungen sind deshalb in 
mehreren Bauabschnitten zu erbringen. Die Leistungen der 
einzelnen Ordnungszahlen sind deshalb in Teilleistungen zu 
erbringen. Der Aufwand ist zu berücksichtigen.

1. ABSCHNITT 2.1 - Technische Bearbeitung

1.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17, Uferwände

1.1.10. Bestandsaufmaß Ausführungsplanung
Bestandsaufmaß (vermessungstechnische Aufnahme) des 
Bauwerks und der angrenzenden Flächen im Ausgangszustand 
vor Beginn der Bauausführung unter Anwendung der DIN 
18710 (Ingnieurvermessung) vom Vermessungsingenieur 
durchführen und dokumentieren.
Aufnahme in dem für die Technische Bearbeitung 
(Ausführungsplanung) und für die  Baudurchführung 
erforderlichen Umfang sowie in der notwendigen 
Messgenauigkeit.
Aufnahme fachgerecht analog (zeichnerisch) und digital 
dokumentieren.
Analoge Dokumentation als je 2 Papierexemplare und PDF-
Datei sowie digitale Dokumentation dem AG (K 2 und K 3) 
liefern.
Papierexemplare vom Vermessungsingenieur und  Koordinator 
unterzeichnet.
Lieferung vor Beginn der Technischen Bearbeitung.

 1,000 psch ......................... .........................

1.1.20. Standsicherheitsnachweis aufstellen, liefern
Standsicherheitsnachweis gemäß ZTV-ING insbesondere Teil 1 
Abschnitt 2 Nr. 2.3 und Nr. 5 aufstellen.
Arbeitsanweisung gemäß RE-ING Abschnitt 7
für Integrale Bauwerke aufstellen.
Standsicherheitsnachweise für folgende Bauwerke:
- BW F17 Geh- und Radwegbrücke,
- BW 17A RiFa "An der Alster",
- BW 17 RiFa "Mundsburger Damm" 
- Uferwände zwischen der Außenalster und der Hohenfelder 
Bucht
- Uferwände Verbindungskanal
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- Treppenanlagen
- Stützwand Kanuclub
und sämtliche Baubehelfe.
Standsicherheitsnachweis 2-fach liefern.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.30. Standsicherheitsnachweis, 1 zusätzliches Exemplar liefern
Standsicherheitsnachweis in einen zusäztlichen Exemplar 
zusammen mit den 2 Exemplaren liefern. 
Die Ausführung der Pos. wird vom AG gesondert festgelegt.

 1,000 psch ......................... .........................

1.1.40. Ausführungszeichn., PDF-Dateien erstellen u. liefern
Ausführungszeichnungen/-pläne und zugehörige Unterlagen 
gemäß ZTV-ING insbesondere Teil 1 Abschnitt 2 Nr. 2.4
sowie entsprechend den bei Aufstellung der  
Ausführungsunterlagen und bei der Bauausführung 
anzuwendenden Normen und technischen Regelwerke 
erstellen.
Ausführungszeichnungen/-pläne und zugehörige Unterlagen für 
- BW F17 Geh- und Radwegbrücke,
- BW 17A RiFa "An der Alster",
- BW 17 RiFa "Mundsburger Damm" 
- Uferwände zwischen der Außenalster und der Hohenfelder 
Bucht
- Uferwände Verbindungskanal
- Treppenanlagen
- Stützwand Kanuclub
und sämtliche Baubehelfe..
Mindeststandard Bewehrungszeichnungen: Anhang A der 
DAfStb-Richtlinie "Qualität der Bewehrung - Ergänzende 
Festlegungen zur Weiterverarbeitung von Betonstahl und zum 
Einbau der Bewehrung" Ausgabe Oktober 2010.
Bei Stahl- und Metallbauarbeiten ergänzend folgende 
Herstellungsunterlagen liefern:
Werkstattzeichnungen, Montageübersichten, Stücklisten und 
Arbeitsanweisungen.
Mindeststandard Werkstattzeichnungen: Richtlinie
BFS-RL 02-10 - Darstellung von Stahlkonstruktionen in 
Werkstattzeichnungen, Mai 2015, Hrsg: bauforumstahl e. V.
Ausführungszeichnungen/-pläne und zugehörige Unterlagen
2-fach liefern. 
Ausführungszeichnungen/-pläne und zugehörige Unterlagen 
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mit Darstellungen von Schweißverbindungen und 
-vorbereitungen
jedoch 4-fach liefern.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.50. Ausführungszeichnungen, 1 zusätzliches Exemplar liefern
Ausführunszeichnungen jeweils in einen zusäztlichen Exemplar 
zusammen mit den 2 anderen Exemplaren liefern. 
Die Ausführung der Pos. wird vom AG gesondert festgelegt.

 1,000 psch ......................... .........................

1.1.60. Koordinator ZTV-ING
Leistungen des Koordinators gemäß ZTV-ING, Teil 1 Abschnitt 
2 für die Ausführungsunterlagen erbringen.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.70. Leistungen im PTS
Leistungen im virtuellen Projektraum (PTS) erbringen.
Leistungen gemäß VLV Ziff. 1.1.1.3.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.80. Koordinierung mit Dritten
Zu den Arbeiten dieses LTV aller drei Abschnitte des 
Brücken-+Straßenbau sowieGrün- und Freianlagen finden gem. 
BB Abschnitt 5 gleichzeitig laufende Arbeiten statt. Der 
besondere Aufwand für die Koordinierung dieser Arbeiten ist in 
diese Position einzukalkulieren. Dazu gehört u.a. die 
monatliche Teilnahme an Leitungs-/ Verkehrs- und 
Baubesprechungen.

 1,000 psch ......................... .........................

1.1.90. Konzept Herstellung Bohrpfähle und Tiefgründung
Gründungskonzept
Erstellung eines Konzeptes zur Herstellung der 
Tiefgründungselemente und Bennennung der hierfür 
vorgesehenen Geräte sowie den vorgesehenen Arbeits- und 
Geräteebenen.Das Konzept ist digital und 2-fach in Papier 
einzureichen.

 1,000 psch ......................... .........................

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  7  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

1.1.100. Arbeitsterminplan aufstellen, fortschreiben
Arbeitsterminplan aufstellen und 14-tägig auf Basis des 
tatsächlichen Baufortschritts (IST-Ablauf) fortschreiben.
Arbeitsterminplan u. a. gemäß VLV Zif. 1.1.5.1
Arbeitsterminplan dem AG in einfacher Ausfertigung vorlegen 
sowie in den beiden Dateiformaten PDF und Microsoft Project 
(mpp) oder Microsoft Projekt kompatiblem Dateiformat 
übermitten.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.110. BE-Plan aufstellen, fortschreiben
Baustelleneinrichtungsplan aufstellen und fortschreiben.
BE-Plan u. a. gemäß VLV Zif. 1.1.6.
BE-Plan dem AG in einfacher Ausfertigung vorlegen sowie im  
Dateiformat PDF übermitten.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.120. Planlieferliste erstellen
Planlieferliste aufstellen und dem AG entsprechend
VLV Ziff. 1.1.4.4 als PDF liefern.
Inhalt der Planlieferliste in Tabellenform:
- Art und Umfang der jeweiligen Pläne entsprechend der 
Hauptbauteile für Baubehelfe, Bau- und Endzustände, 
Schweißpläne, Rückbau, Abbruch und weiteres,
- Gesamtanzahl der Pläne,
- Statische Berechnungen für Baubehelfe, Bau- und 
Endzustände, 
- Lieferzeitpunkt (Kalenderwoche) der jeweiligen Pläne und 
statischen Berechnungen.
Die Planlieferliste ist fortzuschreiben bei u. a.:
- Ergänzung / Entfall von Unterlagen,
- Änderung der Lieferzeitpunkte.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.130. Leistungsbeschreibung DIN A 5 Ringbindung
Leistungsbeschreibung und zugehörige Unterlagen verkleinert 
im Papierformat DIN A  5, Papier weiß, 80 gr./m2, doppelseitig 
drucken.
Umfang: Teil A, Teil B mit Auftrags-LTV (mit  Preisen) und Teil C, 
nur Inhaltsverzeichnis ohne Zeichnungen und Anlagen sowie 
zugehörig BVB,  ZVB und Zuschlagschreiben.
Heftung: Ringbindung, Metall 
Mit Deck- und Rückenblatt aus Karton, wasserbeständig 
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beschichtet.
Dem AG (K 2) in 5 Exemplaren 14 Tage nach Zuschlagerteilung 
liefern.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.140. 14-Tage-Leistungsvorschau aufstellen, fortschreiben
14-Tage-Leistungsvorschau aufstellen und wöchentlich 
fortschreiben.
14-Tage-Leistungsvorschau dem AG wöchentlich in einfacher 
Ausfertigung vorlegen sowie im Dateiformat PDF übermitteln.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.150. Zeit-/Kostenplan aufstellen, fortschreiben
Zeit-/Kostenplan aufstellen und monatlich auf Basis des 
tatsächlichen Baufortschritts fortschreiben. 
Zeit-/Kostenplan dem AG einfacher Ausfertigung vorlegen 
sowie im Dateiformat PDF und soweit damit erzeugt, im 
Dateiformat Microsoft Project übermitteln.

 1,000 psch ......................... .........................

1.1.160. Setzungs- und Verformungsmessungen
Setzungs- und Verformungsmessungen 
(Überwachungsvermessungen) gemäß ZTV-ING Teil 1 
Abschnitt 2 Nr. 3 (1) bis (3) unter Anwendung der DIN 18710 
durchführen. Art und Anzahl der Vermessungspunkte, Zeitpunkt 
der Nullmessung und Folgemessungen gemäß ergänzenden 
Angaben im VLV. Messprogramm in 4-facher Ausfertigung zur 
Prüfung und Genehmigung vorlegen. 
Überwachungsmessungen durchführen, Genauigkeitsklasse L4 
/ H4 nach DIN 18710, und laufend dokumentieren.
Laufende Auswertung der Meßergebnisse durch den Aufsteller 
der Ausführungsunterlagen mit Abgleich auf Übereinstimmung 
mit den Ausführungsunterlagen durchführen.
Analoge Vermessungsdokumentation als je 2 Papierexemplare, 
entsprechende PDF-Datei, digitale Dokumentation sowie 
Auswertung dem AG (K 2 und K 3) nach jeder Folgemessung 
zur Prüfung einreichend.
Papierexemplare vom Vermessungsingenieur und  Koordinator 
unterzeichnet.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.170. Netznivellement Rohbau; Gradienten  (Neubau)
Netznivellement (Aufnahmevermessung) zur Ermittlung der 
Rohbau-Isthöhen des Neubaus gemäß ZTV-ING Teil 1 
Abschnitt 4 unter Anwendung der DIN 18710 durchführen und 
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dokumentieren.
Analoge Vermessungsdokumentation als je 2 Papierexemplare 
und entsprechende PDF-Datei sowie digitale Dokumentation 
dem AG (K 2 und K 3) liefern.
Papierexemplare vom Vermessungsingenieur und  Koordinator 
unterzeichnet.

Rohbau-Istgradiente auf Grundlage der Ergebnisse des 
Netznivellement erzeugen.
Rohbau-Istgradiente  mit der Rohbau-Sollgradiente 
vergleichen. Vergleich gemäß ZTV-ING  Teil 1 Abschnitt 4 Nr. 
2.3 auswerten und dokumentieren, falls erforderlich 
Ausgleichsgradiente ermitteln. 
Falls erforderlich Ausgleichsgradiente mit u. a. Querprofilen in 
der Lage des Netznivellements darstellen.
Gradientendokumentation und falls erforderlich 
Ausgleichsgradiente als je 2 Papierexemplare und 
entsprechende PDF-Datei sowie digitale Dokumentation dem 
AG (K 2 und K 3) zur Prüfung und Genehmigung einreichen.
Papierexemplare vom Aufsteller und  Koordinator 
unterzeichnet.

 1,000 Psch ......................... .........................

1.1.180. Lichtbilder anfertigen
Lichtbilder über den Bauablauf und des fertiggestellten 
Bauwerks in digitalisierter Form mit einer Auflösung von 
mindestens 2048 mal 1536 Pixel mittels Digitalkamera 
herstellen. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität 
ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den 
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.
Min. 2 Bilder von allen wesentlichen Bauphasen und min. 3 
Bilder vom fertiggestellten Bauwerk herstellen.
Ausdrucke der Aufnahmen im Format 10 x 15 cm auf einem 
Papierblatt im Format DIN A 4, weiß, 90 gr./m2 mit Angaben 
über Aufnahmedatum und Bildinhalt liefern.
Digitale Bilddaten (Format jpg) sämtlicher Fotos auf mit dem AG 
abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern, Datenträger 
mit den Angaben über Bauwerksnummer (LSBG-intern und 
ASB), Datum, Bauwerksnamen und Bauleistung beschriften.

 300,000 St ......................... .........................

1.1.190. Bestandsunterlagen erstellen
Bestandsunterlagen gemäß ZTV-ING Teil 1, Abschnitt 2, Ziff. 4 
erstellen und liefern. 
Umfang:
Ausführungszeichnungen, die entsprechend dem Prüf- und 
Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt 
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wurden (Revisionszeichnungen) gemäß Ziff. 4.1 (2),
Unterlagen gemäß Ziff. 4.1 (3) sowie
Bestandsübersichtszeichnung gemäß Ziff. 4.2.
Format der TIFF-Dateien: CCITT Group 4 mit optischen 300 
bzw. 400 dpi.
Die Übergabe der Bestandsunterlagen an den AG hat 
spätestens mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme der 
Leistung zu erfolgen.
Bestandsunterlagen für:
- BW F17 Geh- und Radwegbrücke,
- BW 17A RiFa "An der Alster",
- BW 17 RiFa "Mundsburger Damm" 
- Uferwände zwischen der Außenalster und der Hohenfelder 
Bucht
- Uferwände Verbindungskanal
- Treppenanlagen
- Stützwand Kanuclub
und sämtliche verbleibenden Baubehelfe.

 1,000 Psch ......................... .........................

Bauwerksbuch für jeweils:
- BW F17 Geh- und Radwegbrücke,
- BW 17A RiFa "An der Alster",
- BW 17 RiFa "Mundsburger Damm" 

1.1.200. Bauwerksbuch aufstellen (Neubau, Ersatzneubau)
Bauwerksbuch aufstellen und liefern (Neubau, Ersatzneubau). 
Bauwerksdaten auf der Datenbasis der ASB-ING mit dem 
Programmsystem SIB-Bauwerke erfassen. 
Digitalisierte Bilder, Pläne und Dokumente einbinden.
Aufstellung und Lieferung gemäß Merkblatt 
Bauwerksdatenerfassung des LSBG.
Die Übergabe des Bauwerksbuchs an den AG hat spätestens 
mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu 
erfolgen.
Treppenanlagen, Uferwände und Stützwände sind als 
Teilbauwerke den jeweiligen Brückenbauwerken zuzuordnen.

 3,000 St ......................... .........................

1.1.210. Lärmminderungskonzept
Schallimmissionsprognose und Lärmminderungskonzept für
den geplanten Bauablauf für sämtliche Arbeiten des
Leistungsverzeichnisses gemäß Baubeschreibung Punkt 2.2.1 
aufstellen, beim AG vorlegen, abstimmen und ggf. 
fortschreiben.
Auf Basis der Schallimmisonsprognose und des
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Lärmminderungskonzeptes führt der AN zusammen mit dem 
AG
Abstimmungsgespräche mit dem Amt für Bauordnung und
Hochbau (ABH) und schreibt das Lärmminderungskonzept fort 
bzw. stellt ein Konzept neu auf.
Schallimmisionsprognose und Lärmminderungskonzept werden
für jeden Bauabschnitt der Brücken und Stützwände 
entsprechend der Bauphasen mindestens 6 Wochen vor 
Beginn des neuen Bauabschnittes beim AG eingereicht.

 3,000 St ......................... .........................

 Summe 1.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, .. .........................
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Die ausführende Firma muss im Register gemäß 
KampfmittelVO § 10 (2) und der EU-Dienstleistungsrichtlinie der 
Freien- und Hansestadt Hamburg geführt sein.

1.2. Kampfmittelsondierung

1.2.10. Anmeldung der Maßnahme
Anmelden der Kampfmittelräummaßnahme
bei den zuständigen Behörden gemäß
TA-KRD 2017 der FHH.
Einzurechnen ist die Erstanmeldung sowie
die Meldung von Unterbrechungen,
Wiederanmeldungen und Abmeldungen.

 1,000 psch ......................... .........................

1.2.20. Betriebsanweisung/Gefährdungsabschätzung
Die zuständige verantwortliche Person des AN
erstellt gemäß DGUV 101-004 und DGUV 201-027
für die Räumstelle eine Betriebsanweisung mit den
Angaben:

- Verhalten und die besonderen Gefahren beim
  Umgang mit Fundmunition
- entsprechende Sicherheitsbestimmungen
- die bei Unregelmäßigkeiten, Bränden und
  Explosionen sowie bei Unfällen zu treffenden
  Maßnahmen
- Bedienung von Betriebseinrichtungen und
  Maschinen
- Erste Hilfe

Die Beschäftigten sind gemäß DGUV 101-004
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit in die Räumstelle
einzuweisen und zu dokumentieren.

 1,000 psch ......................... .........................

1.2.30. Vermessung
Diese Position umfasst sämtliche Leistungen,
die zur geordneten Durchführung, Auswertung,
Kontrolle, georeferenzierten (Lage und Höhe)
Dokumentation und Darstellung der
Kampfmitteluntersuchungen und der begleitenden
Erd- und Bauarbeiten erforderlich sind.
Es ist sicherzustellen, dass nicht geborgene
Anomalien nach der Lage (Koordinaten) und
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der Tiefe (mNN) durch Dritte relokalisierbar sind.
Es ist Aufgabe des AN, eine Liste
mit diesen Daten zu den kampfmittelrelevanten
Anomalien zusammenzustellen.
Alle Zeichnungen sind CAD-gestützt zu
erstellen und als DXF- bzw. DWG-Datei sowie
als Plot- und PDF-Datei dem AG zu übergeben.

 1,000 psch ......................... .........................

1.2.40. Zwischenbericht für Bauphase
Dokumentation und Berichterstellung über die Sondierungen 
der beräumten Flächen entsprechend dem Bauphasenkonzept 
(Siehe Bauzeitenplan des AG).

Der Zwischenbericht hat alle Detektions-, Erkundungs- und 
Bergungsergebnisse der jeweiligen Bauphase 
zusammenzufassen.
Die Daten sind dem AG und dem KRD zu übergeben.
Es ist eine Freigabeformulierung zu wählen, welche zweifelsfrei 
und abnahmetauglich den Verdacht auf Kampfmittel
ausräumt.

Die Dokumentation umfasst die Freigabe, Zwischenbericht und 
Zeichnungen im DWG-Format und in Gauß-Krüger-
Koordinaten.
Dokumentation für den AG erstellen und in 3-facher Ausführung 
& zzgl. 1 fach auf CD übergeben.

Etwaig notwendige Abstimmungsarbeiten und 
Klärungsgespräche im Zuge der Übergabe der Objektliste in 
digitaler Form sind hier einzurechnen.

 5,000 St ......................... .........................

1.2.50. Bericht/abschließende Freigabe
Dokumentation und Berichterstellung über
die Sondierungen der beräumten Flächen.

Der Schlussbericht hat alle Detektions-,
Erkundungs- und Bergungsergebnisse
zusammenzufassen. Die Daten sind dem AG
und dem KRD zu übergeben.
Es ist eine Freigabeformulierung zu wählen,
welche zweifelsfrei und abnahmetauglich
den Verdacht auf Kampfmittel
ausräumt.

Die Dokumentation umfasst die Freigabe,
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Abschlussbericht und Zeichnungen im
DWG-Format und in Gauß-Krüger-Koordinaten.
Dokumentation für den AG erstellen und in
3-facher Ausführung & zzgl. 1 fach auf CD übergeben.

Etwaig notwendige Abstimmungsarbeiten und
Klärungsgespräche im Zuge der Übergabe der
Objektliste in digitaler Form sind hier einzurechnen.

 1,000 psch ......................... .........................

 Summe 1.2. Kampfmittelsondierung .........................

 Summe 1. ABSCHNITT 2.1 - Technische Bear.. .........................
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2. ABSCHNITT 2.1 - Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

2.1. Baustelleneinrichtung

Besondere Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

Alle hier nicht gesondert aufgeführten Einrichtungen sind allein 
Sache des Bieters.
Sie werden nicht gesondert vergütet und sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Evtl. Forderungen der Energieversorgungsunternehmen, der 
Bauaufsichtsbehörde, Berufsgenossenschaften und sonstigen 
Behörden sind zu beachten und ohne besondere Vergütung zu 
erfüllen.
In die Position Baustelleneinrichtung sind der An- und 
Abtransport, Aufstellen und Abbauen, Vor- und
Unterhaltungskosten sämtlicher Maschinen, Geräte, 
Werkzeuge, Mannschafts-, Personal- und Materialcontainer, 
Toiletten, Hebezeuge usw. komplett für die gesamte Bauzeit 
einzukalkulieren.
Die Abräumung darf jeweils erst nach Abstimmmung mit der 
Bauleitung erfolgen.
Weiterhin sind Kosten für evtl. erforderliche Reinigungen, 
Instandsetzungen von Lager- und Verkehrsflächen 
einzukalkulieren.
Vor Beginn der Arbeiten ist der Bauleitung, sofern er von dort 
gefordert, ein Baustelleneinrichtungsplan in 2-facher 
Ausfertigung zur Genehmigung vorzulegen.
Die Baustelleneinrichtung ist so zu planen, dass die Verlegung 
von Versorgungsleitungen jederzeit
möglich ist.

Die Baustelleneinrichtungspauschale ist über alle Bauphasen 
zu kalkulieren.

2.1.10. Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
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für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses 
Abschnittes. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

 1,000 psch ......................... .........................

2.1.20. Leistungsbereich: 101 
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. 
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses 
Abschnittes.

 1,000 Psch ......................... .........................

2.1.30. Bestandsaufnahme Baustellenfläche
Bestandsaufnahme für die Baustellenfläche und des 
angrenzendes Baubereichs durchführen.
Bestandsaufnahme vor Inanspruchnahme der Flächen durch
den AN durchführen. 
Die Durchführung der einzelnen Bestandsaufnahmen kann nur 
abschnittsweise, entsprechend des Bauphasenkonzepts (siehe 
Bauzeitenplan des AG), erfolgen.
Die Bestandsaufnahme erfolgt in Anwesenheit der örtlichen 
Bauüberwachung und ggf. des zuständigen Wegewartes.
Zustand der Flächen einschließlich Bauwerk an
charakteristischen Stellen fotografisch aufnehmen und
in einer Dokumentation festhalten.
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Der örtlichen Bauüberwachung vor Baubeginn je eine 
Ausfertigung der Dokumentation als PDF-Datei und in 
Papierform überrmitteln bzw. übergeben.

 1,000 Psch ......................... .........................

2.1.40. Genehmigungen einholen
Genehmigungen und Erlaubnisse wie im VLV Ziff. 0.1.3 
beschrieben einholen.
Diese Pauschale beinhaltet nicht die vom AN zu entrichtenden 
Gebühren, Erstattung der Gebühren siehe VLV Zif. 0.1.3.

 1,000 Psch ......................... .........................

2.1.50. Schildertafel für Aushang SiGe-Plan
Schildertafel für den Aushang des SiGe-Plans und der 
Vorankündigung einschließlich Aufstellvorrichtung standsicher 
aufstellen. Tafel während der Bauzeit vorhalten und unterhalten 
sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
Größe ausreichend für Planunterlagen DIN-A0 und 
Vorankündigung DIN-A4.

 1,000 St ......................... .........................

2.1.60. Bauschild mit Brückenansicht/Straßenplanung herstellen
Bauschild mit Brückenansicht und Straßenplanung herstellen, 
liefern, standsicher aufbauen, unterhalten und nach Abschluss 
der Baumaßnahme von der Baustelle entfernen.
Inkl. Gründung und vollständiger Beseitigung.
Gestaltung des Schilds wird durch den AG vorgegeben.
Farbiger Aufdruck.
Größe B x H = 4,00 m x 3,00 m.
Einschließlich Brückenansicht und Straßenplanung sowie 
Benennung der projektbeteiligten Planer.
Beschriftung, Vorhaltung und Unterhaltung einschließlich aller
erforderlichen Arbeiten.
Die benutzten Flächen sind dem ursprünglichen Zustand 
entsprechend wieder herzurichten.
Vergütung: 60 % nach Aufstellung, 40 % nach Abbau.

 2,000 St ......................... .........................

2.1.70. Bauschild des AG umsetzen
Bauschild des AG umsetzen und wieder standsicher aufstellen,
einschließlich aller notwendigen Arbeiten.
Lichte Höhe: 1,50 m
Trägerplatte für Darstellungen:
Format: 4,00/3,00 m; quer; waagerecht geteilt.
Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstellvorrichtung 
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umsetzen.
Gründung auf nicht eingegrabenen Fundamenten.
Länge des Förderweges bis 600 m

 3,000 St ......................... .........................

Hinweis Bauzaun abschnittsweise nach Baufortschritt für die 
einzelnen Baufelder aufstellen.
Der Bauzaun ist entsprechend der Unterlagen des AG als 
Abgrenzung der Baufelder entsprechend der Bauphasen 
aufzustellen.

2.1.80. Leistungsbereich: 101 
Bauzaun aufstellen und  entfernen
Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT
Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach 
Entfernen des Bauzaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
Abrechnung nach Längenaufmaß.

 1.500,000 m ......................... .........................

2.1.90. Bauzaun umbauen, Zaunhöhe 2,0 m
Bauzaun abschnittsweise abbauen, innerhalb der
Baustelle transportieren, ggf. im Baufeld zwischenlagern und 
aufbauen, in Abhängigkeit vom Bauablauf,
einfache Transportentfernung: bis 150 m
Zaunhöhe über Gelände 2,0 m.
Zaun aufbauen nach Zeichnung und/oder Angabe der
Bauleitung vor Ort.

Abrechnung nach Längenaufmaß

 500,000 m ......................... .........................

2.1.100. Splitterschutzzaun aufstellen
Splitterschutzzaun H > 2,0 m aufstellen, vorhalten und 
beseitigen.
Schutzzaun aus Holzelementen (Bohlen t > 10 cm) mit 
Pfostenverankerung im Erdreich entlang der Flächen 9 und 11 
gemäß Lageplan "Sondierflächen" bei den Ramm- und 

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  19  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Verankerungsarbeiten aufstellen, vorhalten, unterhalten und 
nach Beendigung der Rammarbeiten wieder zurückbauen.
Vorhaltezeit = 4 Wochen

 60,000 m ......................... .........................

2.1.110. Splitterschutzzaun umstellen
Splitterschutzzaun H > 2,0 m im Baustellenbereich umstellen.
Schutzzaun aus Holzelementen (Bohlen t > 10 cm) mit 
Pfostenverankerung im Erdreich.

 60,000 m ......................... .........................

2.1.120. Splitterschutzzaun aufstellen
Splitterschutzzaun H > 2,0 m aufstellen, vorhalten und 
beseitigen.
Schutzzaun aus Holzelementen (Bohlen t > 10 cm) mit 
Pfostenverankerung auf Spundwand entlang der Flächen 9 und 
11 gemäß Lageplan "Sondierflächen" bei den Ramm- und 
Verankerungsarbeiten aufstellen, vorhalten, unterhalten und 
nach Beendigung der Rammarbeiten wieder zurückbauen.
Vorhaltezeit = 4 Wochen

 50,000 m ......................... .........................

2.1.130. Splitterschutzelemente aufstellen
Splitterschutz aufstellen, vorhalten und beseitigen.
Schutz aus Holzelementen (Bohlen t > 10 cm) als freistehende 
Konstruktion waagerecht und senkrecht für die seitliche 
Abgrenzung, H = 2,50 bis 5,0 m  und Untersicht, B = 5,50 m der 
Hilfsbrücke einschl. der erforderlichen Gründungen im Erdreich 
entlang der Flächen 9 und 11 gemäß Lageplan 
"Sondierflächen" bei den Ramm- und Verankerungsarbeiten 
aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach Beendigung der 
Rammarbeiten wieder zurückbauen.
Vorhaltezeit = 4 Wochen

 1,000 Psch ......................... .........................

2.1.140. Wasserseitige Sperrungen
Wasserseitige Sperrungen der Alster und des 
Verbindungskanals durch Bojenkette für die Dauer der 
Rammarbeiten im Bereich der Flächen 9 und 11 gemäß 
Lageplan Sondierflächen herstellen, vorhalten, unterhalten  und 
nach Beendigung der Arbeiten zurückbauen.
Notwendige Verkehrsbehördliche Anordnung einschl. der 
notwendigen Plan- und Antragsunterlagen erstellen bzw. 
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einholen.
Abstimmung der Sperrungen mit den beteilgten Anliegern und 
den genehmigenden Behörden.

 1,000 Psch ......................... .........................

2.1.150. Zwischenlager für Bodenaushub u. Straßenaufbr. herstellen, auf Flächen des AN, 
gedichtet, mit Sickerwasserfassg.,
einschl. aller  erforderl. Genehmigungen u. Rückbau d. Lagerfl., Lagerdauer max. 1 
Jahr, getrennte Materiallagerung,
Zwischenlager für Bodenaushub und Straßenaufbruch 
herstellen, gedichtet, mit Sickerwasserfassung.
Auf Flächen des AN.
Lagerdauer der Materialien maximal 1 Jahr.
Gesamtvorhaltung der Fläche = 40 Monate.
Getrennte Lagerung unterschiedlicher Materialien und 
Belastungen nach Angaben des Auftraggebers, angelieferte 
Materialien in Mieten aufsetzen. Mieten durch wetterfeste 
Beschilderungen nach Wahl des AN kennzeichnen.
Sofern die Lagerfläche nicht am Ort des Anfalls des 
Bodens/Straßenaufbruchs errichtet wird, 
ist die immissionsschutzrechtliche Genehmigung bei der 
zuständigen Behörde einzuholen
(Gleichzeitige Lagerung von mind.  >1000 Tonnen gefährl. 
Abfälle, >3000 Tonnen ungefährl. Abfälle).
Größe der Fläche entsprechend den anfallenden Materialien 
nach Baufortschritt. 
Anforderungen nach Wasserrecht (s. a. Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen AwSV) 
beachten.
Lagerflächen geeignet vor dem Eindringen von Niederschlag 
schützen, 
anfallendes Sickerwasser auffangen, behandeln und 
fachgerecht entsorgen. 
Einschließlich Rückbau der Lagerfläche, Entsorgung des 
Abdichtungsmaterials und
Wiederherstellung des Urzustandes der Lagerfläche.

 1,000 Psch ......................... .........................

 Summe 2.1. Baustelleneinrichtung .........................
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2.2. Baubüro

Containeranlage wie bestehende Anlage.
Ggf. kann die vorhandene Anlage des AN Hilfsbrücke 
übernommen und weiter betrieben werden.

2.2.10. Leistungsbereich: 101 
Containeranlage für AG auf- und abbauen
Fläche 120 m2
Containeranlage für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Skizze des AG aufbauen. 
Containeranlage ebenerdig auf gleicher Ebene errichten.
Gesamtfläche ca. 120 m2.
Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. 
Aufstellfläche herrichten und befestigen.
Elektrische Anschlüsse und Beleuchtung, Waschgelegenheit 
mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit 
sowie Toilette für Damen, Herren und Divers getrennt 
einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen.
Alle notwendigen Anschlüsse an die Ver- und 
Entsorgungsleitungen einschl. erforderlicher Erdarbeiten 
ausführen. 
Zufahrt  (ca. 40 m2) herstellen nach Wahl des AN. 
Einstellplatz für 4 PKW herstellen. 

Bürofläche ca. 60 m2 (ohne Flure und Toiletten), 3 Räume
mit insg. 5 Arbeitsplätzen.
Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Ti-
schen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stühlen mit 1 Akten-
Kleiderschrank, 1 Tisch (0,80 x1,60 m), 2 Stühlen und 1 
Regalwand, einrichten.
Teeküche ca. 10m2 mit Kochgelegenheit, Kühlschrank, Spüle 
mit fließenden warmen und kalten Wasser, Ess- und 
Kaffegeschirr für 18 Personen einrichten.
Innenliegender Flur, ca. 15 m2 zum erreichen der Büro- und 
Besprechungsräume sowie der Teeküche und den Toiletten.
Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe
mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfes-
tigkeitsklasse F 30.
Telefonanlage mit DSL-Anschluss sowie Drucker mit
Scanfunktion A4 stellen und anschließen.
Anschluss- und Verbindungsgebühren trägt der AN.
 Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und 
Akten-/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch,
zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-
rem Aktenschrank ausstatten.
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Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den 
Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. 
Die Containeranlage entspricht mit seinen Arbeitsplätzen allen 
gesetzlichen Regelungen und Vorschriften. 
Jedes Fenster durch Fenstergitter sichern.Von innen mit 
Flügelmuttern sichern, um ein Losschrauben im Brandfall zu 
gewährleisten. Alle Außentüren mit Sicherheitsriegel gesichert. 
Zugangsschließung mit 10 Schlüsseln.

Containeranlage nach Beendigung und Abrechnung der 
Maßnahme mit allen Einrichtungen abbauen und 
abtransportieren. 
Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand 
herrichten, Befestigungen zurückbauen.
70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
der Anlage durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.

 1,000 Psch ......................... .........................

2.2.20. Leistungsbereich: 101 
Containeranlage für AG vorhalten
Containeranlage für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. 
Anlage heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Anfallenden Müll 
aufnehmen und entsorgen. Seife, Toilettenpapier, Handtücher, 
Geschirrtücher etc. reinigen bzw. auffüllen. Bereitstellen von 
Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel.
Zufahrt und befestigte Plätze unterhalten.
Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises 
vergütet.

 40,000 Mt ......................... .........................

 Summe 2.2. Baubüro .........................

 Summe 2. ABSCHNITT 2.1 - Baustelleneinri.. .........................
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Für das Lagern von Boden, Asphalt und anderen Abbau- und 
Abbruchstoffen sind vom AN Lagerflächen vorzusehen.
Vom AG können keine über das Baufeld hinausgehende 
Flächen zur Verfügung gestellt werden.

3. ABSCHNITT 2.1 - Erd-, Abbruch- und 
Wasserhaltungsarbeiten

3.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17. 17a, F17, Uferwände

3.1.10. StL-Nr. 18.106/002.11.11.00.03
 Leistungsbereich: 106 

Fläche abräumen
Aufwuchs*Wurzelstöcke
Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

 1,000 Psch ......................... .........................

3.1.20. StL-Nr. 18.106/109.00.23.01
 Leistungsbereich: 106 

Oberboden abtragen und lagern
Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag.
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.

 100,000 m3 ......................... .........................
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3.1.30. Leistungsbereich: 106 
Boden lösen
profilger. lösen*Planum nicht ges.
Boden bzw. Fels mit bzw. ohne gefährlichen Inhaltsstoffen 
sowie Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen 
des AG aus Abtragsbereichen lösen, zum Lagerplatz des AN 
transportieren und lagern.
Entsorgen wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.

 4.500,000 m3 ......................... .........................

3.1.40. StL-Nr. 19.108/911.99.11.00
 Leistungsbereich: 108 

Suchgraben herstellen.
nur Handschacht.*Aufbruch gesond.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Homogenbereiche 'nach Unterlagen des AG / Bodengutachten'
Grabentiefe 'bis 1,75 m'
Nur Handschachtung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

 20,000 m3 ......................... .........................

3.1.50. StL-Nr. 19.108/911.99.21.00
 Leistungsbereich: 108 

Suchgraben herstellen
mitMasch.unterst.*Aufbruch gesond.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Homogenbereiche 'nach Unterlagen des AG / Bodengutachten'
Grabentiefe 'bis 2,00 m'
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

 50,000 m3 ......................... .........................
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Boden unter erschwerten Bedingungen in verbauter Baugrube 
im Bereich von Altbestand in kombinierter Maschinen und 
Handschachtung lösen und zu Bereitstellungsfläche des AN 
fördern.

3.1.60. Leistungsbereich: 106 
Boden lösen
profilger. lösen*Planum nicht ges.
Boden bzw. Fels mit bzw. ohne gefährlichen Inhaltsstoffen 
sowie Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen 
des AG aus Abtragsbereichen lösen, zum Lagerplatz des AN 
transportieren und lagern.
Entsorgen wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.

 4.000,000 m3 ......................... .........................

3.1.70. StL-Nr. 18.106/609.19.02
 Leistungsbereich: 106 

Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb
Widerl./Flüglwd
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.
Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.
Baustoff 'gemischtkörniger Boden'
Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich.

 3.500,000 m3 ......................... .........................

3.1.80. StL-Nr. 18.106/609.19.03
 Leistungsbereich: 106 

Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb
Widerl./Flüglwd
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.
Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.
Baustoff 'grobkörniger Boden'
Entwässerungsbereich.

 600,000 m3 ......................... .........................
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3.1.90. Leistungsbereich: 106 
Hohlräume an Bauwerken verfüllen
Beton C 12/15
Hohlräume (schwer zugängliche Hinterfüllbereiche und
unterhalb des westlichen Flügels der Geh-/Radwegbrücke),
die hinter, zwischen und unter Bauwerksteilen liegen und
in denen das übliche Verfüllungsmaterial nicht ausreichend
verdichtet werden kann, verfüllen.
Verfüllstoff = Beton C 12/15.

 120,000 m3 ......................... .........................

Wasserhaltung abschnittsweise gemäß Baufortschritt und 
Bauphasenkonzept (siehe Bauzeitenplan des AG) durchführen 
für alle Bauwerke gemäß Baufortschritt.
Wasserhaltungsanlage nach Bedarf umsetzen ist einzurechnen.

3.1.100. StL-Nr. 11.109/113.90.01.22.01
 Leistungsbereich: 109 

Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.
Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube 'für alle 3 Bauwerke'
Gesamter Förderdurchfluss bis 15 m3/h.
Ableitung mittels Rohrleitung herstellen.
Einbau der Messeinrichtung wird gesondert vergütet.
Brunnenverrohrung ziehen. Hohlräume nach Unterlagen des
AG verfüllen.

 1,000 Psch ......................... .........................

3.1.110. StL-Nr. 11.109/117.90.02.01
 Leistungsbereich: 109 

Wasserhaltungsanlage vorhalten
Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
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Baugrube 'für alle 3 Bauwerke'
Ableitung mit Rohrleitung.
Einschließlich Messeinrichtung.

 400,000 d ......................... .........................

3.1.120. StL-Nr. 11.109/123.90.22.00
 Leistungsbereich: 109 

Wasserhaltungsanlage betreiben
Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'für alle 3 Bauwerke '
Ableitung mit Rohrleitung.
Entgelt für die Entnahme von Grundwasser wird vom AN
entrichtet und vom AG auf Nachweis erstattet.

 200,000 d ......................... .........................

3.1.130. StL-Nr. 11.109/409
 Leistungsbereich: 109 

Förderdurchfluss messen
Förderdurchfluss der gesamten Anlage zur Wasserhal-
tung messen und geförderte Wassermenge berechnen.
Intervalle der Messung nach Unterlagen des AG. Er-
forderliche Verzeichnisse und Protokolle anfertigen
und übergeben.

 1,000 Psch ......................... .........................

3.1.140. 2.DIN 276 KA04_BK 
Mobile Absetzanlage
aufst., vorh., betreiben
Mobile Absetzanlage für Wasserhaltung in
Baugruben aufstellen, während der
Bauzeit vorhalten, betreiben und abbauen.
Mind. 3-stufige Absetzanlage für Einleitung in 
Abwasserkanäle/Gewässer.
Absetzanlage für alle Baugruben dieses LV-Abschnittes.

 1,000 Psch ......................... .........................

Hinweis zu den nachfolgenden 14 Positionen:
BW 17 (RiFa Mundsburger Damm, Buchtseite)
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3.1.150. StL-Nr. 16.113/006.51.42.10.90
 Leistungsbereich: 113 

Asphalt fräsen
AKS zw.Kappen*Gussasphalt
Tiefe 4 - 6 cm*Bauwerk mit Kappe
Fahrbahn
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen.
Asphaltdeckschicht = Gussasphalt.
Frästiefe über 4 bis 6 cm.
Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
Kappen oder Fugen.
Fläche = Fahrbahn.
Fräsasphalt 'zum Lagerplatz des AN transportieren '

 130,000 m2 ......................... .........................

3.1.160. StL-Nr. 16.113/006.51.41.50.90
 Leistungsbereich: 113 

Asphalt fräsen
AKS zw.Kappen*Gussasphalt
Tiefe 4 - 6 cm*Bauwerk
Rad- und Gehwege
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen.
Asphaltdeckschicht = Gussasphalt.
Frästiefe über 4 bis 6 cm.
Auf Bauwerk.
Fläche = Rad- und Gehwege.
Fräsasphalt 'zum Lagerplatz des AN transportieren '

 120,000 m2 ......................... .........................

3.1.170. StL-Nr. 16.113/039.10.03
 Leistungsbereich: 113 

Asphaltbefestigung trennen
Schneiden*Dicke 6 - 12 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

 40,000 m ......................... .........................
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3.1.180. Bordstein aus Naturstein aufnehmen
Bordstein aus Naturstein aufnehmen.
Bordstein auf Überbau und Widerlager.
Material = Gerader Bordstein, Form A (mit Anlauf), Breite 15 cm 
aus Granit.
Bordstein auf der Schutzschicht in PC-Mörtel verlegt.
Stoßfugen mit Mörtel verfüllt.
Material aufnehmen zum Lagerplatz des AN transportieren und 
abkippen.

 50,000 m ......................... .........................

3.1.190. Dichtungsschicht auf Beton aufnehmen
Bitumenhaltige Dichtungsschicht auf Beton lösen, aufnehmen 
und zum Lagerplatz des AN transportieren.
Fläche = Überbau im Fahrbahn- und Geh-/Radwegbereich.
Dichtungsschicht teer-/pechhaltig.
Dichtungsschicht separieren.

 300,000 m2 ......................... .........................

3.1.200. Leistungsbereich: 114 
Uferwand schneiden
Bew.
Uferwand für geraden Anschluss an neue Wand vorbereiten 
durch schneiden.
Mit doppelter Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und
geradlinig schneiden.
Dicke 60 bis 80 cm
Schneidschlamm absaugen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 20,000 m ......................... .........................

3.1.210. Leistungsbereich: 118 
Beton abbrechen
Überbau*Spannbeton
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Überbau.
Material = Spannbeton.
Druckfestigkeitsklasse B400 (bis C 50/60)
Abbruch ohne Sprengen und Stemmen.
(Abbruch mit Abbruchzange oder Zersägen)
Der Sägeschnitt wird nicht gesondert vergütet.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
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transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 170,000 m3 ......................... .........................

3.1.220. Leistungsbereich: 118 
Beton abbrechen
Widerlager*Stahlbeton
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Widerlager.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse B400 (bis C 50/60)
Abbruch ohne Sprengen und stemmen.
(Abbruch mit Abbruchzange)
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 140,000 m3 ......................... .........................

3.1.230. Leistungsbereich: 118 
Beton und Mauerwerk abbrechen
Widerlager Uferwand*Stahlbeton und Mauerwerk
Beton und Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Widerlager und Uferwand.
Material = Beton und Mauerwerk
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 680,000 m3 ......................... .........................

3.1.240. Leistungsbereich: 119 
Mauerwerk abbrechen
Widerlager
Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und
Schlitze bis zu 0,1 m3/m übermessen werden.
Bauteil = Widerlager.
Abbruchart ohne Sprengen.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
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transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 110,000 m3 ......................... .........................

3.1.250. Leistungsbereich: 118 
Beton abbrechen
Treppen*Stahlbeton
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil Treppe
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C35/45.
Abbruch ohne Sprengenohne Sprengen und Stemmen.
(Abbruch mit Abbruchzange).
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 3,000 m3 ......................... .........................

3.1.260. Bestandspfähle kappen
Gründungspfahl bis mindestens 1 m unter Baugrubensohle 
nach Wahl des AN kappen.
Bauteil = Gründungspfahl
Pfahl = Stahlbetonrammpfahl.
Querschnittsprofil = 34 / 34 cm.
Pfahl Lotrecht bis 5:1 geneigt.
Sämtliche Kosten für Hilfseinrichtungen und Maßnahmen, die
für den Rückbau erforderlich werden, z.B. Mobilkräne,
Schwimmpontons etc. sowie für das Trennen, Laden und
Fördern wie auch das Verwerten von Material sind einschl. der
Kosten für Transport, Genehmigungen, Versicherungen etc.
einzurechnen.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 20,000 St ......................... .........................

3.1.270. Geländerornamente ausbauen
Geländerornamente vorsichtig unter Erhalt der Struktur aus 
dem vorhandenen Geländer ausbauen.
Vorh. Geländer = Stahlgeländer
Ornamente entsprechend den beiliegenden Unterlagen
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(Anlage P18, P20).
Ausbau vor Abbruch des Geländers.
Ornamente sichern, im Baustellenbereich geschützt lagern.

 1,000 St ......................... .........................

3.1.280. StL-Nr. 15.121/303.11.13
 Leistungsbereich: 121 

Geländer abbauen
Brücke*Stahl*H = 1000 mm
Pfosten ausbauen
Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1000 mm.
Pfosten ausbauen.

 40,000 m ......................... .........................

Hinweis zu den nachfolgenden 15 Positionen:
BW 17a (RiFa "An der Alster")

3.1.290. StL-Nr. 16.113/006.51.42.10.90
 Leistungsbereich: 113 

Asphalt fräsen
AKS zw.Kappen*Gussasphalt
Tiefe 4 - 6 cm*Bauwerk mit Kappe
Fahrbahn
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen.
Asphaltdeckschicht = Gussasphalt.
Frästiefe über 4 bis 6 cm.
Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
Kappen oder Fugen.
Fläche = Fahrbahn.
Fräsasphalt 'zum Lagerplatz des AN transportieren '

 130,000 m2 ......................... .........................
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3.1.300. StL-Nr. 16.113/006.51.41.50.90
 Leistungsbereich: 113 

Asphalt fräsen
AKS zw.Kappen*Gussasphalt
Tiefe 4 - 6 cm*Bauwerk
Rad- und Gehwege
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen.
Asphaltdeckschicht = Gussasphalt.
Frästiefe über 4 bis 6 cm.
Auf Bauwerk.
Fläche = Rad- und Gehwege.
Fräsasphalt 'zum Lagerplatz des AN transportieren '

 120,000 m2 ......................... .........................

3.1.310. StL-Nr. 16.113/039.10.03
 Leistungsbereich: 113 

Asphaltbefestigung trennen
Schneiden*Dicke 6 - 12 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

 30,000 m ......................... .........................

3.1.320. Bordstein aus Naturstein aufnehmen
Bordstein aus Naturstein aufnehmen.
Bordstein auf Überbau und Widerlager.
Material = Gerader Bordstein, Form A (mit Anlauf), Breite 15 cm 
aus Granit.
Bordstein auf der Schutzschicht in PC-Mörtel verlegt.
Stoßfugen mit Mörtel verfüllt.
Material aufnehmen zum Lagerplatz des AN transportieren und 
abkippen.

 50,000 m ......................... .........................

3.1.330. Dichtungsschicht auf Beton aufnehmen
Bitumenhaltige Dichtungsschicht auf Beton lösen, aufnehmen 
und zum Lagerplatz des AN transportieren.
Fläche = Überbau im Fahrbahn- und Geh-/Radwegbereich.
Dichtungsschicht teer-/pechhaltig.
Dichtungsschicht separieren.

 300,000 m2 ......................... .........................
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3.1.340. Leistungsbereich: 114 
Überbau schneiden
Bew.
Überbau schneiden.
Abstand zum vorhandenen Wellrohr < 10 cm.
Mit doppelter Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und
geradlinig schneiden.
Dicke 60 bis 80 cm
Schneidschlamm absaugen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 30,000 m ......................... .........................

3.1.350. Leistungsbereich: 118 
Beton abbrechen
Überbau
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Überbau.
Material = Spannbeton.
Druckfestigkeitsklasse B400 (bis C 50/60)
Abbruch ohne Sprengen und Stemmen.
(Abbruch mit Abbruchzange oder zersägen).
Der Sägeschnitt wird nicht gesondert vergütet.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 155,000 m3 ......................... .........................

3.1.360. Leistungsbereich: 118 
Beton abbrechen
Widerlager*Stahlbeton
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Widerlager.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse B400 (bis C 50/60)
Abbruch ohne Sprengen und Stemmen. (Abbruch mit
Abbruchzange)
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 250,000 m3 ......................... .........................
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3.1.370. Leistungsbereich: 119 
Mauerwerk abbrechen
Widerlager
Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und
Schlitze bis zu 0,1 m3/m übermessen werden.
Bauteil = Widerlager.
Abbruchart ohne Sprengen und Stemmen. (Abbruch mit
Abbruchzange)
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 110,000 m3 ......................... .........................

3.1.380. Leistungsbereich: 118 
Beton abbrechen
Treppen*Stahlbeton
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil Treppe
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 3,000 m3 ......................... .........................

3.1.390. Bestandspfähle kappen
Gründungspfahl bis mindestens 1 m unter Baugrubensohle 
nach Wahl des AN kappen.
Bauteil = Gründungspfahl
Pfahl = Stahlbetonrammpfahl.
Querschnittsprofil = 34 / 34 cm.
Pfahl Lotrecht bis 5:1 geneigt.
Sämtliche Kosten für Hilfseinrichtungen und Maßnahmen, die
für den Rückbau erforderlich werden, z.B. Mobilkräne,
Schwimmpontons etc. sowie für das Trennen, Laden und
Fördern wie auch das Verwerten von Material sind einschl. der
Kosten für Transport, Genehmigungen, Versicherungen etc.
einzurechnen.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  36  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 75,000 St ......................... .........................

Je Bauwerk (BW 17, 17a) ist ein Ornament vorhanden.
Ein Ornament ist im Bereich Tunnel BW T529 auszubauen.

3.1.400. Geländerornamente ausbauen
Geländerornamente vorsichtig unter Erhalt der Struktur aus 
dem vorhandenen Geländer ausbauen.
Vorh. Geländer = Stahlgeländer
Ornamente entsprechend den beiliegenden Unterlagen
(Anlage P18, P20).
Ausbau vor Abbruch des Geländers.
Ornamente sichern, im Baustellenbereich geschützt lagern.

 3,000 St ......................... .........................

3.1.410. StL-Nr. 15.121/303.11.13
 Leistungsbereich: 121 

Geländer abbauen
Brücke*Stahl*H = 1000 mm
Pfosten ausbauen
Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1000 mm.
Pfosten ausbauen.

 40,000 m ......................... .........................

3.1.420. Leistungsbereich: 121 
Stahlgeländer abbauen
in Nebenfläche, H = 800 mm
Holmgel. o. ZH, Eingrabpfost.
erf. Erdarbeiten, Verz.
Geländerelemente nach Unterlagen des AG abbauen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen..
Abgerechnet wird die Anzahl der Geländerelemente.
Geländerelemente zwischen Straße und Radweg.
Material = Stahl
Höhe der Geländerelemente ca. 800 mm.
Länge der Geländerelemente ca. 1,50 m
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Ausbildung als Holmgeländer ohne Zwischenholm.
Verankerung als Eingrabpfosten.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

 10,000 St ......................... .........................

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen: BW T530 
(Fußgängerunterführung, unterer Geh- und Radwegbereich)

3.1.430. Leistungsbereich: 113 
Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn*m. Bet.TS o.Bw.
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Geh- und Radweg.
Einschließlich Unterlage = Betontragschicht ohne Bewehrung.
Dicke der Asphaltbefestigung über 8 bis 15 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung über 15 bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 30,000 m3 ......................... .........................

3.1.440. 2.DIN 276 KA04_BK 
Plattenbelag aufnehmen
Beton 7 cm dick*Ungeb. Fugenmat.
SoB*Verwertung AN*Anteil WV -25
Plattenbelag aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Platten aus Beton, ca. 7 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Platten und übriges Aufbruchgut zum Lagerplatz des AN 
transportieren. Entsorgung wird gesondert vergütet.

 20,000 m2 ......................... .........................

3.1.450. Pflasterdecke aufnehmen
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art Pflaster aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
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Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine zum Lagerplatz des AN transportieren. Entsorgung wird 
gesondert vergütet.

 50,000 m2 ......................... .........................

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:BW T530 
(Fußgängerunterführung, beide RiFa)

3.1.460. Leistungsbereich: 113 
Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn*m. Bet.TS o.Bw.
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn.
Einschließlich Unterlage = Betontragschicht ohne Bewehrung.
Dicke der Asphaltbefestigung über 10 bis 20cm.
Dicke der gebundenen Befestigung über 30 bis 55 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 30 bis 55 cm.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 

 30,000 m3 ......................... .........................

3.1.470. Leistungsbereich: 113 
Asphaltbefestigung trennen
Schneiden*Dicke 10 - 20cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 10 bis 20 cm.

 30,000 m ......................... .........................

3.1.480. 2.DIN 276 KA04_BK 
Plattenbelag aufnehmen
Beton 7 cm dick
Plattenbelag aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Platten aus Beton, ca. 7 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Mörtel/Beton.
Platten und übriges Aufbruchgut zum Lagerplatz des AN 
transportieren. Entsorgung wird gesondert vergütet.

 20,000 m2 ......................... .........................
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3.1.490. StL-Nr. 18.115/001.99.01.19
Pflasterdecke aufnehmen
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art 'Pflaster aus Beton, ca. 8 cm dick.'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine 'zum Lagerplatz des AN transportieren. Entsorgung wird 
gesondert vergütet.'

 50,000 m2 ......................... .........................

3.1.500. Dichtungsschicht auf Beton aufnehmen
Bitumenhaltige Dichtungsschicht auf Beton lösen, aufnehmen 
und zum Lagerplatz des AN transportieren.
Fläche = Überbau im Fahrbahn- und Geh-/Radwegbereich.
Dichtungsschicht teer-/pechhaltig.
Dichtungsschicht separieren.

 300,000 m2 ......................... .........................

3.1.510. Bordstein aus Naturstein aufnehmen
Bordstein aus Naturstein aufnehmen.
Bordstein auf Überbau und Widerlager.
Material = Gerader Bordstein, Form A (mit Anlauf), Breite 15 cm 
aus Granit.
Bordstein auf der Schutzschicht in PC-Mörtel verlegt.
Stoßfugen mit Mörtel verfüllt.
Material aufnehmen zum Lagerplatz des AN transportieren und 
abkippen.

 50,000 m ......................... .........................

3.1.520. Leistungsbereich: 114 
Stahlbetonüberbau schneiden
Bew
Stahlbetonüberbau schneiden.
Mit doppelter Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und
geradlinig schneiden.
Dicke 50 bis 60 cm
Schneidschlamm absaugen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 60,000 m ......................... .........................
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3.1.530. Leistungsbereich: 118 
Beton abbrechen
Rahmen*Stahlbeton
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Rahmen.
Material = Stahlbeton einschl. luftseitiger Fliesenverkleidung.
Druckfestigkeitsklasse B400 (bis C 50/60)
Abbruch ohne Sprengen und Stemmen.
(Abbruch mit Abbruchzange)
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 520,000 m3 ......................... .........................

3.1.540. Bestandspfähle kappen
Gründungspfahl bis mindestens 1 m unter Baugrubensohle 
nach Wahl des AN kappen.
Bauteil = Gründungspfahl
Pfahl = Stahlbetonrammpfahl.
Querschnittsprofil = 34 / 34 cm.
Pfahl Lotrecht bis 5:1 geneigt.
Sämtliche Kosten für Hilfseinrichtungen und Maßnahmen, die
für den Rückbau erforderlich werden, z.B. Mobilkräne,
Schwimmpontons etc. sowie für das Trennen, Laden und
Fördern wie auch das Verwerten von Material sind einschl. der
Kosten für Transport, Genehmigungen, Versicherungen etc.
einzurechnen.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 80,000 St ......................... .........................

3.1.550. Leistungsbereich: 121 
Geländer abbauen
Brücke/Treppen*Stahl*H = 1000 mm
Pfosten ausbauen
Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke/Treppe.
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Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1000 mm.
Pfosten ausbauen.

 60,000 m ......................... .........................

 Summe 3.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17. 17a, .. .........................
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3.2. Neubau Stützwand Kanuclub

3.2.10. Boden lösen, lagern, bis 100 cm Tiefe
Boden aus Auffüllungen nicht schadstoffbelastet,
profilgerecht lösen,
für Fundamentierung der Winkelstützwand,
in mehreren Einzelflächen,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG 
Aushubtiefe: bis ca. 100 cm,
anfallendes Material laden und zum Lagerplatz des AN 
transportieren.
Abrechnung nach Aufmaß an Abtragsprofilen.

 60,000 m3 ......................... .........................

3.2.20. Feinplanum der Winkelstützauflager
mit einer Profilgenauigkeit von +/- 2 cm auf 4 m
herstellen,
unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufbaustärke,
Verdichtungsgrad: PrD. 100%
Verformungsmodul: Ev2 min. 45 MPa,
Bodenklasse 3-5 DIN 18 915,
inkl. aller notwendigen Bodenarbeiten,
anfallenden Boden aufnehmen, laden, transportieten und im 
Baustellenbereich einplanieren,

Abrechnung nach Fläche

 55,000 m2 ......................... .........................

3.2.30. Kombinierte Frostschutz-/Tragschicht Schotter 0/45
Vorbemerkung:
Die Herstellung der kombinierten Frostschutz- und Tragschicht 
setzt voraus, dass die Unterlage (Untergrund bzw. Unterbau) 
geeignet ist, insbesondere standfest, tragfähig, profilgerecht, 
eben und wasserdurchlässig (bzw. mit Entwässerung nach 
RAS-Ew).
Das gilt als erfüllt, wenn die Unterlage der ZTV E-StB entspricht 
und auf der Oberfläche min. 45 MPa Ev2 erreicht werden.

Kombinierte Frostschutz- und Tragschicht,
nach  ZTVT-StB,
unter Betonfertigteilen/Winkelstützwand als Fundament,
Material liefern und lagenweise einbauen und verdichten,
in mehreren Teilflächen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul Ev2 min. 120 MPa,
Material: Brechkorngemisch Schotter 0/45,
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kein Recyclingmaterial, kein kalkhaltiges Material,
Schichtdicke im verdichteten Zustand: 40 cm,
Material liefern und lagenweise einbauen und verdichten,

Abrechnung nach Auftragsprofil und Lieferschein

 22,000 m3 ......................... .........................

3.2.40. Geotextil-Vlies 200 g/m²
Geotextil-Vlies aus Polypropylen (PP)
spezifiziertes Rigolenvlies, CE-zertifiziert nach DIN
EN 13252 (CE-Nr. 0799-CPD-55),
als filterstabile Trennschicht zwischen Kiespackung
und anstehendem Boden bzw. Verfüllmaterial,
liefern und fachgerecht einbauen,
in mehreren Einzelflächen,

Flächengewicht: 200 g/m²
Dicke: min. 2 mm
Masse/Rollenbreite: bis 4 m
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 3
Stempeldurchdrückkraft: 2,0 KN
Charakteristische Öffnungsweite: 0,08 mm
Wasserdurchlässigkeit:  90  l/m²s

Bahnen allseitig an den Stoßstellen mit ausreichender 
Überlappung (min. 20 cm) herstellen,
Verschnitt ist einzurechnen,
inkl. Lieferung aller Materialien und erforderlichen
Nebenarbeiten,

Abrechnung nach Flächenaufmaß

 45,000 m2 ......................... .........................

Hinterfüllung Winkelstützwand Böschung Kanu Club
als Dränage,
buchtseitigen Böschung zwischen Hohenfelder Brücke und 
Hohenfelder Bucht/Kanu Club

3.2.50. Rigolen- und Dränagekies 2/32 mm gewaschen
Rigolen- und Drainagekies,
zur Auffüllung der Dränagepackung hinter Winkelstützen,
liefern und fachgerecht einbauen,
Körnung: 2/32, gewaschen
vor dem Einbau ist der Bauleitung der Liefernachweis 
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vorzulegen zur Freigabe,.

Abrechnung nach Aufmaß und Lieferschein

 7,000 m3 ......................... .........................

3.2.60. Dränrohrleitung DN160
Dränrohrleitung DN160 geschlitzt,
endlos, frei Baustelle liefern
und im Zuge der Herstellung der Hinterfüllung der 
Winkelstützen über Winkelstützenfuß verlegen,
Verlegung mit min. 0,3 % Gefälle,
Dränrohrleitung: DN160,
aus PEHD, entsprechend DIN 4262,
inkl. abschnittsweise an Abzweig anschließen,
inkl. Lieferung aller Materialien und Nebenarbeiten

Abrechnung nach der Längenaufmaß

 40,000 m ......................... .........................

3.2.70. Abzweig für Dränageleitung 45° DN160 aus PVC-U
Abzweig 45° DN160 aus PVC-U,
für Abzweig Dränageleitung,
Abzweig liefern und fachgerecht einbauen

Abrechnung nach Anzahl

 4,000 St ......................... .........................

 Summe 3.2. Neubau Stützwand Kanuclub .........................
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3.3. Neubau Treppenanlagen

3.3.10. Durchwurzelten Oberboden lösen und lagern
durchwurzelten Oberboden lösen,
in mehreren Teilflächen,
teilweise im Wurzelbereich von Bestandsbäumen,
unter besonderer Sorgfalt, Baumwurzeln sind zu schützen,
teilweise im Böschungebereich, Neigung bis 1:1,5,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Abtragstiefe: bis 40 cm,
anfallendes Material lösen, laden, transportieren und außerhalb 
der Baustelle auf Flächen des AN in Mieten zwischenlagern,
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen,
Entsorgung wird gesondert vergütet

Abrechnung nach Aufmaß an Abtragprofilen

 400,000 m3 ......................... .........................

3.3.20. Durchwurzelten Boden lösen und lagern, Tiefe bis 300 cm
durchwurzelten Boden lösen,
in mehreren Teilflächen,
teilweise im Böschungebereich, Neigung bis 1:1,5,
Boden z.T. schadstoffbelastet und nach LAGA in die 
Einbauklassen Z0 bis Z2 einzustufen, jedoch kein gefährlicher 
Abfall,
Boden stark mit Baumwurzeln durchsetzt,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Abtragstiefe bis 300 cm, 
anfallendes Material lösen, laden, transportieren und außerhalb 
der Baustelle auf Flächen des AN in Mieten zwischenlagern,
Entsorgung wird gesondert vergütet
Abrechnung nach Aufmaß an Abtragsprofilen

 600,000 m3 ......................... .........................

3.3.30. Füllboden F1 liefern und einbauen
verdichtungsfähigen Füllboden F1 liefern
und zur Herstellung der erforderlichen Geländehöhen,
gem. Lage- und Höhenplan bzw. Angabe der Bauleitung 
profilgerecht einbauen,
in mehreren Teilflächen,
im Böschungebereich, Neigung bis 1:1,5,
Bodenklasse 3-4, DIN 18 300,
Bodengruppe SE, DIN 18196 (enggestufter Sand),
Auftragsdicke: bis 300 cm,
lagenweise verdichten, max. Lagendicke 20 cm,
Verformungsmodul Ev2 min. 45 MPa,
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Verhältniswert: Ev1/Ev2 max. 2,5 gemäß ZTV SoB-StB,
die Bodenauffüllung muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlässig sein,
Durchlässigkeitsbeiwert: kf  ca. 10-5,
Erstellung unter Beachtung der DIN18315 und ZTV SoB-StB,
profilgerechte Lage: ± 2 cm von der Sollhöhe gemäß ZTV
SoB-StB,

Abrechnung nach Auftragsprofil und Lieferscheinen

 600,000 m3 ......................... .........................

3.3.40. Rohplanum gem. Lage- und Höhenplan herstellen und verdichten
Rohplanum herstellen und verdichten,
gemäß Lage- und Höhenplan bzw. Angabe der Bauleitung,
in mehreren Einzelflächen,
teilweise im Böschungebereich, Neigung bis 1:1,5,
Bodenklasse 3-5, DIN 18300,
Unterbau verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2.
Erdmassenausgleich +/- 15 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm auf 400cm,
Aufbau und Neigung der befestigten Flächen beachten,
überschüssigen Boden im Baustellenbereich planieren,

Abrechnung nach Flächenaufmaß

 1.050,000 m2 ......................... .........................

3.3.50. Noppenbahn mit Vlies als Dränage- und Schutzbahn
Noppenbahn zweischichtig,
liefern und fachgerecht einbauen,
als Dränage und Schutzbahn an Betonfertigteilen und 
Natursteinmauerwerk einsetzen und fixieren,
in Einzellängen/Bahnen,
Material: aus hoch verdichtetem Polyethylen (HDPE),
einseitig vlieskaschiert, Vlies zum Erdeich
Breite der Bahnen: bis ca. 200 cm
Dicke: ca. 0,5 mm
Farbe: Schwarz
Noppenhöhe: ca. 8 mm
Druckfestigkeit: ca. 250 KN/m²
Beständigkeit: wurzelfest, verrottungsfest
chemikalienbeständig, trinkwasserunbedenklich, beständig 
gegen Pilz- und Bakterienbefall, B2 nach DIN 4102
Noppenbahn im Endzustand nicht sichtbar anbringen,
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dazu Noppenbahn ca. 2 cm unter OK Gelände abschneiden

Abrechnung nach Flächenaufmaß

 120,000 m2 ......................... .........................

Hinweistext Hangsicherung

3.3.60. Erosionsschutz Böschungsband Wallkörper und Oberbodenauftrag
Böschungssicherung Wallkörper und Oberbodenauftrag
mit Böschungsband und Pflöcken liefern und nach Vorgaben 
des Herstellers einbauen,
Pflöcke entsprechend Bandhöhe lotrecht und standfest 
einschlagen,  
Böschungsbänder hangseitig hochkant an den Pflöcken 
anklammern bzw. annageln,

Abstand Bänder/Rastermaß: 1,00 x 1,00 m,
Bandhöhe: 20 cm,

Pflöcke aus Nadelholz, Länge mind. 0,60 cm, Durchmesser 4-6 
cm, gespitzt
Pflockabstand 0,50-0,75 m,

Böschungsbänder aus biologisch abbaubaren 100% 
Kokoszwirn in Kette und Schluss, verrottungsstabilisierend 
imprägniert, Reißkraft je Faden mind. 200-300 N.
Reißfestigkeit Böschungsband per 20 cm: trocken 6.000 N, naß 
5.000 N.

Abrechnung nach Längenaufmaß

 450,000 m ......................... .........................

3.3.70. Feinplanum der Fundamentplatte Treppenanlage
Feinplanum mit einer Profilgenauigkeit von +/- 2 cm auf 4 m
herstellen,
unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufbaustärke,
Verdichtungsgrad: PrD. 100%
Verformungsmodul: Ev2 min. 45 MPa
Bodenklasse 3-5 DIN 18 915,
inkl. aller notwendigen Bodenarbeiten,
anfallenden Boden aufnehmen, laden, transportieren und im 
Baustellenbereich einplanieren

Abrechnung nach Fläche

 130,000 m2 ......................... .........................
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3.3.80. Kombinierte Frostschutz-/Tragschicht, Schotter 0/45
Vorbemerkung:
Die Herstellung der Frostschutzschicht setzt voraus, dass die 
Unterlage (Untergrund bzw. Unterbau) geeignet ist, 
insbesondere standfest, tragfähig, profilgerecht, eben und 
wasserdurchlässig (bzw. mit Entwässerung nach RAS-Ew).
Das gilt als erfüllt, wenn die Unterlage der ZTV E-StB entspricht 
und auf der Oberfläche min. 45 MPa Ev2 erreicht werden.

Kombinierte Frostschutz- und Tragschicht,
nach  ZTVT-StB,
unter Fundamentplatte der Treppenanlage als Gründung und 
herstellen,
Material liefern und lagenweise einbauen und verdichten,
in mehreren Teilflächen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul Ev2 min. 120 MPa,
Material: Brechkorngemisch Schotter 0/45,
kein Recyclingmaterial, kein kalkhaltiges Material,
Schichtdicke im verdichteten Zustand: 40 cm,
Material liefern und lagenweise einbauen und verdichten,

Abrechnung nach Auftragsprofil und Lieferschein

 55,000 m3 ......................... .........................

 Summe 3.3. Neubau Treppenanlagen .........................
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3.4. Rückbau Verbindungskanal

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:
Rückbau komplettes Durchlassprovisorium

3.4.10. Lenzen des Verbindungskanals
Anlage zum Lenzen des Verbindungskanals betriebsbereit
aufbauen, vorhalten und am Ende der Bauzeit
abbauen. Die Anlage ist so zu bemessen, dass
durch ihren Betrieb weder an der Baugrube
noch an den in ihr vorhandenen Bauwerken
Schaeden entstehen.
Lenzeinrichtung nach Wahl AN.
Lenzwasser in Vorfluter in Entfernung bis 50 m.

 1,000 Psch ......................... .........................

3.4.20. Lenzanlage betreiben
Lenzanlage betreiben.
Verguetet werden die erforderlichen Betriebstage.
Der Einheitspreis gilt unabhaengig von ihrer Anzahl.

 10,000 d ......................... .........................

3.4.30. Leistungsbereich: 118 
Flüssigboden abbrechen
Verw. u. Nachweis
Flüssigboden nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil Fließsandverfüllung vom Provisorium Verbindungskanal.
Material hydraulich gebundener Fließsand
Druckfestigkeitsklasse C10/15 bis C25/30
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm zu erfolgen.

 3.200,000 m3 ......................... .........................

3.4.40. Flächensicherung abbrechen
Steinschüttung*mit geotex. Filt.
wechselnde Wstd.*auf Dep .transp.
Flächensicherung abbrechen einschließlich des Abbruchs
aller Sicherungsbauteile und aller Trennschnitte (z.B.
von Geotextil, Unterbau, etc.).
Abgerechnet wird die vorher aufgemessene Fläche.
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Sicherung = lose Steinschüttung
einschließlich Geokunststoff,
Gesamtdicke =  bis 60 cm
im Bereich wechselnder Wasserstände,
max. Einbautiefe unter Bezugswasserstand  = 1,50 m
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 

 350,000 m2 ......................... .........................

Einsatzort: Verbindungskanalende Alster- und Buchtseite
Erschwernis für Einsatz unter den bestehnden Bauwerken 
sowie den hieraus bedingten Transportwegen ist einzurechnen

3.4.50. Leistungsbereich: 120 
Stahlkonstruktion abbrechen
Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
der Verwertung zuführen.
Bauteil Wellstahlrohr im Verbindungskanal 
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
Wellstahlrohr ist feuerferzinkt.

 65,000 t ......................... .........................

3.4.60. Leistungsbereich: 118 
Beton abbrechen
Betonaussteifungen*Stahlbeton
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil Betonaussteifungen
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN 
transportieren. 
Das Zerkleinern des Aufbruchguts auf dem Lagerplatz des AN  
hat lärmarm mit Abbruchzange zu erfolgen.

 135,000 m3 ......................... .........................

3.4.70. Big-Pack aufnehmen
Big-Packs im Bereich der Steinschüttungen am 
Verbindungskanal aufnehmen.
Böschungsbereiche Bucht- und Alsterseitig.
Big-Packs gefüllt mit Kies-Sand und Wasserbausteinen.
Big-Packs einschl. Inhalt aufnehme, verladen und 
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transportieren.
Abbruchgut aufladen und zum Lagerplatz des AN transportieren 
und getrennt nach Hülle und Inhalt abladen. 

 1,000 Psch ......................... .........................

3.4.80. Arbeits-/ Geräteebenen herst.
Arbeits- und Gerätearbeitsebenen einschl. Zuwegungen und 
Rampen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen.

Arbeits- und Geräteebenen für:
Arbeiten für Leistungen Spundwand ziehen

Die Abmessungen und die Befestigung der Arbeitsebene ggf. 
erforderlicher Sicherungsmaßnahmen sind nach Erfordernissen 
des AN, unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Bodenverhältnisse, nach Wahl des AN festzulegen.
Die Zufahrtsrampen für die Gerätschaften sind entsprechend 
den gerätetechnischen Erfordernissen nach Wahl des AN, unter 
Berücksichtigung der vorh. Bodenverhältnisse herzustellen und 
die erforderlichen Erdarbeiten auszuführen.
Das erforderliche Liefern von Baustoffen und die Verwertung 
der Überschuss-/ Rückbaumassen wird nicht gesondert 
vergütet.
Einschließlich vollständiger Rückbau der Arbeitsebenen und 
Rampen.
Der Ab- und Auftrag von Oberboden wird gesondert vergütet.
Überfahrtschutz für Leitungen und Kanälen ist einzurechnen.
Die benutzten Flächen sind entsprechend dem ursprünglichen 
Zustand herzurichten.
70% des Preises werden nach Herstellung, der Rest nach 
vollständigem Rückbau vergütet.

 2,000 St ......................... .........................

Einsatzort: Spundwände im Verbindungskanal
Erschwernis für Einsatz unter den bestehnden Bauwerken 
sowie den hieraus bedingten Transportwegen ist einzurechnen

3.4.90. StL-Nr. 07.117/213.92
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für Stahlspundwände
Spundwand ziehen
Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen
und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Baus-
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teils.
Bauteil 'Stahlspundwand'
Einsatz für Spundwand ziehen.

 2,000 St ......................... .........................

3.4.100. StL-Nr. 07.117/218.14.01
 Leistungsbereich: 117 

Stahlspundwand ziehen
Ziehen nach Wahl*Länge 9 - 12 m
Bohlen verwerten
Stahlspundwand ziehen. Lage der Spundwand, Profil und
Wandstärke sowie Bodenverhältnisse nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, ho-
rizontal, multipliziert mit der tatsächlichen Bohlen-
länge.
Ziehen nach Wahl des AN.
Bohlenlänge über 9 bis 12 m.
Bohlen der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 600,000 m2 ......................... .........................

3.4.110. StL-Nr. 07.117/233.91
 Leistungsbereich: 117 

Stahlspundwand kürzen
OK unter Wasser
Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kürzen. Material
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet
wird nach Länge in der Wandachse, horizontal.
Spundwand 'an Durchlass '
Neue Oberkante unter Wasser.

 350,000 m ......................... .........................

3.4.120. Verankerung  ausbauen
Rundstahlanker*Verbauanschl.
Mat.Eigent. AN*Land
Anker, Anschlusskonstruktion gemäß
Leistungsbeschreibung ausbauen. Wasserstände gemäß
Leistungsbeschreibung. Wasserhaltung und Erdarbeiten
werden gesondert vergütet.
Art des Ankers = Rundstahlanker.
Art der Ankeranschlusskonstruktion = Anschluss an
Verbau.
Art der Ankertafel = Spundwand.
Anker und -tafel gemäß Leistungsbeschr. ausbauen.
Ausgebautes Material in Eigentum des AN übernehmen und
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im Einklang mit den einschlägigen abfallrechtlichen
Vorschriften beseitigen.
Ankeranschluss liegt an Land.

 27,000 St ......................... .........................

3.4.130. StL-Nr. 15.120/012.90.01
 Leistungsbereich: 120 

Stahlkonstruktion abbrechen
Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
der Verwertung zuführen.
Bauteil 'Gurtung und Bleche, Knaggen etc. '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

 15,000 t ......................... .........................

Provisorischer Anleger für:
- Rettungsboot der Feuerwehr und
- Kanuverein

3.4.140. Schwimmsteg herst.+zurückb.
Schwimmsteganlage herstellen,
während der Sperrzeiten des Verbindungskanals vor- und 
unterhalten sowie zurückbauen.
Nutzungsdauer: 6 Monate.
Zurückgebautes Material der Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.
Statischen Nachweis und Nachweis der Schwimmstabilität 
aufstellen sowie Lebensmittel-/Umweltverträglichkeit und 
Rutschfestigkeit nachweisen.
Größe: L x B = 17,50 x 4,00 m
Ausstattung/Eigenschaften der Schwimmsteganlage:
- Freibord über 30 bis 40 cm
- 10 Festmachpunkte (Stahlauge oder ähnliches
  zum Festmachen des Feuerwehrbootes mit Stahlseilen)

 1,000 St ......................... .........................

3.4.150. Zugangsbrücke herst.+zurückb.
Zugangsbrücke zur Schwimmsteganlage herstellen,
während der Sperrzeiten des Verbindungskanals vor- und 
unterhalten sowie zurückbauen.
Nutzungsdauer: 6 Monate.
Zurückgebautes Material der Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.
Größe: L x B = 5,00 x 1,50 m
Zugangsbrücke mit Bodenbelag aus feuerverzinkten 
Gitterrosten
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Einschließlich aller Verbindungsmittel im Bereich der 
Zugangsbrücke
sowie zum Steg und für die Verankerung des Zugangstores und
Übergangstrittschutzblech zwischen Zugangsbrücke und 
Schwimmsteg.

 1,000 St ......................... .........................

3.4.160. Zugangstor herst.+zurückb.
Zugangstor zur Schwimmsteganlage herstellen,
während der Sperrzeiten des Verbindungskanals vor- und 
unterhalten sowie zurückbauen.
Nutzungsdauer: 6 Monate.
Zurückgebautes Material der Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.
Größe: B x H = 1,40 x 2,20 m
Zugangstor als Sperrtor mit Seitensegeln.
Tor und Seitensegel aus Stahlrahmen mit Maschengeflecht.
Tor mit Wechselgarnitur:
- landseitig mit festem Knopf und 
- wasserseitig mit Drückergarnitur
Schließzylinder des AG einbauen.

 1,000 St ......................... .........................

3.4.170. StL-Nr. 15.121/303.91.13
 Leistungsbereich: 121 

Geländer abbauen
... Freitext ...*Stahl
H = 1000 mm*Pfosten ausbauen
Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer ' Holmgeländer in Böschung'
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1000 mm.
Pfosten ausbauen.

 30,000 m ......................... .........................

 Summe 3.4. Rückbau Verbindungskanal .........................
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3.5. Prüfleistungen/Hilfsleistungen

3.5.10. StL-Nr. 15.101/707
 Leistungsbereich: 101 

Belastungsfahrzeug bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

 10,000 h ......................... .........................

3.5.20. Plattendruckvers. f.Kpruefg.durchf.
Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer Kontroll-
pruefung nach Angabe des AG durchfuehren einschliess-
lich Bereitstellung saemtlicher Geraete.
Mit Auswertung durch einen anerkannten Bodengutachter

 15,000 St ......................... .........................

3.5.30. StL-Nr. 03.103/316.11.21
 Leistungsbereich: 103 

Rammsondierung ausführen
Sonde DPL 5*Bereich bis 5 m
Bodenkl. LB*Ansatz Gelände
Rammsondierung nach DIN 4094-Teil 3 ausführen. Rammdia-
gramm aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatz-
punkt.
Gerät = leichte Rammsonde DPL 5.
Sondierbereich bis 5 m.
Bodenklasse = LB.
Ansatzpunkt = OK Gelände.

 50,000 m ......................... .........................

3.5.40. StL-Nr. 03.103/316.22.21
 Leistungsbereich: 103 

Rammsondierung ausführen
Sonde DPL*Bereich 5 - 10 m
Bodenkl. LB*Ansatz Gelände
Rammsondierung nach DIN 4094-Teil 3 ausführen. Rammdia-
gramm aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatz-
punkt.
Gerät = leichte Rammsonde DPL.
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Sondierbereich über 5 bis 10 m.
Bodenklasse = LB.
Ansatzpunkt = OK Gelände.

 50,000 m ......................... .........................

 Summe 3.5. Prüfleistungen/Hilfsleistungen .........................

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  57  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Die Probennahme, Analytik und Bewertung muss von einem in 
Deutschland akkredetierten Labor (DAkkS) erfolgen.

3.6. Deklarationsanalytik

3.6.10. Probennahme Baustelle
Einzelproben aus Bodenmaterial auf der Baustelle in situ 
entnehmen und als Mischprobe für Deklarationsanlyse 
zusammenstellen.
Probenentnahmeprotokoll nach  LAGA  M32 - PN 98
mit Fotos / Lageplan aufstellen und dem AG als PDF 
übersenden.
Probenentnahme in Anlehnung LAGA M32 - PN 98
Probennahme durch Fachkundigen gemäß DepV Anhang 4.
Verpackung der Mischprobe und Transport zum 
Untersuchungslabor.
Ausführug auf Anordnung der Bauüberwachung des AG (K 3).
Vergütet wird nach Stück Mischprobe.

 5,000 St ......................... .........................

3.6.20. Probennahme Zwischenlagerplatz, LAGA
Einzelproben aus Bodenhaufwerk auf dem Zwischenlagerplatz 
des AN entnehmen und als Mischprobe für Deklarationsanlyse 
zusammenstellen.
Probennahmeprotokoll mit Fotos / Lageplan aufstellen und
dem AG als PDF übersenden.
Probennahme nach LAGA M32 - PN 98
Probennahme durch Fachkundigen gemäß DepV Anhang 4.
Verpackung der Mischprobe und Transport zum 
Untersuchungslabor.
Ausführug auf Anordnung der Bauüberwachung des AG (K 3).
Vergütet wird nach Stück Mischprobe.

 75,000 St ......................... .........................

3.6.30. Deklarationsanalyse gemäß LAGA M20, Boden
Deklarationsanalyse gemäß LAGA M20 entsprechend 
Technische Regel Boden, Tabelle II. 1.2-4 und Tabelle II. 1.2-5 
für Feststoff und Eluat durchführen.

 20,000 St ......................... .........................
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3.6.40. Deklarationsanalyse gemäß LAGA M20, Abbruchgut
Deklarationsanalyse gemäß LAGA M20 entsprechend 
Technische Regel Beton, Fliesen, Ziegel, Steine nach 
Parameterumfang gemäß
LAGA Tabelle II.1.4-1 durchführen.

 10,000 St ......................... .........................

3.6.50. Laborversuch Atmungsaktivität AT4
Glühverlust nach DIN EN 15169 ermitteln und Laborversuch 
zur Bewertung der organischen Bestandteile durchführen,
bestimmt als Atmungsaktivität - AT4.

 5,000 St ......................... .........................

3.6.60. Laborversuch Gasbildungsrate GB21
Glühverlust nach DIN EN 15169 ermitteln und Laborversuch 
zur Bewertung der organischen Bestandteile durchführen,
bestimmt als Gasbildungsrate im Gärtest - GB21.

 5,000 St ......................... .........................

3.6.70. Probennahme Zwischenlagerplatz, RuVA-Stb
Einzelproben aus Bodenhaufwerk auf dem Zwischenlagerplatz 
des AN entnehmen und als Mischprobe für Deklarationsanlyse 
zusammenstellen.
Probennahmeprotokoll mit Fotos / Lageplan aufstellen und
dem AG als PDF übersenden.
Probennahme nach RuVA-StB
Probennahme durch Fachkundigen gemäß DepV Anhang 4.
Die Probenahme muss von einem
Labor erfolgen, das von der
Freien und Hansestadt Hamburg
gem. RAP Stra zugelassen ist.
Verpackung der Mischprobe und Transport zum 
Untersuchungslabor.
Ausführug auf Anordnung der Bauüberwachung des AG (K 3).
Vergütet wird nach Stück Mischprobe.

 6,000 St ......................... .........................

3.6.80. Deklarationsanalyse gemäß RuVA-StB
Deklarationsanalyse gemäß RuVA-StB 01 und VDI 3866
für Deckschichten und gebundene Tragschichten durchführen.
Die  Analytik und Bewertung muss von einem
Labor erfolgen, das von der
Freien und Hansestadt Hamburg
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gem. RAP Stra zugelassen ist.
Die Untersuchungsergebnisse sind dem AG in
zweifacher Ausfertigung zu übergeben.

 6,000 St ......................... .........................

3.6.90. Ergänzende Analytik gemäß Deponieverordnung DepV
Ergänzend zur Deklarationsanalyse gemäß LAGA M20 
sämtliche weiteren Analysen entsprechend DepV Anhang 3, 
Tabelle 2 für Feststoff und Eluat durchführen.

 2,000 St ......................... .........................

3.6.100. Eilananalyse, Zulage
Eilananalyse durchführen.
Übermittlung der Ergebnisse 3 Werktage nach Beauftragung 
der Probennahme.
Zulage = 1 Stück zu den Positionen für Probennahme, 
Deklarationsananlyse LAGA M 20 und
ergänzende Analytik DepV zusammen.

 4,000 St ......................... .........................

3.6.110. Untersuchungsbericht, je BW
Untersuchungsbericht je Bauwerk mit Zusammenstellung und 
Bewertung der Analysenergebnisse nach LAGA M20, DepV 
und
ggf. der Laborversuche AT4 und GB21 
sowie der Probennahmeprotokolle aufstellen.
Untersuchungsbericht dem AG 3-fach in Papierform und
als PDF übersenden.

 4,000 St ......................... .........................

 Summe 3.6. Deklarationsanalytik .........................
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Die nachfolgenden Entsorgungspositionen gelten für alle 
Bauwerke. Der Abtransport erfolgt vom Lagerplatz des AN.
Maßnahmen zur Staubreduzierung, Reinigen der 
Verkehrsflächen, Lärmreduzierung nach Erforderniss sind 
einzuplanen.

3.7. Materialentsorgung

3.7.10. Leistungsbereich: 102 
N.gefährl. Abfall vom Lagerplatz des AN ent
Naturstein*Entsorgung AN
Nicht gefährlichen Abfall aus Lagerfläche des AN laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Naturstein.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

 20,000 t ......................... .........................

3.7.20. Leistungsbereich: 102 
N.gefährl. Abfall vom Lagerplatz des AN ent.
Beton*Entsorgung AN
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG
Nicht gefährlichen Abfall aus Lagerflächen des AN laden, 
fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen 
des AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Beton bis LAGA Zuordnungswert Z1.2. 
Abfallschlüsselnummer 17 01 01.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

 2.200,000 t ......................... .........................

3.7.30. Leistungsbereich: 102 
N.gefährl. Abfall vom Lagerplatz des AN ent.
Beton*Entsorgung AN
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG
Nicht gefährlichen Abfall aus Lagerflächen des AN laden, 
fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen 
des AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Beton LAGA Zuordnungswert Z2. 
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Abfallschlüsselnummer 17 01 01.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

 1.300,000 t ......................... .........................

3.7.40. Leistungsbereich: 102 
N.gefährl. Abfall vom Lagerplatz des AN ent.
Mauerwerk, Ziegel*Entsorgung AN
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG
Nicht gefährlichen Abfall aus Lagerflächen des AN laden, 
fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen 
des AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Mauerwerk, Ziegel, Beton,  LAGA Zuordnungswert Z2. 
Abfallschlüsselnummer 17 01 07.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

 1.700,000 t ......................... .........................

3.7.50. Leistungsbereich: 102 
N.gefährl. Abfall vom Lagerplatz des AN ent.
Mauerwerk*Entsorgung AN
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG
Nicht gefährlichen Abfall aus Lagerflächen des AN laden, 
fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen 
des AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Mauerwerk,   LAGA Zuordnungswert Z2. 
Abfallschlüsselnummer 17 01 02.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

 550,000 t ......................... .........................

3.7.60. N.gefährl. Abfall ent VK A*Entsorgung AN
Gebühr einrechn.*Abr. Abtrag
Nicht gefährlichen Abfall aus Lagerfläche des AN laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abfall 'Abfallschlüsselnummer 170302, VK A'
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Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 200,000 t ......................... .........................

Hinweis zur folgenden Position:
Unterlagen des AG=Untersuchungsberichte zu
Baugrunduntersuchungen

Für den Transport von pechhaltigem Material ist eine
Transportgenehmigung oder ein gültiges
Entsorgungsfach-betriebszertifikat erforderlich und
nachzuweisen. Der Transport ist dementsprechend
fachgerecht durchzuführen.
Für die Entsorgung von pechhaltigem Material ist die
Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung (NachwV) 
sowie
das elektronische Nachweisverfahren (eANV)
einschließlich aller anfallenden Gebühren
obligatorisch.
Das einzelne Aufbruchgut der pechhaltigen Befestigung
darf eine Kantenlänge von 40 cm nicht übersteigen,
Größere Brocken werden ggf. von der Annahmestelle nicht
übernommen.
Die Annahmestelle, zu der das pechhaltige Material zu
transportieren ist, ist:
ETH Umwelttechnik GmbH
Einsiedeldeich 15
20539 Hamburg

3.7.70. Gefährl. Abfall vom Lagerplatz des AN ents.
AVV 170301 Geb. trägt AG
Gefährlichen Abfall aus Lagerfläche des AN laden, fördern und 
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlüsselnummer Kohlenteerhaltige Bitumengemische. 
Abfallschlüsselnummer = 17 03 01
Gebühren der Abfallentsorgung werden dem Entsor-
gungsträger vom AG vergütet.

 40,000 t ......................... .........................
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Boden gemäß LAGA Zuordnungswert  Z0
Boden nach MP 5

3.7.80. Leistungsbereich: 102 
N.gefährl. Abfall von Bodenlager ent
Boden*Entsorgung AN
Nicht gefährlichen Abfall von Bodenlager laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

 1.200,000 t ......................... .........................

Boden gemäß LAGA Zuordnungswert >Z0 und < Z2
Boden nach MP 1, 11, 12

3.7.90. Leistungsbereich: 102 
N.gefährl. Abfall von Bodenlager ent
Boden*Entsorgung AN
Nicht gefährlichen Abfall von Bodenlager laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

 2.300,000 t ......................... .........................

Boden gemäß LAGA Zuordnungswert = Z2
Boden nach MP 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13

3.7.100. Leistungsbereich: 102 
N.gefährl. Abfall von Bodenlager ent
Boden*Entsorgung AN
Nicht gefährlichen Abfall von Bodenlager laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
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Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

 6.000,000 t ......................... .........................

Boden gemäß LAGA Zuordnungswert > Z2
bis Deponieklasse DK I

3.7.110. Leistungsbereich: 102 
Gefährl. Abfall von Bodenlager ents.
Boden*Gebühr einrechn.
Gefährlichen Abfall von Bodenlager laden, fördern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten.
Abfallschlüsselnummer = 17 05 03.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

 2.000,000 t ......................... .........................

Boden gemäß LAGA Zuordnungswert > Z2
bis einschl. Deponieklasse DK II
Boden nach MP 6

3.7.120. Leistungsbereich: 102 
Gefährl. Abfall von Bodenlager ents.
Boden*Gebühr einrechn.
Gefährlichen Abfall von Bodenlager laden, fördern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten.
Abfallschlüsselnummer = 17 05 03.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

 2.000,000 t ......................... .........................

Sonstige Abfälle, z.B. Big-Pack Hüllen etc.
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3.7.130. Leistungsbereich: 102 
N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.
Kunststoffe*Entsorgung AN
Gebühr einrechn.
Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Kunststoff. Abfallschlüsselnummer 17 02 03.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

 1,000 t ......................... .........................

 Summe 3.7. Materialentsorgung .........................

 Summe 3. ABSCHNITT 2.1 - Erd-, Abbruch- .. .........................
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4. ABSCHNITT 2.1 - Spezialtiefbauarbeiten

4.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17

Einsatz je Bauwerk und Widerlagerseite und Pfeiler.

4.1.10. Arbeits-/ Geräteebenen herst.
Arbeits- und Gerätearbeitsebenen einschl. Zuwegungen und 
Rampen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen.

Arbeits- und Geräteebenen für:
Arbeiten für Leistungen Spundwand einschl. Bohrarbeiten, 
Verpressanker und Bohrpfähle herstellen

Die Abmessungen und die Befestigung der Arbeitsebene ggf. 
erforderlicher Sicherungsmaßnahmen sind nach Erfordernissen 
des AN, unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Bodenverhältnisse, nach Wahl des AN festzulegen.
Die Zufahrtsrampen für die Gerätschaften sind entsprechend 
den gerätetechnischen Erfordernissen nach Wahl des AN, unter 
Berücksichtigung der vorh. Bodenverhältnisse herzustellen und 
die erforderlichen Erdarbeiten auszuführen.
Das erforderliche Liefern von Baustoffen und die Verwertung 
der Überschuss-/ Rückbaumassen wird nicht gesondert 
vergütet.
Einschließlich vollständiger Rückbau der Arbeitsebenen und 
Rampen.
Der Ab- und Auftrag von Oberboden wird gesondert vergütet.
Überfahrtschutz für Leitungen und Kanälen ist einzurechnen.
Die benutzten Flächen sind entsprechend dem ursprünglichen 
Zustand herzurichten.
70% des Preises werden nach Herstellung, der Rest nach 
vollständigem Rückbau vergütet.

 9,000 St ......................... .........................

Einsatz je Bauwerk und Widerlagerseite und Pfeiler.

4.1.20. StL-Nr. 07.117/113.91
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für Pfähle
Ortbet.bohrpfähle
Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
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des Bauteils.
Bauteil 'Widerlager und Pfeiler'
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.

 9,000 St ......................... .........................

4.1.30. StL-Nr. 07.117/118.99.92.20.34
 Leistungsbereich: 117 

Ortbetonbohrpfahl herstellen
Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Gründungsfläche bis Unterkante der
Pfahlkopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden
Bauteils. Bei Pfählen mit Fuß gilt als maßgebende Grün-
dungsfläche die Querschnittsfläche an der Stelle des
größten theoretischen Fußdurchmessers.
Bauteil 'Widerlager / Pfeiler '
Pfahldurchmesser '88 cm '
Pfahllänge '12,50 bis 20,0 m'
Neigung vertikal bis n = 10.
Material = Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,
Expositionsklasse XC2, XF3.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 1.700,000 m ......................... .........................

4.1.40. Leistungsbereich: 117 
Leerbohrung herstellen
Leerbohrung über 1 m je Pfahl nach Unterlagen
des AG herstellen.
Bauteil Widerlager / Pfeiler
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser 88 cm
Neigung vertikal bis n = 10.
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Leerbohrung / -rammung mit nicht bindigem Material ver-
füllen.

 250,000 m ......................... .........................
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4.1.50. Leistungsbereich: 118 
Betonstahl einbauen
Bohrpfahl
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Bohrpfahl
Stahlsorte = B 500 B

 150,000 t ......................... .........................

4.1.60. Leistungsbereich: 117 
Pfahlkopf herrichten
Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil Widerlager / Pfeiler
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser 88 cm
Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.
Pfahlkopf an der Kappstelle einschneiden.

 99,000 St ......................... .........................

4.1.70. StL-Nr. 07.117/923.99.19.02
 Leistungsbereich: 117 

Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.
Low-Strain- Integritätsprüfung von Pfählen nach Unter-
lagen des AG gemäß "Empfehlungen für statische und dy-
namische Pfahlprüfungen" der Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik (Ausgabe 1998) durchführen. Pfähle für
Prüfung vorbereiten.
Bauteil 'Widerlager /Pfeiler'
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '88 cm'
Neigung vertikal bis n = 10.

 99,000 St ......................... .........................

Durchbohren der Bestandsfundamente der vorh. 
Gewölbebrücke

4.1.80. Durchbohren von Feststoffen
Durchbohren von Feststoffen zur Weiterführung von
vorbeschriebenen Bohrungen nach Leistungsbeschreibung
Bohrgut bis zur Wiederverwertung oder Entsorgung
zwischenlagern.
Feststoff'Beton, Stahlbeton und Felsgestein'
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Bohrverfahren nach Wahl des AN.
Zu durchbohrende Strecke über 1 bis 2 m.
Endtiefe der Gesamtbohrung über 10 bis 20 m.
Bohrbereich '0 - 15 m'

 100,000 m ......................... .........................

Durchbohren der Flügel der vorh. Gewölbebrücke

4.1.90. Durchbohren von Feststoffen
Durchbohren von Feststoffen zur Weiterführung von
vorbeschriebenen Bohrungen nach Leistungsbeschreibung
Bohrgut bis zur Wiederverwertung oder Entsorgung
zwischenlagern.
Feststoff'Beton, Stahlbeton und Felsgestein'
Bohrverfahren nach Wahl des AN.
Zu durchbohrende Strecke über 2 bis 5 m.
Endtiefe der Gesamtbohrung über 10 bis 20 m.
Bohrbereich '0 - 15 m'

 200,000 m ......................... .........................

4.1.100. Hindernisbohrungen, erhöhter Verschleiß
Bohrkolonne zur Beseitigung unvorhergesehener Hindernisse 
einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhaltung 
und Betriebskosten sowie die Kosten für das Bedienpersonal 
einschließlich Zuschläge umfasst.
Einschließlich eines erhöhten Verschleißes der 
Bohrgeräteeinheit beim Durchbohren der Hindernisse und dem 
erforderlichen Ersatz von Verschleißteilen (z. B. 
Anschweißstollen, Flachzähne, Rundschaftmeißel, 
Wechselstollen sowie deren Halterungen).
Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten und von der 
Bauüberwachung anerkannten Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz beim beim Herstellen von Ortbetonbohrpfählen.

 20,000 h ......................... .........................

4.1.110. Stillstandszeiten Stundensatz
Stillstandszeiten Spezialtiefbaukolonne einschl. Geräte, die der 
AG zu vertreten hat, werden nach Stundensatz vergütet.
Anzubieten ist ein von den Einsatzstunden unabhängiger
Stundensatz. 
Der Vordersatz setzt sich aus Teilmengen zusammen.

 8,000 h ......................... .........................
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Einsatz je Bauwerk und Widerlagerseite

4.1.120. StL-Nr. 07.117/213.91
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für Stahlspundwände
Spundwand herst.
Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen
und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Baus-
teils.
Bauteil 'Baugrubenverbau'
Einsatz für Spundwand herstellen.

 8,000 St ......................... .........................

Einsatz je Bauwerk und Widerlagerseite

4.1.130. StL-Nr. 07.117/213.91
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für Bohrungen
Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen
und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Baus-
teils.
Bauteil 'Baugrubenverbau'
Einsatz für Spundwand herstellen.

 8,000 St ......................... .........................

4.1.140. Auflockerungsbohrungen herstellen
im Schlossbereich
Auflockerungsbohrungen im Schlossbereich der neuen 
Verbauspundwände herstellen.
Bohrung vor Einbringen von Spundwände durchführen.
Material = vorhandener Boden und Naturstein, Beton und 
Stahlbetonreste gemäß Baugrunderkundungen und 
Bestandsplänen.
Das Durchbohren von Bestandsbauwerken wird gesondert 
vergütet.
Durchmesser = nach Wahl des AN
Länge bis 20,00 m.
Abgerechnet wird die Länge der Bohrungen bis zur 
planmäßigen Unterkante der Spundwand.

 6.000,000 m ......................... .........................
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4.1.150. Austauschbohrungen herstellen
Bestandsbauwerk
Räumungs- und Austauschbohrung durch Bestandsbauwerk 
herstellen.
Bohrung vor Einbringen von Spundwände durchführen.
Material = Naturstein, Beton und Stahlbeton.
Durchmesser = 1,20 m.
Länge bis 6,00 m.
Bohrloch mit sandigen Boden verfüllen und verdichten.
Abbruchmaterial zum Lagerplatz des AN transportieren.
Abgerechnet wird die Länge der Bohrungen bis zur 
planmäßigen Unterkante der Spundwand.

 500,000 m ......................... .........................

4.1.160. Austauschbohrungen herstellen
Bestandsspundwand
Räumungs- und Austauschbohrung durch Bestandspundwand / 
Kolkschutz herstellen.
Bohrung vor Einbringen von Spundwände durchführen.
Material = Stahl Bestandsspundwand.
Durchmesser = 1,20 m.
Länge bis 10,00 m.
Bohrloch mit sandigen Boden verfüllen und verdichten.
Abbruchmaterial zum Lagerplatz des AN transportieren.
Stahlmaterialien sind durch den An zu verwerten.

 25,000 m ......................... .........................

4.1.170. StL-Nr. 07.117/223.93.22.11.02
 Leistungsbereich: 117 

Stahlspundwand herstellen
Uferbefestigung*Länge 6 - 9 m
Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand 'für Uferbefestigung '
Bohlenlänge über 6 bis 9 m.
Stahlsorte = S 270 GP.
min Wy = 1200 cm3/m.
Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.
Spundwand freistehend.
Einbringen durch Einrütteln.

 450,000 m2 ......................... .........................
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4.1.180. StL-Nr. 07.117/223.93.22.12.02
 Leistungsbereich: 117 

Stahlspundwand herstellen
Baugrube.*Länge 6 - 9 m
Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand 'für Baugrube '
Bohlenlänge über 6 bis 9 m.
Stahlsorte = S 270 GP.
min Wy = 1200 cm3/m.
Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.
Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergütet.
Einbringen durch Einrütteln.

 600,000 m2 ......................... .........................

4.1.190. StL-Nr. 07.117/223.94.22.12.02
 Leistungsbereich: 117 

Stahlspundwand herstellen
Baugrube*Länge 9 - 12 m
Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand 'für Baugrube '
Bohlenlänge über 9 bis 12 m.
Stahlsorte = S 270 GP.
min Wy = 1200 cm3/m.
Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.
Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergütet.
Einbringen durch Einrütteln.

 850,000 m2 ......................... .........................
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4.1.200. StL-Nr. 07.117/223.95.22.12.02
 Leistungsbereich: 117 

Stahlspundwand herstellen
Baugrube*Länge 12 - 15 m
S 270 GP*min Wy 1200 cm3/m
Dicht, n.U.d.AG*Sp.,Verank.ges.
Rütteln
Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand 'für Baugrube '
Bohlenlänge über 12 bis 15 m.
Stahlsorte = S 270 GP.
min Wy = 1200 cm3/m.
Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.
Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergütet.
Einbringen durch Einrütteln.

 2.400,000 m2 ......................... .........................

4.1.210. Hindernisbohrungen, erhöhter Verschleiß
Bohrkolonne zur Beseitigung unvorhergesehener Hindernisse 
einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhaltung 
und Betriebskosten sowie die Kosten für das Bedienpersonal 
einschließlich Zuschläge umfasst.
Einschließlich eines erhöhten Verschleißes der 
Bohrgeräteeinheit beim Durchbohren der Hindernisse und dem 
erforderlichen Ersatz von Verschleißteilen (z. B. 
Anschweißstollen, Flachzähne, Rundschaftmeißel, 
Wechselstollen sowie deren Halterungen).
Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten und von der 
Bauüberwachung anerkannten Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz beim Einbringen von Spundwänden.

 20,000 h ......................... .........................

4.1.220. Rammeinrichtung vorhalten
Spundwandrammvorrichtung während der Spundwandarbeiten 
auf der Baustelle vorhalten.
Bei unvorhergesehener Hindernissen während des Einbringen 
von Spundwänden durch einrütteln ist das Gerät zu wechseln.
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Vergütet wird das Vorhalten auf der Baustelle.
Der Einsatz wird gesondert vergütet.
Einsatz beim Einbringen von Spundwänden.

 1,000 Psch ......................... .........................

4.1.230. Rammeinrichtung betreiben
Rammeinrichtung betreiben einschl. sämtlicher Rüstzeiten.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie die Kos-
ten für das Bedienungspersonal einschließlich sämtli-
cher Zuschläge umfasst. Abgerechnet werden die tatsäch-
lichen geleisteten Einsatzstunden, ohne Stillstand.

 10,000 h ......................... .........................

4.1.240. StL-Nr. 07.117/228.91.02
 Leistungsbereich: 117 

Gurtung für Stahlspundwand herst.
Baugrube*S 235 JR
Gurtung für Stahlspundwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen.
Spundwand 'für Baugrubenverbau '
Stahlsorte = S 235 JR.
Gurtung als Behelfskonstruktion ausbilden, vorhalten,
unterhalten, ausbauen und beseitigen.

 35,000 t ......................... .........................

Einsatz je Uferwandseite entsprechnd dem Bauphasenkonzept 
(Bauzeitenplan des AG)

4.1.250. StL-Nr. 07.117/513.12
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für Verpressanker
Baugrubenwand*Anker 5 - 20 m
Geräte für das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das ein-
malige Aufstellen und Abbauen, sowie das Umsetzen im
Bereich des Bausteils.
Bauteil = Baugrubenwand.
Ankerlänge über 5 bis 20 m.

 6,000 St ......................... .........................
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4.1.260. Leistungsbereich: 117 
Verpressanker einbauen
Baugrubenwand*Daueranker
Freispielanker*Mehrst. Verbund
Länge 16 -18 m*250 bis 300 KN
Einf. Nachverpr.*Bohrgut verwerten
Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchführen einschließlich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprüfung
durchführen. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf) wird 
gesondert vergütet.
Belastungsprüfung zur Bestätigung der Eignung wird
gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Länge zwischen
Außenkante Ankerplatte am Ankerkopf und Außenkante
Stahlzugglied am Ankerfuß.
Bauteil Baugrubenwand 
Anker als Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker als Freispielanker. Krafteintragungsraum verpres-
sen. Freispielraum verfüllen.
Anker = Mehrstabanker als Verbundanker.
Ankerlänge über 16 bis 18 m.
Ankerkraft über 250 bis 300 KN.
Verpresssystem für einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 60,000 m ......................... .........................

4.1.270. Leistungsbereich: 117 
Verpressanker einbauen
Baugrube*Daueranker
Freispielanker*Mehrst. Verbund
Länge 16 -18 m*400 bis 450 KN
Einf. Nachverpr.*Bohrgut verwerten
Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchführen einschließlich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprüfung
durchführen. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf) wird 
gesondert vergütet.
Belastungsprüfung zur Bestätigung der Eignung wird
gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Länge zwischen
Außenkante Ankerplatte am Ankerkopf und Außenkante
Stahlzugglied am Ankerfuß.
Bauteil Baugrubenwand 
Anker als Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
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Anker als Freispielanker. Krafteintragungsraum verpres-
sen. Freispielraum verfüllen.
Anker = Mehrstabanker als Verbundanker.
Ankerlänge über 16 bis 18 m.
Ankerkraft über 400 bis 450 KN.
Verpresssystem für einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 80,000 m ......................... .........................

4.1.280. Verankerung umbauen
Verpressanker*Spundwandanschl.
Anker und/oder Anschlusskonstruktion nach Zeichnung und
Baubeschreibung ausbauen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Art des Ankers = Verpressanker für Uferwand
Art der Ankeranschlusskonstruktion = Anschluss an
Spundwand.
Anker lösen und kürzen.
Ausgebautes Material in Eigentum des AN übernehmen und
schadlos beseitigen. Schrotterlös wird berücksichtigt.
Anker bearbeiten und und mit neuer Anschlusskonstruktion an 
neuer Gurtung U 300 vor Baugrubenspundwand anschweißen.
Ankeranschluss liegt an Land. 
Erd- und Reinigungsarbeiten durchführen.

 10,000 St ......................... .........................

4.1.290. Leistungsbereich: 117 
Verpressanker einbauen
Baugrube*Daueranker
Freispielanker*Mehrst. Verbund
Länge 16 -18 m*500 bis 550 KN
Einf. Nachverpr.*Bohrgut verwerten
Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchführen einschließlich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprüfung
durchführen. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf) wird 
gesondert vergütet.
Belastungsprüfung zur Bestätigung der Eignung wird
gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Länge zwischen
Außenkante Ankerplatte am Ankerkopf und Außenkante
Stahlzugglied am Ankerfuß.
Bauteil Baugrubenwand 
Anker als Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker als Freispielanker. Krafteintragungsraum verpres-
sen. Freispielraum verfüllen.
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Anker = Mehrstabanker als Verbundanker.
Ankerlänge über 16 bis 18 m.
Ankerkraft über 500 bis 550 KN.
Verpresssystem für einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 1.250,000 m ......................... .........................

4.1.300. StL-Nr. 07.117/523.93.21.02
 Leistungsbereich: 117 

Enden für Verpressanker herstellen
Daueranker
Freispielanker*Mehrst. Verbund
250 bis 300 KN
Enden (Ankerkopf und Ankerfuß) für Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
Bauteil 'Baugrubenwand'
Anker als Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker als Freispielanker. Krafteintragungsraum verpres-
sen. Freispielraum verfüllen.
Anker = Mehrstabanker als Verbundanker.
Ankerkraft über 250 bis 300 KN.

 3,000 St ......................... .........................

4.1.310. StL-Nr. 07.117/523.93.21.05
 Leistungsbereich: 117 

Enden für Verpressanker herstellen
Baugrube*Daueranker
Freispielanker*Mehrst. Verbund
400 bis 450 KN
Enden (Ankerkopf und Ankerfuß) für Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
Bauteil 'Baugrubenwand'
Anker als Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker als Freispielanker. Krafteintragungsraum verpres-
sen. Freispielraum verfüllen.
Anker = Mehrstabanker als Verbundanker.
Ankerkraft über 400 bis 450 KN.

 4,000 St ......................... .........................
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4.1.320. StL-Nr. 07.117/523.93.21.07
 Leistungsbereich: 117 

Enden für Verpressanker herstellen
Baugrube*Daueranker
Freispielanker*Mehrst. Verbund
500 bis 550 KN
Enden (Ankerkopf und Ankerfuß) für Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
Bauteil 'Baugrubenwand'
Anker als Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker als Freispielanker. Krafteintragungsraum verpres-
sen. Freispielraum verfüllen.
Anker = Mehrstabanker als Verbundanker.
Ankerkraft über 500 bis 550 KN.

 67,000 St ......................... .........................

4.1.330. StL-Nr. 07.117/528.01
 Leistungsbereich: 117 

Verpressanker nachverpressen
Einmal nachverpr.
Verpressanker nachverpressen.
Anker einmal nachverpressen.

 71,000 St ......................... .........................

Hinweis Anker D = 40 mm

4.1.340. StL-Nr. 17.214/703.00.09.09.91
Rundstahlanker einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*ü. GW
Rundstahlanker gemäß Leistungsbeschreibung,
und statischen Erfordernissen liefern, einbauen und
anspannen. Wasserstände gemäß Leistungsbeschreibung.
Einschl. konstruktions- oder gerätebedingter
notwendiger Unterstützungskonstruktionen.
Lieferungs- und gerätebedingte Stöße herstellen.
Herstellen der Ankerwand, Stahlbetonankerplatten bzw.
Ankertafeln und Ankeranschlusskonstruktion sowie
Säubern der Arbeitsebene, Erdarbeiten und Wasserhaltung
werden gesondert vergütet.
Stahlsorte 'B 500 B'
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Ankerlänge in m = '12,50'
Ankerneigung in Grad = '0'
Rundstahlanker liegt oberhalb des Grundwasserspiegels.

 16,000 St ......................... .........................

Hinweis Anker D = 40 mm

4.1.350. StL-Nr. 17.214/703.00.09.09.91
Rundstahlanker einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*ü. GW
Rundstahlanker gemäß Leistungsbeschreibung,
und statischen Erfordernissen liefern, einbauen und
anspannen. Wasserstände gemäß Leistungsbeschreibung.
Einschl. konstruktions- oder gerätebedingter
notwendiger Unterstützungskonstruktionen.
Lieferungs- und gerätebedingte Stöße herstellen.
Herstellen der Ankerwand, Stahlbetonankerplatten bzw.
Ankertafeln und Ankeranschlusskonstruktion sowie
Säubern der Arbeitsebene, Erdarbeiten und Wasserhaltung
werden gesondert vergütet.
Stahlsorte 'B 500 B'
Ankerlänge in m = '20,50'
Ankerneigung in Grad = '0'
Rundstahlanker liegt oberhalb des Grundwasserspiegels.

 8,000 St ......................... .........................

Anker D = 50 mm
Einsatzort: Verbindungskanal

4.1.360. StL-Nr. 17.214/703.00.09.09.91
Rundstahlanker einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*ü. GW
Rundstahlanker gemäß Leistungsbeschreibung,
und statischen Erfordernissen liefern, einbauen und
anspannen. Wasserstände gemäß Leistungsbeschreibung.
Einschl. konstruktions- oder gerätebedingter
notwendiger Unterstützungskonstruktionen.
Lieferungs- und gerätebedingte Stöße herstellen.
Herstellen der Ankerwand, Stahlbetonankerplatten bzw.
Ankertafeln und Ankeranschlusskonstruktion sowie
Säubern der Arbeitsebene, Erdarbeiten und Wasserhaltung
werden gesondert vergütet.
Stahlsorte 'B 500 B'

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  80  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Ankerlänge in m = '10'
Ankerneigung in Grad = '0'
Rundstahlanker liegt oberhalb des Grundwasserspiegels.

 27,000 St ......................... .........................

Einsatz erfolgt je Bauwerk.
3 x Brückenbauwerk
1 x Stützwand

4.1.370. StL-Nr. 07.117/928
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für Belastungsprüfung
Geräte für Belastungsprüfung zur Bestätigung der Eig-
nung von Verpressankern nach DIN 4125 einsetzen. Der
Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen innerhalb der Baustelle.

 4,000 St ......................... .........................

9 x Stützwand Kanuverein
69 x Verbauwände

4.1.380. StL-Nr. 07.117/933.99
 Leistungsbereich: 117 

Belastungsprüfung durchführen
Belastungsprüfung von Verpressankern nach DIN 4125
durchführen.
Ankerkraft '300-550 KN '

 78,000 St ......................... .........................

Einsatz erfolgt je Bauwerk.
3 x Brückenbauwerk je Seite

4.1.390. StL-Nr. 07.117/813.99
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für DS-Arbeiten
Geräte für die Durchführung von Düsenstrahlarbeiten
nach Unterlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst
das einmalige Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen
im Bereich des Bausteils.
Bauteil 'Baugrubenverbau an bestehende Uferwand '

 6,000 St ......................... .........................
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Anschluss Spundwand an bestehende Uferwand abdichten.
Einsatz an 6 Standorten mit je 4 Dichtsäulen.
Länge je Säule ca. 8,0 m.

4.1.400. Leistungsbereich: 117 
Boden durch DS-Arbeiten dichten
Fundament*Zementsuspension
Boden durch Düsenstrahlarbeiten nach Unterlagen des AG
dichten. Abgerechnet wird die vorgesehene Dichtfläche.
Bauteil Baugrubenverbau 
Dichtfläche = Dichtwand.
Einpressgut = Zementsuspension.

 200,000 m ......................... .........................

4.1.410. prov. Flügelwand herstellen
Provisorische Flügelwand im Bauabschnitt 1 herstellen und 
rückbauen.
Herstellung für Übergang BW 17 und 17A gemäß Unterlagen 
des AG.
Einbau hinter der Widerlagerwand.
Provisorium bestehnd aus:
1. Stahlbetonwand gemäß Zeichnung mit Auflagerung ans 
Widerlagerwand gegen Konsole
2. oben einbetonierte mit Horizontalanker rückverankerte 
Trägerbohlwand gemäß Zeichnung
Stahlbetonwand und Anker verbleiben im Erdreich.
Träger kürzen und Holzverbau ausbauen.
Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.

 2,000 St ......................... .........................

Rückbau der Baugrubenverbauten nach jeder Bauphase 
abschnittsweise.

Einsatzort: Verbauspundwände alle Bauwerke
Arbeiten in Teilleistungen nach Baufortschritt gem. Bauablauf.

4.1.420. StL-Nr. 07.117/233.91
 Leistungsbereich: 117 

Stahlspundwand kürzen
OK unter Wasser
Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kürzen. Material
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet
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wird nach Länge in der Wandachse, horizontal.
Spundwand 'an Durchlass '
Neue Oberkante unter Wasser.

 600,000 m ......................... .........................

Einsatzort: Verbauspundwände alle Bauwerke

4.1.430. Verankerung  ausbauen
Rundstahlanker*Verbauanschl.
Mat.Eigent. AN*Land
Anker, Anschlusskonstruktion gemäß
Leistungsbeschreibung ausbauen. Wasserstände gemäß
Leistungsbeschreibung.
Art des Ankers = Rundstahlanker.
Art der Ankeranschlusskonstruktion = Anschluss an
Verbau.
Art der Ankertafel = Spundwand.
Anker und -tafel gemäß Leistungsbeschr. ausbauen.
Ausgebautes Material in Eigentum des AN übernehmen und
im Einklang mit den einschlägigen abfallrechtlichen
Vorschriften beseitigen.
Ankeranschluss liegt an Land.

 24,000 St ......................... .........................

Einsatzort: Verbauspundwände alle Bauwerke
Ankeranschlusskonstruktion und Stahlglied rückbauen.
Verpresskörper verbleibt im Erdreich.

4.1.440. Verpressanker rückbauen
Ankerstuhl*Land
Anker und/oder Anschlusskonstruktion gemäß Leistungs-
beschreibung rückbauen.
Anker lösen. Ankerköpfe ausbauen, Anker abschneiden und 
Durchbruch verschliessen.
Material in Eigentum des AN übernehmen und im
Einklang mit den einschlägigen abfallrechtlichen
Vorschriften beseitigen.
Wasserstände gemäß Leistungsbeschreibung.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Art der Ankeranschlusskonstruktion = Ankerstuhl.
Ankeranschluss liegt an Land. Erdarbeiten werden
gesondert vergütet.

 74,000 St ......................... .........................
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4.1.450. StL-Nr. 15.120/012.90.01
 Leistungsbereich: 120 

Stahlkonstruktion abbrechen
Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
der Verwertung zuführen.
Bauteil 'Gurtung und Bleche, Knaggen etc. '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

 35,000 t ......................... .........................

 Summe 4.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  84  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Zuwegung
Die Zuwegung zu dem Baufeld für die Herstellung der 
Stützwand erfolgt über das Gelände des Kanu-Club.

4.2. Verbauarbeiten Stützwand Kanuclub

4.2.10. Förderantrag 4.1.1 
 Ausführungsort: BS0000000E 

Geräte für Verbauarbeiten
Sämtliche zur Ausführung der Verbau- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Geräte für alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit zur
Einsatzstelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf.
mehrfach umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend
Bauablauf und Bautechnologie des AN. 

 1,000 St ......................... .........................

4.2.20. StL-Nr. 07.117/513.12
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für Verpressanker
Baugrubenwand*Anker 5 - 20 m
Geräte für das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das ein-
malige Aufstellen und Abbauen, sowie das Umsetzen im
Bereich des Bausteils.
Bauteil = Baugrubenwand.
Ankerlänge über 5 bis 20 m.

 1,000 St ......................... .........................

4.2.30. Förderantrag 4.1.1 
 Ausführungsort: BS0000000E 

Arbeitsebenen und Rampen
Herstellen von erforderlichen Zufahrten im Bereich des 
Kanuclubs und Arbeitsebenen für alle Verbau-, Verankerungs- 
und Aussteifungsarbeiten.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Herstellung der Zufahrt im Bereich des Kanuclubs 
beinhaltet auch den Höhenausgleich im Bereich des 
abgesenkten Zugangs zur Wasserfläche.
Die Arbeitsebenen müssen den Ansprüchen der 
einzusetzenden Bohr- und Rammgeräte entsprechen.
Inkl. Rückbau, Übernahme von anfallendem Material in
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Eigentum des AN und Entfernung von der Baustelle sowie
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.
Zufahrt zur Baugrube/Baustraße ist vorhanden.

 1,000 Psch ......................... .........................

4.2.40. Förderantrag 4.1.1 
Bohlträger liefern
Träger für Trägerbohlwand nach Unterlagen des AG einschl. 
sämtl. erforderlichen Verbindungsmittel liefern.
Bauteil = Trägerbohlverbau
Profil nach stat. und konstr. Erfordernissen 
ca.  HEB 300, Länge bis 10,0 m
Stahlsorte = S 235 JR.

 12,000 t ......................... .........................

4.2.50. Förderantrag 4.1.1 
Bohlträger einbringen
Bohlträger nach Unterlagen des AG durch vibrieren einbringen.
Bauteil: Trägerbohlverbau
Profil: HEB 300
Stahlsorte: S 235 JR

 100,000 m ......................... .........................

4.2.60. Förderantrag 4.1.1 
Stahlbaumaterial verarbeiten
Gurtung U300
Profilstahl, Stahlbleche und Rohrprofile liefern, zuschneiden 
und nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
einbauen. 
Die Abrechnung erfolgt nach DIN 18335.
Zweck 'Gurtung des Verbaus bestehnd aus Profilen U 300'
Stahlsorte 'S235 JR '
Ausführung auf der Baustelle.
Ausführung einschl. aller Verbindungsmittel und 
Schweißungen.
Material nach Baufortschritt einbauen und wieder ausbauen 
und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 2,000 t ......................... .........................

4.2.70. Förderantrag 4.1.1 
Stahlbaumaterial verarbeiten
Bleche, Knaggen
Profilstahl, Stahlbleche und Rohrprofile liefern, zuschneiden 
und nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
einbauen. 

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  86  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Die Abrechnung erfolgt nach DIN 18335.
Zweck 'Bleche und Knaggen '
Stahlsorte 'S235 JR '
Ausführung auf der Baustelle.
Ausführung einschl. aller Verbindungsmittel und 
Schweißungen.
Material nach Baufortschritt einbauen und wieder ausbauen 
und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 0,500 t ......................... .........................

4.2.80. Förderantrag 4.1.1 
Ausfachung für Baugrubenwand herst.
Ausfachung für Baugrubenwand nach Zeichnung herstellen, für 
die Dauer der Bauzeit vorhalten, überwachen und erhalten.
Ggfs. erforderliche Eck-Ausbildungen sowie Pass- /
Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Die Boden- und Grundwasserverhältnisse sind in den Bau-
grundunterlagen angegeben. 
Träger werden gesondert vergütet.
Art der Ausfachung = Holzbohlen d bis 10 cm
Ausfachung nach Einsatz zurückbauen und von der
Baustelle entfernen.
Tiefe der Baugrube bis 5 m.
Abgerechnet wird die Sichtfläche des Verbaus.
Die Länge wird gemessen in der Achse des Verbaus,
die Tiefe wird gemessen von der vorgeschriebenen Oberkante
des Verbaus bis zur planmäßigen Baugrubensohle.

 200,000 m2 ......................... .........................

4.2.90. Leistungsbereich: 117 
Verpressanker einbauen
Daueranker
Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchführen einschließlich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprüfung
durchführen. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf) wird 
gesondert vergütet.
Belastungsprüfung zur Bestätigung der Eignung wird
gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Länge zwischen
Außenkante Ankerplatte am Ankerkopf und Außenkante
Stahlzugglied am Ankerfuß.
Bauteil Baugrubenwand 
Anker als Daueranker.
Anker als Freispielanker. Krafteintragungsraum verpressen. 
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Freispielraum verfüllen.
Anker = Einstabanker als Verbundanker.
Ankerlänge über 16 bis 18 m.
Ankerkraft über 300 bis 350 KN.
Verpresssystem für einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 180,000 m ......................... .........................

4.2.100. StL-Nr. 07.117/528.01
 Leistungsbereich: 117 

Verpressanker nachverpressen
Einmal nachverpr.
Verpressanker nachverpressen.
Anker einmal nachverpressen.

 9,000 St ......................... .........................

4.2.110. StL-Nr. 07.117/523.92.23.03
 Leistungsbereich: 117 

Enden für Verpressanker herstellen
Kurzeitank. ausb.
Freispielanker*Einstab Verbund
300 bis 350 KN
Enden (Ankerkopf und Ankerfuß) für Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
Bauteil 'Baugrubenwand'
Anker als Kurzzeitanker. Anker lösen. Ankerköpfe aus-
bauen, Anker abschneiden und Durchbruch verschliessen.
Ausbaumaterial der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.
Anker als Freispielanker. Krafteintragungsraum verpres-
sen. Freispielraum verfüllen.
Anker = Einstabanker als Verbundanker.
Ankerkraft über 300 bis 350 KN.

 9,000 St ......................... .........................

4.2.120. Förderantrag 4.1.1 
Bohlträger ausbauen
Bohlträger nach Unterlage des AG ziehen.
Bauteil: Bohlträgerverbau
Träger sind vollständig zu ziehen.
Bohrloch ist mit geeignetem Material aufzufüllen und zu 
verdichten
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Profil: HEB 300
Material: S235 JR
Verwertung des Abbruchguts nach Wahl des AN

 10,000 St ......................... .........................

Einsatzort: Verbau Stützwand Kanuclub
Stahlglied rückbauen.
Verpresskörper verbleibt im Erdreich.

4.2.130. Verpressanker rückbauen
Ankerstuhl*Land
Anker und Anschlusskonstruktion gemäß Leistungs-
beschreibung rückbauen.
Material in Eigentum des AN übernehmen und im
Einklang mit den einschlägigen abfallrechtlichen
Vorschriften beseitigen.
Art der Ankeranschlusskonstruktion = Ankerstuhl.
Ankeranschluss liegt an Land. Erdarbeiten werden
gesondert vergütet.

 9,000 St ......................... .........................

4.2.140. StL-Nr. 15.120/012.90.01
 Leistungsbereich: 120 

Stahlkonstruktion abbrechen
Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
der Verwertung zuführen.
Bauteil 'Gurtung und Bleche, Knaggen etc. '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

 14,000 t ......................... .........................

 Summe 4.2. Verbauarbeiten Stützwand Kanuclub .........................
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4.3. Uferwände

Einsatz je Uferwandseite

4.3.10. Arbeits-/ Geräteebenen herst.
Arbeits- und Gerätearbeitsebenen einschl. Zuwegungen und 
Rampen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen.

Arbeits- und Geräteebenen für:
Arbeiten für Leistungen Spundwand einschl. Bohrarbeiten und 
Rammträger herstellen

Die Abmessungen und die Befestigung der Arbeitsebene ggf. 
erforderlicher Sicherungsmaßnahmen sind nach Erfordernissen 
des AN, unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Bodenverhältnisse, nach Wahl des AN festzulegen.
Die Zufahrtsrampen für die Gerätschaften sind entsprechend 
den gerätetechnischen Erfordernissen nach Wahl des AN, unter 
Berücksichtigung der vorh. Bodenverhältnisse herzustellen und 
die erforderlichen Erdarbeiten auszuführen.
Das erforderliche Liefern von Baustoffen und die Verwertung 
der Überschuss-/ Rückbaumassen wird nicht gesondert 
vergütet.
Einschließlich vollständiger Rückbau der Arbeitsebenen und 
Rampen.
Der Ab- und Auftrag von Oberboden wird gesondert vergütet.
Überfahrtschutz für Leitungen und Kanälen ist einzurechnen.
Die benutzten Flächen sind entsprechend dem ursprünglichen 
Zustand herzurichten.
70% des Preises werden nach Herstellung, der Rest nach 
vollständigem Rückbau vergütet.

 2,000 St ......................... .........................

Einsatz je Uferwandseite

4.3.20. StL-Nr. 07.117/213.91
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für Stahlspundwände
Spundwand herst.
Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen
und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Baus-
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teils.
Bauteil 'Uferwand'
Einsatz für Spundwand herstellen.

 2,000 St ......................... .........................

Einsatz je Uferwandseite

4.3.30. StL-Nr. 07.117/213.91
 Leistungsbereich: 117 

Geräteeinsatz für Bohrungen
Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen
und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Baus-
teils.
Bauteil 'Uferwand'
Einsatz für Spundwand herstellen.

 2,000 St ......................... .........................

4.3.40. Auflockerungsbohrungen herstellen
im Schlossbereich
Auflockerungsbohrungen im Schlossbereich der neuen 
Verbauspundwände herstellen.
Bohrung vor Einbringen von Spundwände durchführen.
Material = vorhandener Boden und Naturstein, Beton und 
Stahlbetonreste gemäß Baugrunderkundungen und 
Bestandsplänen.
Das Durchbohren von Bestandsbauwerken wird gesondert 
vergütet.
Durchmesser = nach Wahl des AN
Länge bis 20,00 m.
Abgerechnet wird die Länge der Bohrungen bis zur 
planmäßigen Unterkante der Spundwand.

 2.000,000 m ......................... .........................

4.3.50. StL-Nr. 07.117/223.94.22.12.02
 Leistungsbereich: 117 

Stahlspundwand herstellen
Verbindungskanal*Länge 9 - 12 m
Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand 'für Kanal / Durchlass '
Bohlenlänge über 9 bis 12 m.
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Stahlsorte = S 270 GP.
min Wy = 1200 cm3/m.
Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.
Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergütet.
Einbringen durch Einrütteln.

 1.600,000 m2 ......................... .........................

4.3.60. StL-Nr. 07.117/223.95.22.12.02
 Leistungsbereich: 117 

Stahlspundwand herstellen
Verbindungskanal*Länge 12 - 15 m
Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand 'für Kanal / Durchlass '
Bohlenlänge über 12 bis 15 m.
Stahlsorte = S 270 GP.
min Wy = 1200 cm3/m.
Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.
Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergütet.
Einbringen durch Einrütteln.

 200,000 m2 ......................... .........................

4.3.70. Leistungsbereich: 117 
Uferwand säubern
Uferwand wasserseitig säubern. Anhaftenden Boden von 
freige-
legter Fläche der Stahlspundwand entfernen. Abgerechnet
wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipli-
ziert mit der freigelegten Höhe.

 100,000 m2 ......................... .........................

4.3.80. Leistungsbereich: 117 
Geräteeinsatz für Stahlträger einbringen
Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
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des Bauteils.
Bauteil Uferwand
Einsatz für Stahlträger einbringen

 2,000 St ......................... .........................

4.3.90. Förderantrag 4.1.1 
Stahlträger liefern
Träger für aufgelöste Uferwand nach Unterlagen des AG 
einschl. sämtl. erforderlichen Verbindungsmittel liefern.
Bauteil = Uferwand
Profil nach stat. und konstr. Erfordernissen 
HEA 400, Länge bis 10,0 m
Stahlsorte = S 235 JR.

 27,000 t ......................... .........................

4.3.100. Förderantrag 4.1.1 
Stahlräger einbringen
Stahllträger nach Unterlagen des AG durch rütteln einbringen.
Bauteil: Uferwand
Profil: HEA 400
Stahlsorte: S 235 JR

 210,000 m ......................... .........................

 Summe 4.3. Uferwände .........................

 Summe 4. ABSCHNITT 2.1 - Spezialtiefbaua.. .........................
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5. ABSCHNITT 2.1 - Gerüstarbeiten und Schutzeinrichtungen

5.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17

5.1.10. Leistungsbereich: 116 
Traggerüst herstellen BW17
Öffnungen n.U AG, Grdg. beseitigen
Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk 
BW 17 (RiFa Mundsburger Damm, Buchtseite)
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen 
Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und 
beseitigen.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gründung herstellen und beseitigen.

 1,000 St ......................... .........................

5.1.20. Leistungsbereich: 116 
Traggerüst herstellen BW17A
Öffnungen n.U AG, Grdg. beseitigen
Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk 
BW 17a (RiFa "An der Alster")
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen 
Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und 
beseitigen.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gründung herstellen und beseitigen.

 1,000 St ......................... .........................

5.1.30. Leistungsbereich: 116 
Traggerüst herstellen BW F17
Öffnungen n.U AG, Grdg. beseitigen
Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk 
BW F17 (Fuß- und Radwegbrücke)
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen 
Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und 
beseitigen.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gründung herstellen und beseitigen.

 1,000 St ......................... .........................

5.1.40. Leistungsbereich: 116 
Arbeitsgerüst herstellen
Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
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und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort:  Bauwerk / Verblendungsarbeiten
Abgerechnet wird ein Gerüst je Bauwerk und Widerlagerseite.

 6,000 St ......................... .........................

5.1.50. Leistungsbereich: 124 
Schutzeinrichtung bereitstellen BW 17, 17A
Fläche 600 m2*Beleucht/Klima.
Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend statischen, 
konstruktiven, sicherheitstechnischen,
ausrüstungstechnischen und umwelttechnischen 
Erfordernissen bereitstellen.
Zur Baustelle anfahren, abladen,  wieder aufladen und von der 
Baustelle abfahren.
Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz auf der Baustelle vorhalten.
Das Einsetzen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird 
geson-
dert vergütet.
Bauteil:  Bauwerk BW 17 und 17A, für Abdichtungsarbeiten
Grundfläche mind. 600 m2.
Schutzeinrichtung mit Beleuchtung und Klimaanlage.

 2,000 St ......................... .........................

5.1.60. Leistungsbereich: 124 
Schutzeinrichtung einsetzen BW 17, 17A
Schutzeinrichtung einsetzen nach Unterlagen des AG.
Witterungsbedingte Schutzeinrichtung auf der Baustelle
aufstellen, entsprechend dem Arbeitsvorgang umsetzen
und abbauen.
BW 17, 17A

 2,000 St ......................... .........................

5.1.70. Leistungsbereich: 124 
Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib. BW 17, 17A
Schutzeinrichtung betriebsbereit vorhalten, unterhalten
und betreiben nach Unterlagen des AG. Außer den vollen
Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Ein-
heitspreises vergütet.
BW 17, 17A

 2,000 Mt ......................... .........................
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5.1.80. Leistungsbereich: 124 
Schutzeinrichtung bereitstellen BW F17
Fläche 600 m2*Beleucht/Klima.
Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend statischen, 
konstruktiven, sicherheitstechnischen,
ausrüstungstechnischen und umwelttechnischen 
Erfordernissen bereitstellen.
Zur Baustelle anfahren, abladen,  wieder aufladen und von der 
Baustelle abfahren.
Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz auf der Baustelle vorhalten.
Das Einsetzen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird 
geson-
dert vergütet.
Bauteil:  Bauwerk BW F17, für Abdichtungsarbeiten
Grundfläche mind. 310 m2.
Schutzeinrichtung mit Beleuchtung und Klimaanlage.

 1,000 St ......................... .........................

5.1.90. Leistungsbereich: 124 
Schutzeinrichtung einsetzen
Schutzeinrichtung einsetzen nach Unterlagen des AG.
Witterungsbedingte Schutzeinrichtung auf der Baustelle
aufstellen, entsprechend dem Arbeitsvorgang umsetzen
und abbauen.

 1,000 St ......................... .........................

5.1.100. Leistungsbereich: 124 
Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib.
Schutzeinrichtung betriebsbereit vorhalten, unterhalten
und betreiben nach Unterlagen des AG. Außer den vollen
Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Ein-
heitspreises vergütet.

 1,000 Mt ......................... .........................

 Summe 5.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 5. ABSCHNITT 2.1 - Gerüstarbeiten .. .........................
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6. ABSCHNITT 2.1 - Beton- und Betonerhaltungsarbeiten

6.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17

6.1.10. StL-Nr. 16.118/328.21.01
 Leistungsbereich: 118 

Beton f. Sauberkeitsschicht herst.
C12/15*X0*Dicke min. 10 cm
Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

 780,000 m2 ......................... .........................

6.1.20. StL-Nr. 16.118/313.21.56.01.00
 Leistungsbereich: 118 

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Widerlager*Stahlbeton
C35/45*XF2, XC4, XD1
Schaltafeln
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Widerlager.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.

 700,000 m3 ......................... .........................

6.1.30. StL-Nr. 16.118/213.29
 Leistungsbereich: 118 

Betonstahl einbauen
Widerlager
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Widerlager.
Stahlsorte 'B500B'

 170,000 t ......................... .........................
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6.1.40. StL-Nr. 16.118/313.31.56.01.00
 Leistungsbereich: 118 

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Pfeiler*Stahlbeton
C35/45*XF2, XC4, XD1
Schaltafeln
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Pfeiler.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.

 20,000 m3 ......................... .........................

6.1.50. StL-Nr. 16.118/213.39
 Leistungsbereich: 118 

Betonstahl einbauen
Pfeiler
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Pfeiler.
Stahlsorte 'B500B'

 4,000 t ......................... .........................

6.1.60. StL-Nr. 16.118/313.91.56.01.00
 Leistungsbereich: 118 

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Pfahlkopfplatte*Stahlbeton
C35/45*XF2, XC4, XD1
Schaltafeln
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Pfahlkopfplatte'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.

 800,000 m3 ......................... .........................
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6.1.70. StL-Nr. 16.118/213.99
 Leistungsbereich: 118 

Betonstahl einbauen
Pfahlkopfplatte
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Pfahlkopfplatte'
Stahlsorte 'B500B'

 190,000 t ......................... .........................

6.1.80. StL-Nr. 16.118/313.41.56.03.13
 Leistungsbereich: 118 

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Überbau*Stahlbeton17
C35/45*XF2, XC4, XD1
Bretter eins.geh.*Horizontal
Absch. + glätten
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Sichtflächenschalung = Einseitig gehobelte Bretter
gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.

 1.200,000 m3 ......................... .........................

6.1.90. StL-Nr. 16.118/213.49
 Leistungsbereich: 118 

Betonstahl einbauen
Überbau*... Freitext ...
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Überbau.
Stahlsorte 'B500B'

 260,000 t ......................... .........................
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6.1.100. StL-Nr. 16.118/313.91.34.93.11
 Leistungsbereich: 118 

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Gesims*Stahlbeton
C25/30*XF4, XC4, XD3
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Gesims / Flügelkopf '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Zusätzliche Anforderungen 'LP'
Sichtflächenschalung = Einseitig gehobelte Bretter
gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

 50,000 m3 ......................... .........................

6.1.110. StL-Nr. 16.118/213.99
 Leistungsbereich: 118 

Betonstahl einbauen
Gesims
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Gesims / Flügelkopf'
Stahlsorte 'B500B'

 7,000 t ......................... .........................

6.1.120. StL-Nr. 16.118/313.91.46.00.00
 Leistungsbereich: 118 

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Schleppplatten*Stahlbeton
C30/37*XF2, XC4, XD1
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Schleppplatten gemäß RIZ-ING INT 1, Typ 1 '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.

 120,000 m3 ......................... .........................
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6.1.130. StL-Nr. 16.118/213.99
 Leistungsbereich: 118 

Betonstahl einbauen
Schleppplatten
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Schleppplatten gemäß RIZ-ING INT 1, Typ 1 '
Stahlsorte 'B500B'

 15,000 t ......................... .........................

6.1.140. StL-Nr. 16.118/313.91.46.00.00
 Leistungsbereich: 118 

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Betonplatte*Stahlbeton
C30/37*XF2, XC4, XD1
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Betonplatten über Provisorium '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.

 135,000 m3 ......................... .........................

6.1.150. StL-Nr. 16.118/213.99
 Leistungsbereich: 118 

Betonstahl einbauen
Betonplatte
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Betonplatten über Provisorium '
Stahlsorte 'B500B'

 21,000 t ......................... .........................

6.1.160. Bewehrungsanschluss herst.
Bewehrungsanschluss entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Einbauort = Widerlager, Pfeiler und Überbau.
Bewehrungsanschluss als Positionsmuffe mit Muffen- und 
Anschlussstab
Stahlsorte 'B500B'
Bewehrungsanschluss vor dem Betonieren einsetzen und lage 
bzw. höhengerecht einbauen.
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Fettgefüllte Schutzkappen aus PVC hart aufsetzen.
Schutzkappen wieder entfernen und die Anschlussstäbe
einsetzen.
Durchmesser = 20 mm

 200,000 St ......................... .........................

6.1.170. Bewehrungsanschluss herst.
Bewehrungsanschluss entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Einbauort = Widerlager, Pfeiler und Überbau.
Bewehrungsanschluss als Positionsmuffe mit Muffen- und 
Anschlussstab
Stahlsorte 'B500B'
Bewehrungsanschluss vor dem Betonieren einsetzen und lage 
bzw. höhengerecht einbauen.
Fettgefüllte Schutzkappen aus PVC hart aufsetzen.
Schutzkappen wieder entfernen und die Anschlussstäbe
einsetzen.
Durchmesser = 25 mm

 200,000 St ......................... .........................

6.1.180. Bewehrungsanschluss herst.
Bewehrungsanschluss entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Einbauort = Widerlager, Pfeiler und Überbau.
Bewehrungsanschluss als Positionsmuffe mit Muffen- und 
Anschlussstab
Stahlsorte 'B500B'
Bewehrungsanschluss vor dem Betonieren einsetzen und lage 
bzw. höhengerecht einbauen.
Fettgefüllte Schutzkappen aus PVC hart aufsetzen.
Schutzkappen wieder entfernen und die Anschlussstäbe
einsetzen.
Durchmesser = 28 mm

 100,000 St ......................... .........................

6.1.190. Klebeflansche einbauen, für Abdichtung
Klebeflansche aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.
1.4401, nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort = Überbauoberseite
Flanschplatte FL. 120 x 10 mm.
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Einzellängen nach Wahl des AN
Flanschplatte mit aufgeschweissten oder aufgestauchten 
Ankern aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff- Nr. 1.4401.

 160,000 m ......................... .........................

6.1.200. Klebeflansche einbauen, für Abdichtung
Klebeflansche aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.
1.4401, nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort = Überbauoberseite
Flanschplatte FL. 250 x 10 mm.
Einzellängen nach Wahl des AN
Flanschplatte mit aufgeschweissten oder aufgestauchten 
Ankern aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff- Nr. 1.4401.

 240,000 m ......................... .........................

6.1.210. Ankerschiene einbauen, Mauerwerksverankerung
Ankerschiene aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.
1.4401, nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort = Widerlager, Flächen der Mauerwerksverblendung.
Ankerschienenprofil 38/17 mm.
Schiene für Verankerung der Mauerwerksverblendung.
Schiene lotrecht anordnen, Regelabstand 50 cm.
Schiene mit aufgeschweissten oder aufgestauchten Ankern
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff- Nr. 1.4401.
Schiene zum Schutz gegen eindringenden Beton mit
Schaumstoff füllen. Schaumstoff nach dem Ausschalen
entfernen.

 1.000,000 m ......................... .........................

6.1.220. Ankerschiene einbauen, Leitungstraverse
Ankerschiene aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.
1.4401, nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort = Überbauunterseite BW F17
Ankerschienenprofil 38/17 mm.
Schiene für Verankerung der Leitungsabhängung.
Schienenlänge ca. 75 cm
Regelabstand 100 cm.
Schiene mit aufgeschweissten oder aufgestauchten Ankern
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff- Nr. 1.4401.
Schiene zum Schutz gegen eindringenden Beton mit
Schaumstoff füllen. Schaumstoff nach dem Ausschalen
entfernen.

 80,000 St ......................... .........................
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6.1.230. Ankerschiene einbauen, Abdeckung
Ankerschiene aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.
1.4401, nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort = Überbauunterseite BW F17
Ankerschienenprofil 38/17 mm.
Einbau lotrecht
Schiene für Verankerung Scharniere der Abdeckplatten
Schienenlänge ca. 20 cm
Regelabstand 100 cm.
Schiene mit aufgeschweissten oder aufgestauchten Ankern
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff- Nr. 1.4401.
Schiene zum Schutz gegen eindringenden Beton mit
Schaumstoff füllen. Schaumstoff nach dem Ausschalen
entfernen.

 80,000 St ......................... .........................

6.1.240. Leistungsbereich: 118 
Jahreszahl einbauen
Jahreszahl in Anlehnung an RIZ "Jahr 1" einbauen.
Einbau als Formstein in die Mauerwerksverblendung.

 2,000 St ......................... .........................

6.1.250. StL-Nr. 12.123/205.12.00.06
 Leistungsbereich: 123 

Bauwerksfuge herstellen
Widerlager*Fug 1, Bild 2
Dicke 100-150 cm
Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil = Widerlager.
Raumfuge nach RiZ "Fug 1", Bild 2 ausbilden.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 100 bis 150 cm.

 60,000 m ......................... .........................

6.1.260. StL-Nr. 12.123/205.16.04.06
 Leistungsbereich: 123 

Bauwerksfuge herstellen
Widerlager*Fug 2, Bild 2
Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 100-150 cm
Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil = Widerlager.
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Scheinfuge nach RiZ "Fug 2" Bild 2 ausbilden.
Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 2", Bild 4.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 100 bis 150 cm.

 70,000 m ......................... .........................

6.1.270. StL-Nr. 12.123/205.97.00.00
 Leistungsbereich: 123 

Bauwerksfuge herstellen
Kappe*Fug 3
Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil 'Kappe '
Fuge in Gesims und Kappe nach RiZ "Fug 3" ausbilden.

 20,000 m ......................... .........................

6.1.280. Messbolzen einbauen
Messbolzen gem. RiZ-ING und Baubeschreibung in 
Abstimmung mit AG einbauen.
Einbauort = Widerlager.
Material 'Aluminium/Silumin'
Schaftdurchmesser über 30 bis 40 mm.
Schaftlänge über 120 bis 160 mm.
Mauerbolzen nach DIN 18708.
Einbau horizontal.
Bolzen 'in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Epoxydharzkleber verfüllen.
Abdeckplatte/Rosette für Messbolzen liefern und einbauen. '
Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

 10,000 St ......................... .........................

6.1.290. Messbolzen einbauen
Messbolzen gem. RiZ-ING und Baubeschreibung in 
Abstimmung mit AG einbauen.
Einbauort '= Auflagerbank '
Material = Messing.
Schaftdurchmesser 20 mm.
Schaftlänge 75 mm.
Pfeilerbolzen mit Schutzkappe.
Einbau vertikal.
Bolzen 'in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Epoxydharzkleber verfüllen.
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Abdeckplatte/Rosette für Messbolzen liefern und einbauen. '
Messbolzen mit Zentrierbohrung.
Messbolzen 'für Abstandsmessung '

 10,000 St ......................... .........................

Kontrollprüfungen in einem auf der Baustelle während der 
Dauer der Betonierarbeiten vorzuhaltenden Labor an 
Frischbeton gem. ZTV-ING und DIN 1445 sowie Herstellung, 
Lagerung, Verpackung und Transport der Probekörper zu der in 
der Baubeschreibung angegebenen Prüfstelle nach Weisung 
des AG durchführen.
Die Kontrollprüfungen umfassen gem. ZTV-ING Teil 3, 
Abschnitt 2, Punkt 9.3 je Betonage von 250 m³:
- 1 Serie Betonwürfel (pro Serie 3 Probewürfel) und
- 1 Serie Wasserplatten (pro Serie 3 Wasserplatten) bei Kappen

6.1.300. StL-Nr. 19.101/727.20.01
 Leistungsbereich: 101 

Probekörper herstellen
15 x 15 x 15 cm*Klimakiste feucht
Probekörper für Kontrollprüfungen aus Beton, Einpress-
mörtel oder hydraulisch gebundenem Tragschichtmaterial
herstellen und nach Lagerung im Baubereich dem AG über-
geben.
Abmessung = 15 x 15 x 15 cm.
Lagerung in Klimakiste feucht.

 60,000 St ......................... .........................

6.1.310. StL-Nr. 19.101/727.90.01
 Leistungsbereich: 101 

Probekörper herstellen
Klimakiste feucht
Probekörper für Kontrollprüfungen aus Beton, Einpress-
mörtel oder hydraulisch gebundenem Tragschichtmaterial
herstellen und nach Lagerung im Baubereich dem AG über-
geben.
Abmessung '15 x 15 x 5 cm'
Lagerung in Klimakiste feucht.

 6,000 St ......................... .........................

 Summe 6.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................
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Zuwegung
Die Zuwegung zu dem Baufeld für die Herstellung der 
Stützwand erfolgt über das Gelände des Kanu-Club.

6.2. Neubau Stützwand Kanuclub

6.2.10. Ortbetonfundament C16/20 für Winkelstützwand
Ortbeton als Fundament der Beton-Winkelstützen
liefern und höhen- und fluchtgerecht einbauen,
Beton: C16/20 (X0) DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Dicke: 20 cm,
Breite: ca. 80 - 120 cm,
inkl. der erforderlichen Dehnfugen,
inkl. aller Schalungsarbeiten, aller erforderlichen Materialien 
und Nebenarbeiten,

Abrechnung nach Aufmaß und Lieferschein

 8,000 m3 ......................... .........................

Winkelstützwand nach ZTV-Ing,
zum Abfangen der buchtseitigen Böschung zwischen 
Hohenfelder Brücke und Hohenfelder Bucht/Kanu Club

Vortext für Stahlbeton-Winkelstützen nach ZTV-Ing der 
nachfolgenden Positionen,

Die nachfolgenden Parameter sind mit den zusätzlichen Daten 
der nachfolgenden Positionen der Stahlbeton-Winkelstützen zur 
Kalkulation zu berücksichtigen,

Stahlbeton-Winkelstützen liefern und höhen- und flucht-gerecht 
auf frostsicherem Unterbau gemäß Zeichnung und 
Herstellerempfehlung auf 5 cm erdfeuchte Mörtelmischung 
(Mörtelgruppe III) versetzen.
Die Stoßfugen sind auf der Verfüllseite mittels eines 22,5 cm 
breiten, selbstklebenden, alukaschierten, 1,5 mm dicken 
Bitumenbandes gegen Ausspülungen des Hinterfüllmaterials 
abzudecken. Das Bitumenband ist ca. 2 cm unter OK Gelände 
abzuschneiden.

Vor Lieferung sind die exakten Längen- und Höhenmaße vor 
Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

Wandstärke (D): 25 cm,
Baulänge (B): gemäß Position,
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Bogenlänge außen (BLa), falls zutreffend gemäß Position,
Radius außen, falls zutreffend gemäß Position,
Winkel (W), falls zutreffend gemäß Position,
Bauhöhe (Ha/Hb): gemäß Position,
Fußlänge (F): gemäß Position,
Oberkante: gemäß Position,
Bauform: gemäß Position,
Oberfläche fußabgewandte Seite: gemäß Position,
Oberfläche fußzugewandte Seite: gemäß Position,
Farbe: betongrau,
Kanten: fein gefast 3 mm 
mit Kehlvoute: 25/25 cm

Bei Sonderteilen sind die speziellen Vorgaben zur Bauweise in 
den Beschreibungen der nachfolgenden Positionen zu 
beachten!

Sichtbetonklasse: SB 3
Betongüte:   C30/37 LP nach DIN 1045-2,
Expositionsklassen: XC4, XD1, XF4 nach DIN EN 206-1,
Anschlagpunkte:  Transporthülsen, 
Lage der   Transporthülsen im nicht  sichtbaren 
Bereich der Winkelstütze  (Oberfläche Sichtbeton),
Belastung:  oberhalb anschließende Böschung, 
Neigung max. 1:1,5
Verkehrslast Straße auf OK-Böschung,
Lastmodell/Verkehrsbelastung wie Brückenbauwerke,
Bewehrung:  gem. DIN 1045-1,

Aufbau wie folgt:
Stahlbeton-Winkelstütze
5 cm erdfeuchte Mörtelmischung (Mörtelgruppe III)
20 cm Beton C16/20, X0
40 cm Frostschutz- und Tragschicht Schotter 0/45
Planum 45 MPa

inkl. Lieferung aller Materialien und der erforderlichen
Nebenarbeiten,

Abrechnung nach Anzahl

6.2.20. Winkelstütze Nr.1 D25 B80 H100
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.1
gem. Detailzeichnung

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 80 cm
Bauhöhe (H): 100 cm
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Fußlänge (F): 60 cm
Oberkante: waagerecht
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.2.30. Winkelstütze Nr.2 D25 B200 H100
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.2
gem. Detailzeichnung

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 200 cm
Bauhöhe (H): 100 cm
Fußlänge (F): 60 cm
Oberkante: waagerecht
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 2,000 St ......................... .........................

6.2.40. Winkelstütze Nr.3 D25 BL157,1 H100, im Radius R200 W45°
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.3
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement im Radius

Wandstärke (D): 25 cm
Bogenlänge außen (BLa): 157,1 cm
Radius außen (Ra): 200 cm
Winkel (W): 45°
Bauhöhe (H): 100 cm
Fußlänge (F): 60 cm
Oberkante: waagerecht
Bauform: im Radius
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 2,000 St ......................... .........................
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6.2.50. Winkelstütze Nr.4 D25 B170 H100
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.4
gem. Detailzeichnung

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 170 cm
Bauhöhe (H): 100 cm
Fußlänge (F): 60 cm
Oberkante: waagerecht
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.2.60. Winkelstütze Nr.5 D25 B200 H114,8/100 Oberkante geneigt
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.5
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement Oberkante geneigt

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 200 cm
Bauhöhe (Ha/Hb): 114,8 cm/100 cm
Fußlänge (F): 60 cm
Oberkante: geneigt
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.2.70. Winkelstütze Nr.6 D25 B200 H129,6/114,8 Oberkante geneigt
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.6
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement Oberkante geneigt

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 200 cm
Bauhöhe (Ha/Hb): 129,6 cm/114,8 cm
Fußlänge (F): 65 cm
Oberkante: geneigt
Bauform: gerade
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Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 2,000 St ......................... .........................

6.2.80. Winkelstütze Nr.7 D25 B200 H144,4/129,6 Oberkante geneigt
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.7
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement Oberkante geneigt

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 200 cm
Bauhöhe (Ha/Hb): 144,4 cm/129,6 cm
Fußlänge (F): 75 cm
Oberkante: geneigt
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.2.90. Winkelstütze Nr.8 D25 B200 H159,2/144,4 Oberkante geneigt
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.8
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement Oberkante geneigt

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 200 cm
Bauhöhe (Ha/Hb): 159,2 cm/144,4 cm
Fußlänge (F): 85 cm
Oberkante: geneigt
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................
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6.2.100. Winkelstütze Nr.9 D25 B200 H174/159,2 Oberkante geneigt
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.9
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement Oberkante geneigt

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 200 cm
Bauhöhe (Ha/Hb): 174 cm/159,2 cm
Fußlänge (F): 90 cm
Oberkante: geneigt
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.2.110. Winkelstütze Nr.10 D25 B200 H165,6/150,8 Oberkante geneigt
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.10
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement Oberkante geneigt

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 200 cm
Bauhöhe (Ha/Hb): 165,6 cm/150,8 cm
Fußlänge (F): 90 cm
Oberkante: geneigt
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.2.120. Winkelstütze Nr.11 D25 B200 H180,4/165,6 Oberkante geneigt
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.11
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement Oberkante geneigt

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 200 cm
Bauhöhe (Ha/Hb): 180,4 cm/165,6 cm
Fußlänge (F): 100 cm
Oberkante: geneigt
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Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.2.130. Winkelstütze Nr.12 D25 B130 H190/180,4 Oberkante geneigt Passstück
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.12
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement Oberkante geneigt,
als Passstück nach örtlichem Aufmaß,

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 130 cm
Bauhöhe (Ha/Hb): 190 cm/180,4 cm
Fußlänge (F): 100 cm
Oberkante: geneigt
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.2.140. Winkelstütze Nr.13 D25 B208 H190/87 Oberkante tlw. geneigt Passstück
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.12
gem. Detailzeichnung,
Sonderelement Oberkante tlw. geneigt, tlw. waagerecht
als Passstück nach örtlichem Aufmaß,

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 208 cm
Bauhöhe (Ha/Hb): 190 cm/87 cm
Fußlänge (F): 100 cm
Oberkante: geneigt 188 cm
Oberkante-Anlauf: waagerecht 20 cm
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................
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Winkelstützwand nach ZTV-Ing,
unterhalb des Treppenantritts der buchtseitigen Treppe,
mit unterhalb anschließender Böschung zwischen Hohenfelder 
Brücke und Hohenfelder Bucht/Kanu Club

Vortext für Stahlbeton-Winkelstützen nach ZTV-Ing der 
nachfolgenden Positionen,

Die nachfolgenden Parameter sind mit den zusätzlichen Daten 
der nachfolgenden Positionen der Stahlbeton-Winkelstützen zur 
Kalkulation zu berücksichtigen,

Stahlbeton-Winkelstützen liefern und höhen- und flucht-gerecht 
auf frostsicherem Unterbau gemäß Zeichnung und 
Herstellerempfehlung auf 5 cm erdfeuchte Mörtelmischung 
(Mörtelgruppe III) versetzen.
Die Stoßfugen sind auf der Verfüllseite mittels eines 22,5 cm 
breiten, selbstklebenden, alukaschierten, 1,5 mm dicken 
Bitumenbandes gegen Ausspülungen des Hinterfüllmaterials 
abzudecken. Das Bitumenband ist ca. 2 cm unter OK Gelände 
abzuschneiden.

Vor Lieferung sind die exakten Längen- und Höhenmaße vor 
Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

Wandstärke (D): 25 cm,
Baulänge (B): gemäß Position,
Bogenlänge außen (BLa), falls zutreffend gemäß Position,
Radius außen, falls zutreffend gemäß Position,
Winkel (W), falls zutreffend gemäß Position,
Bauhöhe (Ha/Hb): gemäß Position,
Fußlänge (F): gemäß Position,
Oberkante: gemäß Position,
Bauform: gemäß Position,
Oberfläche fußabgewandte Seite: gemäß Position,
Oberfläche fußzugewandte Seite: gemäß Position,
Farbe: betongrau,
Kanten: fein gefast 3 mm
mit Kehlvoute: 25/25 cm

Bei Sonderteilen sind die speziellen Vorgaben zur Bauweise in 
den Beschreibungen der nachfolgenden Positionen zu 
beachten!

Sichtbetonklasse: SB 3
Betongüte:   C30/37 LP nach DIN 1045-2,
Expositionsklassen: XC4, XD1, XF4 nach DIN EN 206-1,
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Anschlagpunkte: Transporthülsen, Lage der  Transporthülsen im 
nicht  sichtbaren Bereich der Winkelstütze 
(Oberfläche Sichtbeton),
Belastung: unterhalb anschließende Böschung, Neigung max. 
1:1,5,
oberhalb aufliegendes Antrittspodest Treppe,
Verkehrslast Straße auf OK-Böschung,
Lastmodell/Verkehrsbelastung wie Brückenbauwerke,
Bewehrung: gem. DIN 1045-1,

Aufbau wie folgt:
Stahlbeton-Winkelstütze
5 cm erdfeuchte Mörtelmischung (Mörtelgruppe III)
20 cm Beton C16/20, X0
40 cm Frostschutz- und Tragschicht Schotter 0/45
Planum 45 MPa

inkl. Lieferung aller Materialien und der erforderlichen
Nebenarbeiten,

Abrechnung nach Anzahl

6.2.150. Winkelstütze Nr.14 D25 B300 H100
Stahlbeton-Winkelstütze Nr.14
gem. Detailzeichnung

Wandstärke (D): 25 cm
Baulänge (B): 300 cm
Bauhöhe (H): 100 cm
Fußlänge (F): 60 cm
Oberkante: waagerecht
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 20 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

Winkelstützwand als Gartenbau-Winkelstütze,
als Randeinfassung des oberhalb anschließenden Geh- und 
Radwegs, zum Abfangen der unterhalb anschließenden 
Böschung zwischen Hohenfelder Brücke und Hohenfelder 
Bucht/Kanu Club
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Vortext für Stahlbeton-Winkelstützen der nachfolgenden 
Positionen,

Die nachfolgenden Parameter sind mit den zusätzlichen Daten 
der nachfolgenden Positionen der Stahlbeton-Winkelstützen zur 
Kalkulation zu berücksichtigen,

Stahlbeton-Winkelstützen liefern und höhen- und flucht-gerecht 
auf frostsicherem Unterbau gemäß Zeichnung und 
Herstellerempfehlung auf 5 cm erdfeuchte Mörtelmischung 
(Mörtelgruppe III) versetzen.
Die Stoßfugen sind auf der Verfüllseite mittels eines 22,5 cm 
breiten, selbstklebenden, alukaschierten, 1,5 mm dicken 
Bitumenbandes gegen Ausspülungen des Hinterfüllmaterials 
abzudecken. Das Bitumenband ist ca. 2 cm unter OK Gelände 
abzuschneiden.

Vor Lieferung sind die exakten Längen- und Höhenmaße vor 
Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

Wandstärke (D): 10 cm,
Baulänge (B): gemäß Position,
Bauhöhe (H): gemäß Position,
Fußlänge (F): gemäß Position,
Oberkante: gemäß Position,
Bauform: gemäß Position,
Oberfläche fußabgewandte Seite: gemäß Position,
Oberfläche fußzugewandte Seite: gemäß Position,
Farbe: betongrau,
Kanten: gefast 

Bei Sonderteilen sind die speziellen Vorgaben zur Bauweise in 
den Beschreibungen der nachfolgenden Positionen zu 
beachten!

Sichtbetonklasse: SB 2
Betongüte:   C30/37 LP nach DIN 1045-2,
Expositionsklassen:  XC4, XD1, XF4 nach DIN EN 206-1,
Anschlagpunkte: Transporthülsen, Lage der  Transporthülsen im 
nicht  sichtbaren Bereich der Winkelstütze 
(Oberfläche Sichtbeton),
Belastung:  oberhalb anschließender Geh- und 
Radweg, p=5,00 KN/m²,
Bewehrung: gem. DIN 1045-1,

Aufbau wie folgt:
Stahlbeton-Winkelstütze
5 cm erdfeuchte Mörtelmischung (Mörtelgruppe III)
20 cm Beton C16/20, X0
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40 cm Frostschutz- und Tragschicht Schotter 0/45
Planum 45 MPa

inkl. Typenstatik als Nachweis vom Hersteller,
inkl. Lieferung aller Materialien und der erforderlichen
Nebenarbeiten,

Abrechnung nach Anzahl

6.2.160. Winkelstütze D10 B100 H70
Stahlbeton-Winkelstütze
gem. Detailzeichnung

Wandstärke (D): 10 cm
Baulänge (B): 100 cm
Bauhöhe (H): 70 cm
Fußlänge (F): 50 cm
Oberkante: waagerecht
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 10 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.2.170. Winkelstütze D10 B100 H70 Seite abgeschrägt 13°
Stahlbeton-Winkelstütze
gem. Detailzeichnung
Sonderelement mit einer im Winkel abgeschrägten Seite

Wandstärke (D): 10 cm
Baulänge (B), einseitig abgeschrägt: 100 cm, 13°
Bauhöhe (H): 70 cm
Fußlänge (F): 50 cm
Oberkante: waagerecht
Bauform: gerade
Oberfläche fußabgewandte Seite: Sichtbeton, glatt
Oberfläche fußzugewandte Seite: glatt, von OK 10 cm
 (handgeglättet)

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................
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 Summe 6.2. Neubau Stützwand Kanuclub .........................
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Im Bereich der Hohenfelder Brücke gibt es insgesamt 3 
Treppenanlagen, zwei Treppen auf der Alsterseite und eine 
Treppe auf der nördlichen Buchtseite.
Die nördliche und südliche Treppe auf der Alsterseite sind 
konstruktiv identisch, die Ausführung erfolgt gespiegelt.
Die buchtseitige Treppe ist bis auf die Größe des Antrittpodests 
identisch zur südlichen Treppe auf der Alsterseite.

In den nachfolgenden Positionen sind die Mengen für alle 3 
Treppen zusammengefasst.

6.3. Neubau Treppenanlagen

Lagerflächen für Betonstahl sowie Betonfördergeräte sind 
durch den AN zu planen.

6.3.10. Sauberkeitsschicht Ortbeton unbewehrt C12/15, D=5 cm
Ortbeton als Sauberkeitsschicht liefern und einbauen,
aus unbewehrtem Beton unter Gründungsbauteilen aller Art 
(Einzel- und Streifenfundamente, Boden- und 
Fundamentplatten)
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Dicke: 5 cm

Abrechnung nach Aufmaß und Lieferschein

 105,000 m2 ......................... .........................

6.3.20. Schalung Fundamentplatte, rauh
Schalung für Fundamentplatte als Randschalung,
Schalungshaut für Bodenfläche ohne Anforderungen,
Bauteilhöhe: bis 35 cm

Abrechnung nach Flächenaufmaß

 30,000 m2 ......................... .........................

6.3.30. Ortbeton Fundamentplatte Stahlbeton C30/37
Ortbeton-Fundament als Bodenplatte für Treppenanlage,
als Stahlbeton-Fundament,
Bewehrungsstahl ist separat beschrieben
nach statischen Erfordernissen ausführen,
Beton liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht abziehen,
Material: Normalbeton C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
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Expositionsklasse: XC4, XF1, WF
Dicke: 30 cm

Abrechnung nach Aufmaß und Lieferschein

 30,000 m3 ......................... .........................

6.3.40. Bewehrung Fundamentplatte Betonstabstahl B500A
Bewehrung für Bodenplatte aus Ortbeton,
nach den Bewehrungszeichnungen gemäß statischem 
Nachweis,
aus Betonstabstahl B500A DIN 488,
alle Durchmesser bis 14 mm,
alle Längen,
schneiden, biegen, liefern und verlegen,
inkl. Anschlussbewehrung zwischen Fundamentplatte und 
aufgehendem Bauteil nach statischen Erfordernissen

Abrechnung nach theoretischem Listengewicht ohne Verschnitt 
für vorher beschriebene Fundamentposition

 4,000 t ......................... .........................

6.3.50. Rohrleitung KG2000 DN100 zur Wasserableitung in Fundament einlegen
Entwässerungsrohrleitung KG 2000 - DN100
liefern und in Stahlbeton-Fundamentplatte einlegen,
zur Ableitung von Sickerwasser

Material: Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) 
gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter 
Lippendichtung,
SN 10  Ringsteifigkeit > 10 kN/m² gem. DIN EN ISO
9969 = SLW 60,
beim Betonieren in Ortbeton-Fundamentplatte einlegen,
gemäß Zeichnung und Angabe der Bauleitung,
oberflächenbündig mit Fundamentoberseite,
inkl. Entwässerungsleitung auf Länge schneiden,
Dicke der Fundamentplatte: 30 cm

Abrechnung nach Anzahl

 12,000 St ......................... .........................

6.3.60. Schalung Treppenfundament SB3 Rahmenschalung, abgetreppt
Schalung Treppenfundament SB3 Rahmenschalung,
für Fundament der Treppenanlage, Oberseite abgetreppt, 
teilweise im sichtbaren Bereich, als Außenwand aus Sichtbeton 
gemäß Detailplan herstellen,
in mehreren Einzelflächen,
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Schalungshaut an der Fundamentaußenseite (sichtbarer 
Bereich) geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen mit 
besonderen Anforderungen gemäß Detailplan,
an der Innenseite des Fundaments und brückenseitig gibt es 
keine besonderen Anforderungen an die Oberfläche, da nicht 
sichtbar,

Oberfläche: SB3 im sichtbaren Bereich gem. DBV-Merkblatt 
Sichtbeton, als Rahmenschalung,
gerade aufgehende Wände, Oberseite abgetreppt
Bauteilhöhe: 17 - 205 cm,
segmentiert ca. 100 cm als Deckschalung,
Oberseite getreppt gemäß Detailplan,
auf die Stufenmaße der Betonblockstufen, sowie Maße der 
Zwischen- und Antrittpodeste abgestimmt,
Stufenmaß: 30x15,5 cm plus 0,5 cm Neigung pro Stufe,

mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Schalhautstöße stumpf mit zusätzlichem Dichtungsband, Stöße 
geordnet, mit Fugenausbildung,
Verschluss der Ankerstellen durch WD-Konen,
Ankerstellen versenkt

Abrechnung nach Flächenaufmaß

 275,000 m2 ......................... .........................

6.3.70. Ortbeton Treppenfundament Stahlbeton C30/37, SB3
Ortbeton Treppenfundamnt, beide Seitenflächen gerade,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche z.T. abgetreppt 
gemäß Detailplan herstellen (Dreikantleisten in Schalung),
als Stahlbetonwand,
Wanddicke: 30 cm
Wandhöhe: 17 - 205  cm
Material: Normalbeton C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse: XC4, XF1, WF
Oberfläche: SB3 gem. DBV-Merkblatt Sichtbeton,
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position beschrieben

Abrechnung nach Aufmaß und Lieferschein

 37,000 m3 ......................... .........................

6.3.80. Bewehrung Treppenfundament Betonstabstahl B500A
Bewehrung für Treppenfundament aus Ortbeton,
nach den Bewehrungszeichnungen gemäß statischem 
Nachweis,
aus Betonstabstahl B500A DIN 488,
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alle Durchmesser über 10 bis 16 mm,
alle Längen,
schneiden, biegen, liefern und verlegen,

Abrechnung nach theoretischem Listengewicht ohne Verschnitt 
für vorher beschriebene Fundamentposition

 5,000 t ......................... .........................

Die nachfolgenden Parameter sind mit den zusätzlichen Daten 
der nachfolgenden Positionen der Stahlbeton-Blockstufen zur 
Kalkulation zu berücksichtigen.

Stahlbeton-Blockstufen als Treppenstufe für Außentreppen
gemäß Detailzeichnung herstellen, liefern
und höhen- und fluchtgerecht auf zuvor beschriebenes 
Treppenfundament verlegen,

Vor Lieferung sind die exakten Längen- und Höhenmaße vor 
Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

Abmessungen:
Baulänge (L) : gemäß Position
Baubreite (B): gemäß Position
Bauhöhe (H): gemäß Position
Farbe:  betongrau
Kanten:  fein gefast 3 mm (Microfase)

Bei Sonderteilen sind die speziellen Vorgaben zur Bauweise in 
den Beschreibungen der nachfolgenden Positionen zu 
beachten!

Betonwerksteine aus Stahlbeton,
Stufen gemäß DIN EN 13198.
Material: C30/37, XC4/XD1/XF4,
Oberfläche: SB grau, betonglatt,
Auftrittsfläche mit Rutschhemmung größer R11 oder größer 
SRT Wert 65,
höchste Oberflächenansprüche: Lunker, Ausblutungen, 
Verfärbungen und andere Fehlstellen sind nicht zulässig,
das Zuschlagsmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche 
abzustimmen,
alle sichtbaren Kanten sind mit Mikrofase 3 mm auszuführen,
es ist exakt auf die angegebenen Kantenausbildungen zu 
achten,
Bewehrungsgrundlage 50 kg/m³ Beton. Nom c = 4 cm,
Bewehrung gem. DIN 1045-1,
nach statischen Erfordernissen ausführen,
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inkl. Kontrast- und Markierungsstreifen nach DIN 18040,
auf jeder Trittstufe, an der Stufenvorderkante beginnend 
werkseitig herstellen,
auf ganzer Stufenlänge, sichtbar von Tritt- und Setzkante,
Maße: 20 mm tief, 40 mm breit
oberflächenbündig in dafür vorgesehene Aussparung der 
Betonblockstufe dauerhaft kraftschlüssig einlassen,
frost-, tausalz- und witterungsbeständig,
Rutschhemmung wie Auftrittfläche Blockstufe,
Material und Verfahren nach Wahl des AN,
Fertigung nach Bemusterung und Freigabe durch den AG, 
Farbe: anthrazit
Leuchtdichtekontrast K > 40 nach DIN 18040,

Stufen auf das Fundament der Vorposition versetzen,
auf Ausgleichsmatte zum Höhenausgleich und als dämpfende 
Unterlage,
aus geeignetem, witterungs- und UV-beständigem Material 
(z.B. Gummigranulatmatte), Dicke: ca. 3-9 mm,
Ausgleichsmatten darf über Auflagefläche nicht hinausragen,
max. bündig mit Auflagefläche,
Stufen gemäß Herstellerangaben und Ausführungsplänen
mit 2% Gefälle einbauen,
jede Stufe beidseitig gegen Abheben sichern, durch 
Verschraubung unterseits an  Fundamentinnenseite, 
Verbindung mit 2x verzinkten Stahlwinkeln je 2-fach vorgebohrt 
mit Langloch, inkl. 4x Bohrungen in Stahlbeton bauseits 
herstellen,

die Beton-Blockstufen sind mit geeignetem Gerät 
(Versetzzange / Vakuumgerät) ohne Versetzspuren 
einzubauen, Versetzhilfen dürfen nicht sichtbar sein
an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen 
Abplatzungen zu vermeiden, DIN EN 13198:2003-09,
inkl. Lieferung aller Materialien, Kleinteile und Nebenarbeiten.
inkl. aller ggf. erforderlichen Werkzeichnungen,

Der Bauleitung ist vor Fertigung ein Handmuster zur 
Beurteilung von Oberfläche, Farbton und Kantenausbildung zur 
Freigabe vorzulegen!

Abrechnung nach Anzahl

6.3.90. Außentreppenstufen als Blockstufen 285/35/18,5 cm untere Stufe
Stahlbeton-Blockstufen,
untere Stufe,
gem. Detailzeichnung
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Baulänge (L) : 285 cm
Baubreite (B): 35 cm
Bauhöhe (H): 18,5 cm

Abrechnung nach Anzahl

 6,000 St ......................... .........................

6.3.100. Außentreppenstufen als Blockstufen 285/35/15,5 cm
Stahlbeton-Blockstufen,
mittlere Stufen,
gem. Detailzeichnung

Baulänge (L) : 285 cm
Baubreite (B): 35 cm
Bauhöhe (H): 15,5 cm

Abrechnung nach Anzahl

 51,000 St ......................... .........................

6.3.110. Außentreppenstufen als Blockstufen 285/30/15,5 cm obere Stufe
Stahlbeton-Blockstufen,
obere Stufe Zwischenpodest,
gem. Detailzeichnung

Baulänge (L) : 285 cm
Baubreite (B): 30 cm
Bauhöhe (H): 15,5 cm

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

6.3.120. Außentreppenstufen als Blockstufen 248/30/15,5 cm obere Stufe
Stahlbeton-Blockstufen,
obere Stufe Antrittpodest,
gem. Detailzeichnung

Baulänge (L) : 248 cm
Baubreite (B): 30 cm
Bauhöhe (H): 15,5 cm

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................
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6.3.130. Außentreppenstufen als Blockstufen 274/35/15,5 cm Sonderteil links
Stahlbeton-Blockstufen,
Sonderteil im Bereich Brückensims,
für Treppenanlagen südliche Alsterseite und Buchtseite,
gem. Detailzeichnung und nach örtlichem Aufmaß,

Baulänge (L) : 274 cm
Baubreite (B): 35 cm
Bauhöhe (H): 15,5 cm

mit oberseitiger Aussparung auf der linken Stufenseite,
gemäß Detailzeichnung und nach örtlichem Aufmaß,
auf einer Länge von 26 cm, auf ganzer Stufenbreite,
Aussparung abgeschrägt im Winkel von ca. 15,4°,
Anlauf bis zur Aussparung ca. 3 cm

Abrechnung nach Anzahl

 2,000 St ......................... .........................

6.3.140. Außentreppenstufen als Blockstufen 274/35/15,5 cm Sonderteil rechts
Stahlbeton-Blockstufen,
Sonderteil im Bereich Brückensims,
für Treppenanlagen nördliche Alsterseite,
gem. Detailzeichnung und nach örtlichem Aufmaß,

Baulänge (L) : 274 cm
Baubreite (B): 35 cm
Bauhöhe (H): 15,5 cm

mit oberseitiger Aussparung auf der rechten Stufenseite,
gemäß Detailzeichnung und nach örtlichem Aufmaß,
auf einer Länge von 26 cm, auf ganzer Stufenbreite,
Aussparung abgeschrägt im Winkel von ca. 15,4°,
Anlauf bis zur Aussparung ca. 3 cm

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

Antrittpodeste und Zwischenpodeste Treppenanlagen

6.3.150. Zwischenpodest als Stahlbeton-Fertigteil 285/150/15,5 cm
Zwischenpodest für Treppenanlage,
als Stahlbeton-Fertigteil,
Ausführung in Qualität und Oberfläche wie Betonblockstufen  
der Vorpositionen für Treppenanlagen,
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gemäß Detailzeichnung herstellen, liefern
und höhen- und fluchtgerecht auf zuvor beschriebenes 
Treppenfundament verlegen,

Vor Lieferung sind die exakten Längen- und Höhenmaße vor 
Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

Abmessungen: 285x150x15,5 cm (LxBxH)
Farbe:  betongrau
Kanten:  fein gefast 3 mm (Microfase)

Fertigteil aus Stahlbeton,
Material: C30/37, XC4/XD1/XF4,
Oberfläche: SB grau, betonglatt,
inkl. Herstellen der Schalung,
Auftrittsfläche mit Rutschhemmung größer R11 oder größer 
SRT Wert 65,
frost-, tausalz- und witterungsbeständig,
höchste Oberflächenansprüche: Lunker, Ausblutungen, 
Verfärbungen und andere Fehlstellen sind nicht zulässig,
das Zuschlagsmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche 
abzustimmen,
alle sichtbaren Kanten sind mit Mikrofase 3 mm auszuführen,
es ist exakt auf die angegebenen Kantenausbildungen zu 
achten,
Bewehrungsgrundlage 50 kg/m³ Beton. Nom c = 4 cm,
Bewehrung gem. DIN 1045-1,
nach statischen Erfordernissen ausführen, der statische 
Nachweis ist in separater Position beschrieben

Zwischenpodest auf Fundament der Vorposition versetzen, auf 
Ausgleichsmatte zum Höhenausgleich und als dämpfende 
Unterlage,
aus geeignetem, witterungs- und UV-beständigem Material 
(z.B. Gummigranulatmatte), Dicke: ca. 3-9 mm,
Ausgleichsmatten darf über Auflagefläche nicht hinausragen,
max. bündig mit Auflagefläche,
Podest gemäß Herstellerangaben und Ausführungsplänen
mit 2% Gefälle einbauen,
beidseitig gegen Abheben sichern, durch Verschraubung 
unterseits an  Fundamentinnenseite, Verbindung mit 4x 
verzinkten Stahlwinkeln je 2-fach vorgebohrt mit Langloch, inkl. 
8x Bohrungen in Stahlbeton bauseits herstellen,

die Beton-Fertigteile sind mit geeignetem Gerät ohne 
Versetzspuren einzubauen,
Transportbefestigungen und Montagehilfen sind zulässig, 
dürfen jedoch nach dem Einbau nicht sichtbar sein,
an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen 
Abplatzungen zu vermeiden, DIN EN 13198:2003-09,
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inkl. Lieferung aller Materialien, Kleinteile und Nebenarbeiten.
inkl. aller ggf. erforderlichen Werkzeichnungen,

Der Bauleitung ist vor Fertigung ein Handmuster zur 
Beurteilung von Oberfläche, Farbton und Kantenausbildung zur 
Freigabe vorzulegen!

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

6.3.160. Antrittpodest als Stahlbeton-Fertigteil 248/300/15,5 cm m. Bodenablauf
Antrittpodeste für Treppenanlagen,
im Bereich Alsterseite,
gemäß Detailzeichnung herstellen, liefern
und höhen- und fluchtgerecht auf zuvor beschriebenes 
Treppenfundament verlegen,

Vor Lieferung sind die exakten Längen- und Höhenmaße vor 
Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

Ausführung wie Position zuvor, jedoch

Abmessungen: 248x300x15,5 cm (LxBxH)

Oberseite mit mit 2% Gefälle zur Mitte herstellen,
zur Oberflächenentwässerung (Trichtergefälle),

mit quadratischer Aussparung/Durchbruch mittig,
für Bodenablauf,
Maße Durchbruch: ca. 25x25 cm,
Durchbruch mit umlaufender Aussparung im Randbereich
ca. 3x2,5 cm und werkseitig eingelassener Zarke bzw. Rahmen 
aus Gusseisen als Auflage und zur Aufnahme des separat 
beschriebenen Ablaufrosts,
Teil dieser Leistung ist der Einbau des bauseitigen Rahmens, 
die Lieferung wird mit separater Position (Abdeckrost inkl. 
Rahmen) vergütet,
alle sichtbaren Kanten sind mit Mikrofase 3 mm auszuführen,

Antrittpodest auf Fundament der Vorposition gemäß 
Herstellerangaben und Ausführungsplänen
waagerecht versetzen,

Abrechnung nach Anzahl

 2,000 St ......................... .........................
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6.3.170. Antrittpodest als Stahlbeton-Fertigteil 287/300/15,5 cm m. Bodenablauf
Antrittpodest für Treppenanlage,
im Bereich Buchtseite
gemäß Detailzeichnung herstellen, liefern
und höhen- und fluchtgerecht auf zuvor beschriebenes 
Treppenfundament verlegen,

Vor Lieferung sind die exakten Längen- und Höhenmaße vor 
Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

Ausführung wie Position zuvor, jedoch

Abmessungen: 287x300x15,5 cm (LxBxH)

Oberseite mit mit 2% Gefälle zur Mitte herstellen,
zur Oberflächenentwässerung (Trichtergefälle),

mit quadratischer Aussparung/Durchbruch mittig,
für Bodenablauf,
Maße Durchbruch: ca. 24x24 cm,
Durchbruch mit umlaufender Aussparung im Randbereich
ca. 3x3 cm und werkseitig eingelassener Zarke aus Stahl 
verzinkt als Auflage zur Aufnahme des separat beschriebenen 
Ablaufrosts,
passend zu den Maßen des Ablaufrosts ca. 30x30 cm,
alle sichtbaren Kanten sind mit Mikrofase 3 mm auszuführen,

Antrittpodest auf Fundament der Vorposition gemäß 
Herstellerangaben und Ausführungsplänen
waagerecht versetzen, 

Abrechnung nach Anzahl

 1,000 St ......................... .........................

6.3.180. Abdeckrost Bodenablauf 30x30 cm Gussabdeckung B125 mit Rahmen
Abdeckroste für Bodenablauf (Hofablauf),
im Bereich der Antrittpodeste der Treppenanlagen,
liefern und fachgerecht einbauen,

Material: Gussrost, KTL beschichtet,
Belastungsklasse: B125, nach DIN EN 124, DIN EN 1229,
Maße: ca. 300x300 mm,
Einlaufquerschnitt: ca. 250-300 cm²
mit Arretierung in Rahmen,

inkl. passenden Rahmen aus Gusseisen liefern,
der werkseitige Einbau des Rahmens in Betonfertigteile ist in 
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separater Vorposition zu den Antrittpodesten beschrieben,
Rahmen zum Einbau an Betonhersteller übergeben,
inkl. aller erforderlicher Kleinteile und Nebenarbeiten,

Das Abdeckrost ist vor Einbau zu bemustern!

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

6.3.190. Kragplatte aus Ortbeton C20/25 unter Bodenablauf
Kragplatte aus Ortbeton,
um Rohranschluss unter Bodenablauf im Bereich der 
Antrittpodeste der Treppenanlagen,
liefern und herstellen,

Material: Beton C20/25 DIN EN 206-1
Maße: ca. 50x50 cm
Dicke: ca. 20 cm

Oberfläche abgezogen und handgeglättet,
mit Trichtergefälle ca. 2% zum Rohranschluss, zur Ableitung 
des Wasser aus Bodenablauf in das Kanalrohr,
inkl. Schalung der Seitenflächen,
Fundamentoberkante ca. 1 cm unter UK Betonfertigteil 
Antrittpodest,
inkl. Einlegen und Fixieren des Kanalrohrs DN100 mittig,
inkl. Kanalrohr bündig mit Betonoberfläche abschneiden,
inkl. Lieferung aller Materialien und erforderlichen 
Nebenarbeiten

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

 Summe 6.3. Neubau Treppenanlagen .........................
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6.4. Uferwände

6.4.10. StL-Nr. 16.118/328.21.01
 Leistungsbereich: 118 

Beton f. Sauberkeitsschicht herst.
C12/15*X0*Dicke min. 10 cm
Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

 780,000 m2 ......................... .........................

6.4.20. StL-Nr. 16.118/313.91.46.01.11
 Leistungsbereich: 118 

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Uferwand*Stahlbeton
C30/37*XF2, XC4, XD1
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Vorsatzschale und Holm der Uferwand'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

 250,000 m3 ......................... .........................

6.4.30. StL-Nr. 16.118/213.99
 Leistungsbereich: 118 

Betonstahl einbauen
Uferwand
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Vorsatzschale und Holm der Uferwand '
Stahlsorte 'B500B'

 40,000 t ......................... .........................
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6.4.40. Ankerschiene einbauen, Mauerwerksverankerung
Ankerschiene aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.
1.4401, nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort = Widerlager, Flächen der Mauerwerksverblendung.
Ankerschienenprofil 38/17 mm.
Schiene für Verankerung der Mauerwerksverblendung.
Schiene lotrecht anordnen, Regelabstand 50 cm.
Schiene mit aufgeschweissten oder aufgestauchten Ankern
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff- Nr. 1.4401.
Schiene zum Schutz gegen eindringenden Beton mit
Schaumstoff füllen. Schaumstoff nach dem Ausschalen
entfernen.

 120,000 m ......................... .........................

6.4.50. Leistungsbereich: 123 
Bauwerksfuge herstellen
Uferwand*Fug 2, Bild 2
Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 100-150 cm
Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil = Uferwand.
Scheinfuge nach RiZ "Fug 2" Bild 2 ausbilden.
Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 2", Bild 4.
Mittlere Dicke des Bauteiles bis 100 cm.

 35,000 m ......................... .........................

 Summe 6.4. Uferwände .........................

 Summe 6. ABSCHNITT 2.1 - Beton- und Beto.. .........................
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7. ABSCHNITT 2.1 - Lager, Fahrbahnübergänge, Stahlbau- und Metallbauarbeiten

7.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17

7.1.10. Abdeckung zwischen den Hauptträgern 
der Geh- und Radwegbrücke
Abdeckung zwischen den Hauptträgern 
der Geh- und Radwegbrücke gemäß Unterlagen des AG 
(Anlage P46) herstellen.
Abdeckung bestehend aus einzelnen Abdeckplatten 1,033 x 
1,054 m.
Material = Stahl Lochblech
Korrosionsschutz: feuerverzinken,
Befestigung mit Scharnieren und Dreh-Spannverschluss 
gemäß Unterlage des AG.
Alle Befestigungsmaterialien, Winkel, Scharniere etc. aus 
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401.

 80,000 m2 ......................... .........................

7.1.20. Stahlgeländer einbauen
Handlauf mit Seil
Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Ausführung gemäß Bestandsgeländer, nach Detailzeichnungen 
des AG, herstellen, liefern und montieren, in mehreren 
Einzellängen, 
Maße: gemäß Detailzeichnung
Höhe = 1,30 m
Geländer bestehend aus:
Obergurt als Handlauf, Untergurt,
Obergurt an den Enden im Winkel bis 90° gebogen und mit 
Untergurt verbunden, Biegeradius: ca. 10 cm
Ober- und Untergurt an Stößen verschweißt,
Geländerfüllung aus Vertikalstäben, Abstand <12 cm,
inkl. der erforderlichen Stoß- und Bewegungsfugen.
Kurzpfosten als Vollprofil.
Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20
mm, einziehen und verankern.
Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
stellen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Material = Stahl
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Verankerung ' mit Fussplatte 20 x 230 x 230 mm und 4 Stück 
Verbundankern M12 '
Verbundanker aus Edelstahl A4
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inkl. Höhenausgleich unter Fußplatte aus Epoxi-Feinmörtel, 
Kanten sauber abziehen
Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharzgrundlage, lösemittelarm (high solid), nach
Blatt 94/95, Sollschichtdicke 120 mym. Deckbeschichtung
auf Polyurethan-Grundlage, lösemittelarm (high solid),
nach Blatt 94/95 oder auf Polyurethan-Grundlage nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.
Farbe: gemäß Bestand, nach Bemusterung
Vor Lieferung sind die exakten Längen- und Höhenmaße vor 
Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

 180,000 m ......................... .........................

7.1.30. Stahlgeländer einbauen
Handlauf ohne Seil
Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Ausführung gemäß Bestandsgeländer, nach Detailzeichnungen 
des AG, herstellen, liefern und montieren, in mehreren 
Einzellängen, 
Maße: gemäß Detailzeichnung
Höhe = 1,30 m
Geländer bestehend aus:
Obergurt als Handlauf, Untergurt,
Obergurt an den Enden im Winkel bis 90° gebogen und mit 
Untergurt verbunden, Biegeradius: ca. 10 cm
Ober- und Untergurt an Stößen verschweißt.
Kurzpfosten als Vollprofil.
Geländerfüllung aus Vertikalstäben, Abstand <12 cm,
inkl. der erforderlichen Stoß- und Bewegungsfugen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Material = Stahl
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Verankerung ' mit Fussplatte 20 x 230 x 230 mm und 4 Stück 
Verbundankern M12 '
Verbundanker aus Edelstahl A4.
inkl. Höhenausgleich unter Fußplatte aus Epoxi-Feinmörtel, 
Kanten sauber abziehen
Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharzgrundlage, lösemittelarm (high solid), nach
Blatt 94/95, Sollschichtdicke 120 mym. Deckbeschichtung
auf Polyurethan-Grundlage, lösemittelarm (high solid),
nach Blatt 94/95 oder auf Polyurethan-Grundlage nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.
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Farbe: gemäß Bestand, nach Bemusterung
Vor Lieferung sind die exakten Längen- und Höhenmaße vor 
Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

 80,000 m ......................... .........................

7.1.40. Ornamente einbauen
Vorhandene Ornamente aufnehmen, verpacken und 
transportieren.
Ornamente in das neue Geländer einschweißen.
Vorh. Ornamente bedingt schweißgeeignet gem. Unterlagen 
des AG.
Schweißbarkeit vorab testen und geeignetes Verfahren 
festlegen.
Schweißnähte bearbeiten.
Ornamente im Werk für Beschichtung vorbereiten.
Vorbereitung SA 2 1/2 für Neubeschichtung.
Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharzgrundlage, lösemittelarm (high solid), nach
Blatt 94/95, Sollschichtdicke 120 mym. Deckbeschichtung
auf Polyurethan-Grundlage, lösemittelarm (high solid),
nach Blatt 94/95 oder auf Polyurethan-Grundlage nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.
Farbe: gemäß Bestand, nach Bemusterung.
Vergütet wird der Mehraufwand für die Einarbeitung der 
Ornamente in das neue Geländer.
Montage erfolgt mit den neuen Geländern.

 3,000 St ......................... .........................

Unterstützung des Kragarms im Bereich des vorh. Bauwerks 
T530 während der prov. Verkehrsführung.

7.1.50. Leistungsbereich: 120 
Stahlkonstruktion herst. u. mont.
S235*Geschw./geschr.*Abr.n.Berechnen
Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil Kragarmunterstützung, Profile HEB 200, HEB 300
Stahlsorte = Baustahl S235.
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Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
Stahlkonstruktion nach Verkehrsumlegung wieder demontieren.

 0,200 t ......................... .........................

Unterstützung des Kragarms im Bereich des vorh. Bauwerks 
T530 während der prov. Verkehrsführung.

7.1.60. Leistungsbereich: 120 
Holzkonstruktion herst. u. mont.
Holzkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren.
Bauteil Kragarmunterstützung, Kanthölzer
Konstruktionsvollhollholz S10.
Konstruktion geschraubt und genagelt
Abgerechnet wird nach eingebauter Menge.
Holzkonstruktion nach Verkehrsumlegung wieder demontieren.

 1,000 m3 ......................... .........................

7.1.70. StL-Nr. 03.121/213.11.02
 Leistungsbereich: 121 

Fahrbahnabschlußprofil einbauen
Profil T 90*Ank.blech/-haken
Verz,/EP-Kombi
Fahrbahnabschlußprofil für Abdichtung nach Unterlagen
des AG einbauen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Profilachse, hori-
zontal.
Abschlußprofil T 90.
Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-
haken.
Korrosionsschutz: Stahlflächen feuerverzinken, zu be-
schichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung und Deckbeschichtung der nicht betonberührten
Flächen auf Epoxidharz-Kombinations-Grundlage nach
Blatt 81, Sollschichtdicke je 120 mym.

 80,000 m ......................... .........................

7.1.80. EPS-Hartschaumblock einbauen
EPS-Hartschaumblock für Schleppplatte gemäß RIZ-ING INT 1 
Typ 1 herstellen.
Hartschaumblock auf Sauberkeitsschicht
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Hartschaumblock bei der Betonage gegen verschieben und 
aufschwimmen sichern.

 80,000 m ......................... .........................

 Summe 7.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................
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7.2. Geländer und Handläufe Treppenanlagen

7.2.10. Ortbeton einbauen für Punktfundamente Geländer/Handläufe
Punktfundament in Ortbeton,
für Treppengeländer und Handläufe der nachfolgenden 
Positionen,
Material: Beton C20/25 DIN EN 206-1
Maße: 40x40x60 cm (nach statischer Erfordernis),
Fundamentoberkante ca. 20 cm unter OK-Gelände,
Oberfläche abgezogen und handgeglättet,
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten,
Bodenklasse 3-5, überschüssigen Boden seitlich einbauen
inkl. Lieferung aller Materialien und erforderlichen 
Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Anzahl

 13,000 St ......................... .........................

Im Bereich der Hohenfelder Brücke gibt es insgesamt 3 
Treppenanlagen, zwei Treppen auf der Alsterseite und eine 
Treppe auf der östlichen Buchtseite.

In den nachfolgenden Positionen sind die Mengen für alle 3 
Treppen zusammengefasst.

7.2.20. Treppengeländer Ausführung in Anlehnung an Bestand Höhe 100 cm
Absturzgeländer/Treppengeländer als geschweißtes 
Stahlgeländer nach Unterlagen des AG,
im Bereich der 3 Treppenanlagen an der Hohenfelder Brücke,
Ausführung in Anlehnung an Bestandsgeländer,
baugleich zu Brückengeländer bis auf abweichende Höhe und 
ohne Stahlseil,
nach Detailzeichnungen des AG sowie nach statischen 
Erfordernissen, herstellen, liefern und montieren,
in mehreren Einzellängen,

Material: Stahl feuerverzinkt und 2-fach beschichtet,

Maße: gemäß Detailzeichnung
Höhe: 100 cm über OK Treppe
in waagerecht und schräg verlaufenden Teillängen,
Neigung im Stufenbereich: ca. 28°,
im Bereich der Podeste waagerecht,
Ausbildung als Füllstabgeländer,
Füllstäbe gruppiert zu je 3 Stäben, Maße und Anordnung 
gemäß Detailzeichnung des AG,
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Geländer bestehend aus:
Obergurt als Handlauf, Untergurt,
Obergurt an den Enden im Winkel bis 90° gebogen und mit 
Untergurt verbunden, Biegeradius: ca. 10 cm
Ober- und Untergurt an Stößen verschweißt,
Geländerfüllung aus Vertikalstäben, Abstand <12 cm,
Geländerfüße als Kurzpfosten an Untergurt verschweißt,
Länge nach Einbausituation auf Betonfertigteil oder auf 
Punktfundament mit OK 20 cm unter Gelände,
Abstand ca. 90 cm nach Stufenmaß,
ohne bis zum Handlauf durchlaufende Geländerpfosten,
Verankerung mit Fussplatte 15x230x230 mm und 4 Stück 
Verbundanker M12 aus Edelstahl A4 auf Stahlbeton-
Blockstufen bzw. Stahlbeton-Fertigteil oder Ortbetonfundament,
inkl. Höhenausgleich unter Fußplatte aus Epoxi-Feinmörtel,
Kanten sauber abziehen,
alle Stahlteile kraftschlüssig miteinander verschweißt, 
inkl. der erforderlichen Stoß- und Bewegungsfugen,

Korrosionsschutz:
Geländer feuerverzinken,
zu beschichtende Flächen sweep-strahlen, 
Zwischenbeschichtung auf Epoxidharzgrundlage, lösemittelarm 
(high solid), nach Blatt 94/95,
Sollschichtdicke 120 mym,
Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage, lösemittelarm 
(high solid), nach Blatt 94/95 oder auf Polyurethan-Grundlage 
nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.
Farbe: gemäß Bestand, nach Bemusterung durch AG

inkl. Lieferung aller Materialien, Montage, Anfertigungen vor 
Ort, Kleinteile und erforderlichen Nebenarbeiten

Vor Herstellung und Lieferung sind die exakten Längen- und 
Höhenmaße vor Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

Abrechnung nach Längenaufmaß gemessen in der Achse des 
Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. 
Endstäbe

 40,000 m ......................... .........................

In den nachfolgenden Positionen sind die Mengen für alle 3 
Treppen zusammengefasst.
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7.2.30. Treppenhandlauf inkl. Pfosten Höhe 100 cm
Treppenhandlauf inkl. Pfosten,
als geschweißte Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG
im Bereich der 3 Treppenanlagen an der Hohenfelder Brücke,
Ausführung Handlauf in Anlehnung an Handlauf/Obergurt 
Bestandsgeländer, nach Detailzeichnungen des AG sowie nach 
statischen Erfordernissen, herstellen, liefern und montieren,
in mehreren Einzellängen,

Material: Stahl feuerverzinkt und 2-fach beschichtet,

Maße: gemäß Detailzeichnung
Höhe: 100 cm über OK Treppe
in waagerecht und schräg verlaufenden Teillängen,
Neigung im Stufenbereich: ca. 28°,
im Bereich der Podeste waagerecht,
Handlaufenden verschlossen,

Handlauf bestehend aus:
Obergurt als Handlauf,
an Stößen verschweißt,
inkl. Pfosten aus Rechteckrohr ca. 60x40 mm,
Pfostenmaße nach statischen Erfordernissen,
mit Handlauf und Fußplatte verschweißt,
Länge nach Einbausituation auf Betonfertigteil oder auf 
Punktfundament mit OK 20 cm unter Gelände,
Abstand ca. 90 cm nach Stufenmaß,
Verankerung mit Fussplatte 15x230x230 mm und 4 Stück 
Verbundanker M12 aus Edelstahl A4 auf Stahlbeton-
Blockstufen bzw. Stahlbeton-Fertigteil oder Ortbetonfundament,
inkl. Höhenausgleich unter Fußplatte aus Epoxi-Feinmörtel,
Kanten sauber abziehen,
alle Stahlteile kraftschlüssig miteinander verschweißt, 
inkl. der erforderlichen Stoß- und Bewegungsfugen,

Korrosionsschutz:
alle Stahlteile feuerverzinken,
zu beschichtende Flächen sweep-strahlen, 
Zwischenbeschichtung auf Epoxidharzgrundlage, lösemittelarm 
(high solid), nach Blatt 94/95,
Sollschichtdicke 120 mym,
Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage, lösemittelarm 
(high solid), nach Blatt 94/95 oder auf Polyurethan-Grundlage 
nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.
Farbe: gemäß Bestand, nach Bemusterung durch AG

inkl. Lieferung aller Materialien, Montage, Anfertigungen vor 
Ort, Kleinteile und erforderlichen Nebenarbeiten
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Vor Herstellung und Lieferung sind die exakten Längen- und 
Höhenmaße vor Ort durch Aufmaß zu überprüfen!

Abrechnung nach Längenaufmaß gemessen in der Achse des 
Handlaufs zwischen

 30,000 m ......................... .........................

 Summe 7.2. Geländer und Handläufe Treppena.. .........................

 Summe 7. ABSCHNITT 2.1 - Lager, Fahrbahn.. .........................
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8. ABSCHNITT 2.1 - Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten -entfällt-
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9. ABSCHNITT 2.1 - Abdichtungs- und Belagarbeiten

9.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17

9.1.10. Betonunterlage vorbereiten Überbau, WL
Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern. Abfall entsorgen.
Bauteil = Überbau und Teilflächen der / des Widerlager(s).
Oberfläche unterschiedlich geneigt.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.

 1.800,000 m2 ......................... .........................

9.1.20. Klebeflansche vorbereiten
Klebeflansche von Einbauteilen aus Stahl nach Unterlagen des 
AG vorbereiten. Erforderliche Schutzmaßnahmen bei 
Durchführung der Vorbereitungmaßnahmen erbringen. 
Vorbereitete Flächen säubern. Abfall entsorgen.
Bauteil = Klebeflansche, Klebeflansche an Abläufen, 
Ankerplatten und ähnlich ohne Feuerverzinkung.
Oberfläche unterschiedlich geneigt.
Vorbereitungsverfahren = Druckluftstrahlen mit festen 
Strahlmitteln
Vorbereitunsgrad = Sa 2 1/2

 400,000 m ......................... .........................

9.1.30. Betonunterlage versiegeln, abstreuen Überbau, WL
Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln.
Bauteil = Überbau und Teilflächen der / des Widerlager(s).
Grundierung abstreuen. Nicht festhaftendes Abstreugut
entfernen.

 1.800,000 m2 ......................... .........................

9.1.40. Dichtungsschicht herstellen
Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Das Vorzubereiten von Klebeflanschen, 
das Einbauen von Verstärkungsstreifen, Manschetten und 
Schutzlagen wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau und Teilflächen der / des Widerlager(s).

 1.800,000 m2 ......................... .........................
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9.1.50. Verstärkungsstreifen einbauen 
Hochbordbereich B = 50 cm
Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau im Hochbordbereich.
Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.
Breite 50 cm.

 160,000 m ......................... .........................

9.1.60. Verstärkungsstreifen einbauen B = 25 cm
Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau unter Längsfugen
Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.
Breite 25 cm.

 50,000 m ......................... .........................

9.1.70. Schutzlage unter Kappen herstellen
Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies-
Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen. Bahn an
Längs- und Querstößen min. 10 cm überlappen. Querstöße
versetzt anordnen. 

 300,000 m2 ......................... .........................

9.1.80. Asphaltschutzschicht herstellen
MA 11 S, Dicke 4 cm
Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Bauteil = Überbau und Teilflächen der / des Widerlager(s), 
Fahrbahnbereich.
Asphaltschutzschicht aus MA 11 S. Einbau in Ver-
kehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis Bk100.
Einbaudicke = 4 cm.
Material und Einbau gemäß ZTV/St-Hmb.09

 1.000,000 m2 ......................... .........................

9.1.90. StL-Nr. 13.113/912.32.44.91
Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst
Längs-/Querfuge Schutzschicht 
Tiefe 40 mm Breite 20 mm
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
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Längs- und Querfuge.
In der Asphaltschutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenraum verfüllen 'in 1 Lage '
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

 160,000 m ......................... .........................

9.1.100. Bordstein aus Naturstein einbauen
Bordstein aus Naturstein nach Unterlagen des AG höhen- und 
fluchtgrecht einbauen.
Einbauort = Überbau und Widerlager.
Material = Gerader Bordstein, Form A (mit Anlauf), Breite 15 cm 
(einschl. Anlauf) sinngemäß DIN 482 aus Granit, grau mit 
gleichmäßiger Färbung.
Bordsteinverlauf = in der Draufsicht gerade, in der Ansicht 
entsprechend dem Gradienten- und Quergefälleverlauf.
Bordstein auf der Schutzschicht in PC-Mörtel verlegen, 
Stoßfugen 1,5 cm dick ausführen und mit PCC-Mörtel 
wasserdicht verfüllen.
Raum zwischen Bordstein und Anschrägung der 
Überbauoberfläche mit Gussasphalt verfüllen.

 160,000 m ......................... .........................

9.1.110. Wasserlauf MA 8 S Dicke 3 cm herstellen, abstreuen
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen.
Einbau als Wasserlauf auf Bauwerken, Einbaubreiten nach 
Unterlagen des AG.
Belastungsklasse: nur Entwässerungsrinnen bei Bk3,2 bis 
BK100.
Einbaudicke = 3 cm einschließlich eingedrückter Abstreukör-
nung.
Material und Einbau gemäß ZTV/St-Hmb.09.
Einbau von Hand.
Feine Gesteinskörnung (staubfreien Sand) auf die noch heiße 
Oberfläche von Hand aufbringen und abreiben.
Menge = 2 kg/m2.
Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 50,000 m2 ......................... .........................
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9.1.120. Asphaltdeckschicht SMA 11 S Dicke 3,5 cm herstellen
Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S 
herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Auf Bauwerken mit Verkehrsflächen der Belastungsklasse 
BK3,2 bis Bk100.
Einbaudicke = 3,5 cm einschließlich eingedrückter Ab-
streukörnung.
Material und Einbau gemäß ZTV/St-Hmb.09.

 900,000 m2 ......................... .........................

9.1.130. Asphaltoberfäche Fahrbahnbereich abstreuen.
Oberfläche der Asphaltschicht bearbeiten.
Grobe Gesteinskörnung (Lieferkörnung 2/5), leicht bituminiert, 
auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen.
Lieferkörnung = 1/3 künstliches Aufhellungsgestein und 2/3 im 
Asphaltmischgut verwendete grobe Gesteinskörnung, 
Abstreumenge 2 kg/m2.
Erkaltete Asphaltdeckschicht abkehren und nicht gebundene 
und gelöste Abstreukörnungen der Verwertung nach Wahl des 
AN zuführen.

 900,000 m2 ......................... .........................

9.1.140. Asphaltschutz- und decksch. Geh- und Radweg
 D = 4 cm
Asphaltschutz- und -deckschicht aus Gussasphalt MA 8 S 
herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Auf Bauwerken im Geh- und Radwegbereich.
Einbaudicke = 4 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
nung.
Material und Einbau gemäß ZTV/St-Hmb.09.
Einbau von Hand.

 650,000 m2 ......................... .........................

9.1.150. Gussasphaltoberfläche Geh- und Radweg abstreuen
Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Feine Gesteinskörnung (Lieferkörnung 0,7/2), leicht bituminiert, 
auf die noch heiße Oberfläche aufbringen und von Hand 
abreiben.
Lieferkörnung = Edelsplitt wie im Asphaltmischgut verwendete 
feine Gesteinskörnung, Abstreumenge 1 bis 2 kg/m2. 
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Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 650,000 m2 ......................... .........................

9.1.160. Fuge  m. Fugenmasse herst . 
Bord-Randfuge Deckschicht
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Gesims und Rinnen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenraum verfüllen in 1 Lage mit Trennstreifen. Keinen 
Trennstreifen im Bereich von Abläufen sowie beiderseitig davon 
auf 0,5 m Länge einbauen.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel.

 400,000 m ......................... .........................

9.1.170. StL-Nr. 13.113/912.31.34.91
Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst.
Längs-/Querfuge Deckschicht
Tiefe 35 mm Breite 20 mm
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenraum verfüllen 'in einer Lage '
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

 160,000 m ......................... .........................

9.1.180. StL-Nr. 15.101/712.41
 Leistungsbereich: 101 

Probegefäß liefern
Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

 6,000 St ......................... .........................
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 Summe 9.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 9. ABSCHNITT 2.1 - Abdichtungs- .. .........................
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Vor Ausführung sind von allen Materialien Muster vorzulegen.
Die Festlegung der Formate, Art, Farbe etc. erfolgt nach 
Vorlage der Muster durch den AG.

10. ABSCHNITT 2.1 - Mauerarbeiten

Verblendung gemäß RIZ-ING Verb 1
d=11,5 cm

10.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17

10.1.10. Kunststein- Verblendung herstellen
Verblendung aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des AG 
in Steinbreite einschließlich Ecksteine für rechtwinklige 
Mauerwerksecken nachträglich herstellen.
Die Herstellung von nicht rechtwinkligen Mauerwerksecken 
mittels Formsteinen wird erforderlichenfalls gesondert vergütet.
Verblendung verankern durch Maueranschlussanker.
mind. 4 Anker je m2.
Anker in vorhandene Maueranschlussschienen einsetzen.
Einbetonierte Ankerschienen werden gesondert vergütet.
Zwischenraum mit Mörtel verfüllen.
Verblendung: für Widerlager
Wilder Verband
Verblendung aus Vormauer-Vollziegel; Ziegel DIN 105 VMz
12 -1,6-DF
Farbton: beige/sandfarben
Mörtel: MG IIIa
Fugen glattstreichen.

 300,000 m2 ......................... .........................

10.1.20. Mauerwerksschräge herstellen
Mauerwerksschräge als oberer Abschluss der 
Verblendmauerwerksfläche herstellen.
Steine mit Spezialsäge schneiden.
Sonst Leistung wie in Position vorher beschrieben.

 50,000 m ......................... .........................

10.1.30. Bewegungs- oder Scheinfuge im Mauerwerk herstellen
Bewegungs- oder Scheinfuge in der Verblendmauerwerksfläche 
herstellen.
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Fuge lotrecht.
Fugenbreite = 20 mm
Fugendichtungsband einbauen wird gesondert vergütet.

 60,000 m ......................... .........................

10.1.40. Fugendichtungsband einbauen, Mauerwerksfuge
Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff in Dehnfugen in 
der Verblendmauerwerksfläche einbauen.
Material = Fugendichtungsband DIN 18542 - BG 1
Fugenbreite = gemäß Unterlage des AG
Farbton = grau 

 60,000 m ......................... .........................

10.1.50. Naturstein- Verblendung herstellen
Verblendung aus Natursteinen nach Unterlagen des
AG in Steinbreite einschließlich Ecksteine für rechtwinklige 
Mauerwerksecken nachträglich herstellen. 
Die Herstellung von nicht rechtwinkligen Mauerwerksecken 
mittels Formsteinen wird erforderlichenfalls gesondert vergütet.
Verblendung verankern durch Maueranschlussanker.
mind. 4 Anker je m2.
Anker in vorhandene Maueranschlussschienen einsetzen.
Einbetonierte Ankerschienen werden gesondert vergütet.
Zwischenraum mit Mörtel verfüllen.
Verblendung für Uferwand
Verband: gemäß Bestand
Material: Granit
Farbton: gemäß Bestand
Mörtel: MG IIIa
Fugen glattstreichen.

 120,000 m2 ......................... .........................

10.1.60. Mauerwerksschräge herstellen
Mauerwerksschräge als oberer Abschluss der 
Verblendmauerwerksfläche herstellen.
Steine mit Spezialsäge schneiden.
Sonst Leistung wie in Position vorher beschrieben.

 40,000 m ......................... .........................

10.1.70. Naturstein- Brüstung herstellen
Mauerwerk aus Natursteinen nach Unterlagen des
AG in Steinbreite einschließlich Ecksteine für rechtwinklige 
Mauerwerksecken nachträglich herstellen. 
Die Herstellung von nicht rechtwinkligen Mauerwerksecken 
mittels Formsteinen wird erforderlichenfalls gesondert vergütet.
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Zwischenraum mit Mörtel verfüllen.
Brüstungsmauerwerk
Verband: gemäß Bestand
Material: Granit
Farbton: gemäß Bestand
Mörtel: MG IIIa
Fugen glattstreichen.
Ausführung wie Bestand.

 60,000 m3 ......................... .........................

10.1.80. Naturstein- Verblendung herstellen
Verblendung aus Natursteinen nach Unterlagen des
AG in Steinbreite einschließlich Ecksteine für rechtwinklige 
Mauerwerksecken nachträglich herstellen. 
Die Herstellung von nicht rechtwinkligen Mauerwerksecken 
mittels Formsteinen wird erforderlichenfalls gesondert vergütet.
Verblendung verankern durch Maueranschlussanker.
mind. 4 Anker je m2.
Anker in vorhandene Maueranschlussschienen einsetzen.
Einbetonierte Ankerschienen werden gesondert vergütet.
Zwischenraum mit Mörtel verfüllen.
Verblendung für Flügel
Verband: gemäß Bestand
Material: Granit
Farbton: gemäß Bestand
Mörtel: MG IIIa
Fugen glattstreichen.

 60,000 m2 ......................... .........................

10.1.90. Abdeckplatten herstellen
Abdeckplatten herstellen.
Ausführung wie Bestand.
Abdeckplatten auf Brüstung in mind. 20 mm Mörtel verlegen.
Fuge zwischen den Platten verfüllen und glattstreichen.

 30,000 m ......................... .........................

10.1.100. Leistungsbereich: 124 
Anti-Graffiti-Beschichtung herst.
Widerl.u.Flügel
Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil = Widerlager und Flügelwand.
Untergrund = Naturstein- und Klinkermauerwerk.
Untergrundvorbereitung = druckwasserstrahlen.
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Auftragsverfahren = Airless-Spritzverfahren.
Anti-Graffiti-System = semipermanent.
Farbton = transparent.

 420,000 m2 ......................... .........................

 Summe 10.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 10. ABSCHNITT 2.1 - Mauerarbeiten .........................
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11. ABSCHNITT 2.1 - Sonstige Arbeiten

11.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17

11.1.10. Bauwerksschild anbringen
Bauwerksschild nach Unterlagen des AG  anfertigen und am 
Bauwerk anbringen.
Schild aus Aluminum, geprägt, Blechstärke ca. 1,5 mm.
Weiße Beschichtung, schwarze Buchstaben bzw. Zahlen und 
Umrandung.
Größe 30 x 20 cm, zweizeilig, Schrifthöhe 5 cm nach 
Musterzeichnung "LSBG Bauwerksschild Ingenieurbauwerke".
Befestigung mit Befestigungsmitteln aus nichtrostendem Stahl 
(Edelstahl) und Kunststoffdübeln.
Anbringungsort nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung.

 1,000 Stck ......................... .........................

 Summe 11.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 11. ABSCHNITT 2.1 - Sonstige Arbeiten .........................
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12. ABSCHNITT 2.1 - Arbeiten für die Netzbetreiber

12.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17

12.1.10. Leitungsaufhängung unter der Geh- 
und Radwegbrücke
Leitungsaufhängung gemäß Unterlagen des AG herstellen und 
montieren an Ankerschienen.
Aufhängung in Anlehnung an RiZ Was 13.
Aufhängung einschl. Gewindestangen und mind. 3 Traversen 
einschl. Klemmschienen für 9 Kabelleerohre.
Ankerschiene wird gesondert vergütet

 80,000 St ......................... .........................

12.1.20. Aussparung für Leitung herstellen
Aussparung für Durchführung von Leitungen herstellen.
Einbauort = Widerlagerwand
Leitung = Leerohre DA 110 aus Kunststoff
Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz aus Elastomer und
nichtrostendem Stahl Werkstoffnummer 1.4401 herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für die Herstellung der 
Aussparung und der Einbau der Rohrdurchführung gegenüber 
der Herstellung des Bauteils ohne Aussparung.

 36,000 St ......................... .........................

12.1.30. Leistungsbereich: 134 
Kabelschutzrohr einbauen
PE hart 125x11,4*Mehrrohr/Kiesmant
Stahldraht einz.
Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, einbauen.
Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernisse
durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet.
Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.
Material = PE hart-Rohr 125 x 11,4 DIN 8O74.
Verlegeart = Mehrrohrig, horizontaler Abstand der Rohre min. 5 
cm,
Einbau in Leitungsaufhängung.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Ueberstand einziehen.

 700,000 m ......................... .........................
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12.1.40. StL-Nr. 07.134/230.13.00.01
 Leistungsbereich: 134 

Schutzrohr in Bauwerk verlegen
PE hart 75x2,O*Stahldraht einz.
Schutzrohr in Bauwerk vor dem Betonieren nach Zeichnung
verlegen, gegen Aufschwimmen sichern und Stoesse dich-
ten. Kruemmer, Passtuecke, Tropfmanschetten, bewegliche
Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und Abschluss-
kappen werden nicht gesondert berechnet. Abgerechnet
wird nach Laenge in der Achse der Rohrleitung.
Material = PE hart-Rohr 75 x 2,O DIN 8O74.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Ueberstand einziehen.

 80,000 m ......................... .........................

12.1.50. Aussparungen und Befestigung Beleuchtung
Aussparungen und Befestigung Beleuchtung im 
Verblendmauerwerk am Widerlager A herstellen.
Herstellung einschl. Kabeleinführung mit flexiblem Schutzrohr.
einschl. Winkel aus Edelstahl V4A unterhalb Mauerwerk.

 24,000 St ......................... .........................

 Summe 12.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 12. ABSCHNITT 2.1 - Arbeiten für .. .........................
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13. ABSCHNITT 2.1 - Leistungen gemäß Ausgabenzuordnung (Negativliste) des BMVI 
-entfällt-
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14. ABSCHNITT 2.1 - Kampfmittelsondierung

14.1. Sicherheitstechnische Baubegleitung - Bph. 2

Sicherheitstechnische Baubegleitung für
geringfügige Bodeneingriffe, wie etwa für
Vorbereitungsmaßnahmen der BE,
Leitungsumverlegungen, straßenbauliche
Maßnahmen oder den Rückbau bestehender
Bauwerke.

Bei der sicherheitstechnischen Baubegleitung ist
generell von einer Arbeitszeit von 8 Stunden je
Arbeitstag auszugehen.

14.1.10. Sicherheitstechnische Baubegleitung
Sicherheitstechnische Baubegleitung von
durchgeführten Straßenbau-, Leitungs-
und Abbrucharbeiten oder Eingriffen
in den Baugrund durch das hierfür
erforderliche Personal samt PKW und
Gerät nach Wahl des AN.

Entsprechend der baulichen Erfordernisse
ist zu berücksichtigen, dass in Absprache
mit dem AG ggf. zeitweise bis zu zwei befähigte
Personen nach §20 SprenG gestellt werden müssen.

Die Arbeitstägliche An- und Abreise ist mit
einzukalkulieren.

 74,000 d ......................... .........................

14.1.20. Sicherheitstechnische Baubegleitung
für Rückverankerungen
Sicherheitstechnische Baubegleitung von
durchgeführten Rückankerarbeiten oder Eingriffen
in den Baugrund durch das hierfür
erforderliche Personal samt PKW, Sonde und
Gerät nach Wahl des AN.
Die Arbeitstägliche An- und Abreise ist mit
einzukalkulieren.

 1,000 d ......................... .........................
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 Summe 14.1. Sicherheitstechnische Baubeglei.. .........................
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14.2. Kampfmittelsondierung BW17A-Bph. 2

Flächenhafte Sondierung im Bereich der
Brücke RiFa An der Alster (BW17A)  zur vollumfänglichen
Kampfmittelfreigabe nach ⌡ 8 Kampfmittelverordnung.
Die Freigabe muss die gemäß TA-KRD erforderliche
Sicherheitszone für die Ausführung der Arbeiten
zur Herstellung der Spundwände und Pfahlstandorte
beinhalten.

Es wird im Vorfeld darauf hingewiesen,
dass im Sondierungsgebiet mit alten,
reliktischen Bauwerken sowie
angrenzenden Verkhersflächen zu
rechnen ist.
Im Hinblick auf die Anwendung von
Sondierungsbohrungen kann nicht
von ungestörten Böden mit wenig
oder geringem Umgebungsrauschen
ausgegangen werden.
Ein geeignetes und diesen
Randbedingungen genügendes
Sondiergerät/-verfahren ist
in die jeweiligen Positionen zwingend
einzurechnen.

14.2.10. Baustelle einrichten und vorhalten
Baustelle einrichten und vorhalten für die gesamte
Dauer der Baumaßnahme, einschl. der speziellen
Geräte für die Belange des Auftragnehmers in allen
erforderlichen Teilen und der technischen
Einrichtungen für die Herstellung der
nachstehend beschriebenen Leistungen und
Nebenleistungen.

Räumen vorhandener Hindernisse, Unrat und
sonstiger störender Hindernisse (Ortsbesichtigung).
Diese sind im Baustellenbereich sicher zu lagern und
verbleiben nach der Tätigkeit auf der Sondierfläche.

Baubüros, Werkstätten, Lager (Container),
Beschilderungen, Bauzaun und
dergleichen antransportieren, aufbauen und
einrichten.
Eine Baustellensicherung ist vorzunehmen.
Strom-, Wasser-, sowie Entwässerungs- und
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Entsorgungseinrichtungen herstellen.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
transportieren, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen, inkl. der dafür notwendigen Arbeiten und
erforderlichen festen Anlagen.

Die Baustelleneinrichtung ist ggf. mit den zeitgleich
tätigen Baufirmen abzustimmen.

 1,000 psch ......................... .........................

14.2.20. Räumen und Abtransport der Baustelleneinrichtung
Räumen und Abtransport der Baustelleneinrichtung
für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten
Leistungen. Räumen der Baustelle von allen Geräten
und Anlagen, Wiederherstellung der benutzten
Flächen und Zuwegungen.

 1,000 psch ......................... .........................

14.2.30. Kampfmittelsondierung Rückanker BW17A
Durchführung aller erforderlichen Arbeiten der
Kampfmittelsondierung zur Freigabe der
betreffenden Kampfmittelverdachtsflächen
auf Bombenblindgänger für die im Nachgang
auszuführenden Arbeiten zur Einbringung
von Rückverankerungen.
Der AN hat im Vorfeld die erforderliche
Sicherheitszone gemäß gültiger TA-KRD Hamburg
zu ermitteln und für die betreffenden
bodeneingreifenden Arbeiten zu berücksichtigen.
Örtliche Einschränkungen für die Sondierung
innerhalb der AN-seitig ermittelten
Sicherheitszone, wie Bestandsbäume oder
Bestandsbauwerke, sind mit einzukalkulieren.
Alle entsprechenden Zulagen für das eingesetzte
Personal sind auf Basis des Bauzeitenplanes mit
einzukalkulieren.

Geeignete Schachtungen zur Gewährleistung der
Leitungsfreiheit, soweit erforderlich, nach Wahl
des AN sind mit einzurechnen.

Bei der Durchführung von Sondierungsbohrungen
sind folgende Punkte mit zu berücksichtigen:
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Einmessen der Bohransatzpunkte entsprechend
der Erfordernis des AN. Bohransatzpunkte zur
Detektion von Leitungslagen oder Munition
vorschachten.
Im Bereich von Sondierfläche 12 sind bei der
Durchführung von Sondierungsbohrungen zur
gefährdungsfreien Ausführung im Bereich von
vergrabenen Kampfmitteln Suchschachtungen
durchzuführen.
Aushubtiefe bis min. 1,5 m unter Gelände.
Bohrraster gemäß TA-KRD Hamburg.
Herstellen der Maschinenbohrungen bis in Tiefen
gemäß TA-KRD Hamburg und freimessen.

Verrohren der Bohrungen mittels geeigneter
Hilfsverrohrung.

Fachgerechte Verfüllung der Bohrlöcher
entsprechend der geltenden behördlichen und
fachtechnischen Vorgaben sind einzukalkulieren.

Umsetzen der Gerätschaften von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt.

Bei bohrhindernisbedingtem Umsetzen der
Bohrausrüstung ist die Lage des angetroffenen
Hindernisses zu protokollieren und in einem
Lageplan zu verzeichnen. Der neue
Bohransatzpunkt ist nachvollziehbar im
Lageplan zu markieren. Die Wahl des
neuen Ansatzpunktes hat entsprechend
der vorgefundenen Verhältnisse zu
geschehen.
Einzurechnen ist das erforderliche Wiederherstellen
der Sondierungsflächen.
Abrechnung nach AN-seitig ermittelter
Sondierfläche.

 546,000 m² ......................... .........................

14.2.40. Kampfmittelsondierung Baugrube BW17A
Durchführung aller erforderlichen Arbeiten der
Kampfmittelsondierung zur Freigabe der
betreffenden Kampfmittelverdachtsflächen im
Bereich der Baugrube für die im Nachgang
auszuführenden Arbeiten/Tiefgründungen.
Der AN hat im Vorfeld die erforderliche
Sicherheitszone gemäß gültiger TA-KRD Hamburg
zu ermitteln und für die betreffenden
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bodeneingreifenden Arbeiten zu berücksichtigen.
Örtliche Einschränkungen für die Sondierung
innerhalb der AN-seitig ermittelten
Sicherheitszone, wie Bestandsbäume oder
Bestandsbauwerke, sind mit einzukalkulieren.
Alle entsprechenden Zulagen für das eingesetzte
Personal sind auf Basis des Bauzeitenplanes mit
einzukalkulieren.

Geeignete Schachtungen zur Gewährleistung der
Leitungsfreiheit, soweit erforderlich, nach Wahl
des AN sind mit einzurechnen.

Bei der Durchführung von Sondierungsbohrungen
sind folgende Punkte mit zu berücksichtigen:

Einmessen der Bohransatzpunkte entsprechend
der Erfordernis des AN. Bohransatzpunkte zur
Detektion von Leitungslagen oder Munition
vorschachten.
Aushubtiefe bis min. 1,5 m unter Gelände.
Bohrraster gemäß TA-KRD Hamburg.
Herstellen der Maschinenbohrungen bis in Tiefen
gemäß TA-KRD Hamburg und freimessen.

Verrohren der Bohrungen mittels geeigneter
Hilfsverrohrung.

Fachgerechte Verfüllung der Bohrlöcher
entsprechend der geltenden behördlichen und
fachtechnischen Vorgaben sind einzukalkulieren.

Umsetzen der Gerätschaften von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt.

Bei bohrhindernisbedingtem Umsetzen der
Bohrausrüstung ist die Lage des angetroffenen
Hindernisses zu protokollieren und in einem
Lageplan zu verzeichnen. Der neue
Bohransatzpunkt ist nachvollziehbar im
Lageplan zu markieren. Die Wahl des
neuen Ansatzpunktes hat entsprechend
der vorgefundenen Verhältnisse zu
geschehen.
Einzurechnen ist das erforderliche Wiederherstellen
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der Sondierungsflächen.
Abrechnung nach AN-seitig ermittelter
Sondierfläche.

 509,000 m² ......................... .........................

14.2.50. Kampfmittelsondierung Spundwände BW17A
Durchführung aller erforderlichen Arbeiten der
Kampfmittelsondierung zur Freigabe der
betreffenden Kampfmittelverdachtsflächen
im Bereich der zu gründenden Spundwände
für die im Nachgang auszuführenden Arbeiten.
Der AN hat im Vorfeld die erforderliche
Sicherheitszone gemäß gültiger TA-KRD Hamburg
zu ermitteln und für die betreffenden
bodeneingreifenden Arbeiten zu berücksichtigen.
Örtliche Einschränkungen für die Sondierung
innerhalb der AN-seitig ermittelten
Sicherheitszone, wie Bestandsbäume oder
Bestandsbauwerke, sind mit einzukalkulieren.
Alle entsprechenden Zulagen für das eingesetzte
Personal sind auf Basis des Bauzeitenplanes mit
einzukalkulieren.

Geeignete Schachtungen zur Gewährleistung der
Leitungsfreiheit, soweit erforderlich, nach Wahl
des AN sind mit einzurechnen.

Bei der Durchführung von Sondierungsbohrungen
sind folgende Punkte mit zu berücksichtigen:

Einmessen der Bohransatzpunkte entsprechend
der Erfordernis des AN. Bohransatzpunkte zur
Detektion von Leitungslagen oder Munition
vorschachten.
Aushubtiefe bis min. 1,5 m unter Gelände.
Bohrraster gemäß TA-KRD Hamburg.
Herstellen der Maschinenbohrungen bis in Tiefen
gemäß TA-KRD Hamburg und freimessen.

Verrohren der Bohrungen mittels geeigneter
Hilfsverrohrung.

Fachgerechte Verfüllung der Bohrlöcher
entsprechend der geltenden behördlichen und
fachtechnischen Vorgaben sind einzukalkulieren.

Umsetzen der Gerätschaften von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt.
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Bei bohrhindernisbedingtem Umsetzen der
Bohrausrüstung ist die Lage des angetroffenen
Hindernisses zu protokollieren und in einem
Lageplan zu verzeichnen. Der neue
Bohransatzpunkt ist nachvollziehbar im
Lageplan zu markieren. Die Wahl des
neuen Ansatzpunktes hat entsprechend
der vorgefundenen Verhältnisse zu
geschehen.
Einzurechnen ist das erforderliche Wiederherstellen
der Sondierungsflächen.
Abrechnung nach AN-seitig ermittelter
Spundwandtrasse in laufenden Metern.

 66,000 m ......................... .........................

14.2.60. Zulage für Durchörtern von kompakt
gelagertem Bauschutt
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig.

Die Mengenangaben entsprechen einer mutmaßlichen
Größenordnung, die sich aus der
Situationseinschätzung ableitet, da eine umfassende
Feststellung nicht gegeben ist.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erfolgter
Leistung unabhängig von der vorgegebenen
Größenordnung.

 1.026,000 m ......................... .........................

14.2.70. Zulage Durchörtern von unbewehrtem
Beton, Asphalt, Ziegelfundament
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig.

Die Mengenangaben entsprechen einer mutmaßlichen
Größenordnung, die sich aus der
Situationseinschätzung ableitet, da eine umfassende
Feststellung nicht gegeben ist.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erfolgter
Leistung unabhängig von der vorgegebenen
Größenordnung.

 6,000 m ......................... .........................

14.2.80. Zulage für Durchörtern von bewehrtem
Beton
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig.
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Die Mengenangaben entsprechen einer mutmaßlichen
Größenordnung, die sich aus der
Situationseinschätzung ableitet, da eine umfassende
Feststellung nicht gegeben ist.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erfolgter
Leistung unabhängig von der vorgegebenen
Größenordnung.

 1,000 m ......................... .........................

 Summe 14.2. Kampfmittelsondierung BW17A-Bph.. .........................
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14.3. Sicherheitstechnische Baubegleitung - Bph. 3

Sicherheitstechnische Baubegleitung für
geringfügige Bodeneingriffe, wie etwa für
Vorbereitungsmaßnahmen der BE,
Leitungsumverlegungen, straßenbauliche
Maßnahmen oder den Rückbau bestehender
Bauwerke.

Bei der sicherheitstechnischen Baubegleitung ist
generell von einer Arbeitszeit von 8 Stunden je
Arbeitstag auszugehen.

14.3.10. Sicherheitstechnische Baubegleitung
Sicherheitstechnische Baubegleitung von
durchgeführten Straßenbau-, Leitungs-
und Abbrucharbeiten oder Eingriffen
in den Baugrund durch das hierfür
erforderliche Personal samt PKW und
Gerät nach Wahl des AN.
Die Arbeitstägliche An- und Abreise ist mit
einzukalkulieren.

 18,000 d ......................... .........................

 Summe 14.3. Sicherheitstechnische Baubeglei.. .........................
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14.4. Kampfmittelsondierung BW17 - Bph. 4

Flächenhafte Sondierung im Bereich der
Brücke RiFa Mundsburger Damm (BW17) zur vollumfänglichen
Kampfmittelfreigabe nach ⌡ 8 Kampfmittelverordnung.
Die Freigabe muss die gemäß TA-KRD erforderliche
Sicherheitszone für die Ausführung der Arbeiten
zur Herstellung der Spundwände und Pfahlstandorte
beinhalten.

Es wird im Vorfeld darauf hingewiesen,
dass im Sondierungsgebiet mit alten,
reliktischen Bauwerken sowie
angrenzenden Verkhersflächen zu
rechnen ist.
Im Hinblick auf die Anwendung von
Sondierungsbohrungen kann nicht
von ungestörten Böden mit wenig
oder geringem Umgebungsrauschen
ausgegangen werden.
Ein geeignetes und diesen
Randbedingungen genügendes
Sondiergerät/-verfahren ist
in die jeweiligen Positionen zwingend
einzurechnen.

14.4.10. Baustelle einrichten und vorhalten
Baustelle einrichten und vorhalten für die gesamte
Dauer der Baumaßnahme, einschl. der speziellen
Geräte für die Belange des Auftragnehmers in allen
erforderlichen Teilen und der technischen
Einrichtungen für die Herstellung der
nachstehend beschriebenen Leistungen und
Nebenleistungen.

Räumen vorhandener Hindernisse, Unrat und
sonstiger störender Hindernisse (Ortsbesichtigung).
Diese sind im Baustellenbereich sicher zu lagern und
verbleiben nach der Tätigkeit auf der Sondierfläche.

Baubüros, Werkstätten, Lager (Container),
Beschilderungen, Bauzaun und
dergleichen antransportieren, aufbauen und
einrichten.
Eine Baustellensicherung ist vorzunehmen.
Strom-, Wasser-, sowie Entwässerungs- und
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Entsorgungseinrichtungen herstellen.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
transportieren, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen, inkl. der dafür notwendigen Arbeiten und
erforderlichen festen Anlagen.

Die Baustelleneinrichtung ist ggf. mit den zeitgleich
tätigen Baufirmen abzustimmen.

 1,000 psch ......................... .........................

14.4.20. Räumen und Abtransport der Baustelleneinrichtung
Räumen und Abtransport der Baustelleneinrichtung
für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten
Leistungen. Räumen der Baustelle von allen Geräten
und Anlagen, Wiederherstellung der benutzten
Flächen und Zuwegungen.

 1,000 psch ......................... .........................

14.4.30. Kampfmittelsondierung Rückanker BW17
Durchführung aller erforderlichen Arbeiten der
Kampfmittelsondierung zur Freigabe der
betreffenden Kampfmittelverdachtsflächen
für die im Nachgang auszuführenden Arbeiten
zur Einbringung von Rückverankerungen.
Der AN hat im Vorfeld die erforderliche
Sicherheitszone gemäß gültiger TA-KRD Hamburg
zu ermitteln und für die betreffenden
bodeneingreifenden Arbeiten zu berücksichtigen.
Örtliche Einschränkungen für die Sondierung
innerhalb der AN-seitig ermittelten
Sicherheitszone, wie Bestandsbäume oder
Bestandsbauwerke, sind mit einzukalkulieren.
Alle entsprechenden Zulagen für das eingesetzte
Personal sind auf Basis des Bauzeitenplanes mit
einzukalkulieren.

Geeignete Schachtungen zur Gewährleistung der
Leitungsfreiheit, soweit erforderlich, nach Wahl
des AN sind mit einzurechnen.

Bei der Durchführung von Sondierungsbohrungen
sind folgende Punkte mit zu berücksichtigen:

Einmessen der Bohransatzpunkte entsprechend
der Erfordernis des AN. Bohransatzpunkte zur
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Detektion von Leitungslagen oder Munition
vorschachten.
Aushubtiefe bis min. 1,5 m unter Gelände.
Bohrraster gemäß TA-KRD Hamburg.
Herstellen der Maschinenbohrungen bis in Tiefen
gemäß TA-KRD Hamburg und freimessen.

Verrohren der Bohrungen mittels geeigneter
Hilfsverrohrung.

Fachgerechte Verfüllung der Bohrlöcher
entsprechend der geltenden behördlichen und
fachtechnischen Vorgaben sind einzukalkulieren.

Umsetzen der Gerätschaften von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt.

Bei bohrhindernisbedingtem Umsetzen der
Bohrausrüstung ist die Lage des angetroffenen
Hindernisses zu protokollieren und in einem
Lageplan zu verzeichnen. Der neue
Bohransatzpunkt ist nachvollziehbar im
Lageplan zu markieren. Die Wahl des
neuen Ansatzpunktes hat entsprechend
der vorgefundenen Verhältnisse zu
geschehen.
Einzurechnen ist das erforderliche Wiederherstellen
der Sondierungsflächen.
Abrechnung nach AN-seitig ermittelter
Sondierfläche.

 405,000 m² ......................... .........................

14.4.40. Kampfmittelsondierung Baugrube BW17
Durchführung aller erforderlichen Arbeiten der
Kampfmittelsondierung zur Freigabe der
betreffenden Kampfmittelverdachtsflächen im
Bereich der Baugrube für die im Nachgang
auszuführenden Arbeiten/Tiefgründungen.
Der AN hat im Vorfeld die erforderliche
Sicherheitszone gemäß gültiger TA-KRD Hamburg
zu ermitteln und für die betreffenden
bodeneingreifenden Arbeiten zu berücksichtigen.
Örtliche Einschränkungen für die Sondierung
innerhalb der AN-seitig ermittelten
Sicherheitszone, wie Bestandsbäume oder
Bestandsbauwerke, sind mit einzukalkulieren.
Alle entsprechenden Zulagen für das eingesetzte
Personal sind auf Basis des Bauzeitenplanes mit
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einzukalkulieren.

Geeignete Schachtungen zur Gewährleistung der
Leitungsfreiheit, soweit erforderlich, nach Wahl
des AN sind mit einzurechnen.

Bei der Durchführung von Sondierungsbohrungen
sind folgende Punkte mit zu berücksichtigen:

Einmessen der Bohransatzpunkte entsprechend
der Erfordernis des AN. Bohransatzpunkte zur
Detektion von Leitungslagen oder Munition
vorschachten.
Aushubtiefe bis min. 1,5 m unter Gelände.
Bohrraster gemäß TA-KRD Hamburg.
Herstellen der Maschinenbohrungen bis in Tiefen
gemäß TA-KRD Hamburg und freimessen.

Verrohren der Bohrungen mittels geeigneter
Hilfsverrohrung.

Fachgerechte Verfüllung der Bohrlöcher
entsprechend der geltenden behördlichen und
fachtechnischen Vorgaben sind einzukalkulieren.

Umsetzen der Gerätschaften von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt.

Bei bohrhindernisbedingtem Umsetzen der
Bohrausrüstung ist die Lage des angetroffenen
Hindernisses zu protokollieren und in einem
Lageplan zu verzeichnen. Der neue
Bohransatzpunkt ist nachvollziehbar im
Lageplan zu markieren. Die Wahl des
neuen Ansatzpunktes hat entsprechend
der vorgefundenen Verhältnisse zu
geschehen.
Einzurechnen ist das erforderliche Wiederherstellen
der Sondierungsflächen.
Abrechnung nach AN-seitig ermittelter
Sondierfläche.

 257,000 m² ......................... .........................

14.4.50. Zulage Sondierung im Bereich Munitionsverdachtsflächen
Zulageposition für die Sondierung von
Munitionsverdachtsflächen.

Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig.
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Die Mengenangaben entsprechen einer mutmaßlichen
Größenordnung, die sich aus der
Situationseinschätzung ableitet, da eine umfassende
Feststellung nicht gegeben ist.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erfolgter
Leistung unabhängig von der vorgegebenen
Größenordnung.

 334,000 m³ ......................... .........................

14.4.60. Zulage für Arbeiten im Böschungsbereich
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig

 668,000 m² ......................... .........................

14.4.70. Zulage für Durchörtern von kompakt
gelagertem Bauschutt
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig

 552,000 m ......................... .........................

14.4.80. Zulage Durchörtern von unbewehrtem
Beton, Asphalt, Ziegelfundament
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig

 24,000 m ......................... .........................

14.4.90. Zulage für Durchörtern von bewehrtem
Beton
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig

 15,000 m ......................... .........................

 Summe 14.4. Kampfmittelsondierung BW17 - .. .........................
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14.5. Sicherheitstechnische Baubegleitung - Bph. 4- BW F17

14.5.10. Sicherheitstechnische Baubegleitung
Sicherheitstechnische Baubegleitung von
durchgeführten Straßenbau-, Leitungs-
und Abbrucharbeiten oder Eingriffen
in den Baugrund durch das hierfür
erforderliche Personal samt PKW und
Gerät nach Wahl des AN.

Entsprechend der baulichen Erfordernisse
ist zu berücksichtigen, dass in Absprache
mit dem AG ggf. zeitweise bis zu zwei befähigte
Personen nach §20 SprenG gestellt werden müssen.

Die Arbeitstägliche An- und Abreise ist mit
einzukalkulieren.

 90,000 d ......................... .........................

14.5.20. Sicherheitstechnische Baubegleitung
für Rückverankerungen
Sicherheitstechnische Baubegleitung von
durchgeführten Rückankerarbeiten oder Eingriffen
in den Baugrund durch das hierfür
erforderliche Personal samt PKW, Sonde und
Gerät nach Wahl des AN.
Die Arbeitstägliche An- und Abreise ist mit
einzukalkulieren.

 4,000 d ......................... .........................

 Summe 14.5. Sicherheitstechnische Baubeglei.. .........................
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14.6. Kampfmittelsondierung F+R Brücke BW F17 - Bph. 4

Flächenhafte Sondierung im Bereich der
neu zuerrichtenden F+R Brücke BW F17zur vollumfänglichen
Kampfmittelfreigabe nach ⌡ 8 Kampfmittelverordnung.
Die Freigabe muss die gemäß TA-KRD erforderliche
Sicherheitszone für die Ausführung der Arbeiten
zur Herstellung der Spundwände und Pfahlstandorte
beinhalten.

Es wird im Vorfeld darauf hingewiesen,
dass im Sondierungsgebiet mit alten,
reliktischen Bauwerken sowie
angrenzenden Verkhersflächen zu
rechnen ist.
Im Hinblick auf die Anwendung von
Sondierungsbohrungen kann nicht
von ungestörten Böden mit wenig
oder geringem Umgebungsrauschen
ausgegangen werden.
Ein geeignetes und diesen
Randbedingungen genügendes
Sondiergerät/-verfahren ist
in die jeweiligen Positionen zwingend
einzurechnen.

14.6.10. Baustelle einrichten und vorhalten
Baustelle einrichten und vorhalten für die gesamte
Dauer der Baumaßnahme, einschl. der speziellen
Geräte für die Belange des Auftragnehmers in allen
erforderlichen Teilen und der technischen
Einrichtungen für die Herstellung der
nachstehend beschriebenen Leistungen und
Nebenleistungen.

Räumen vorhandener Hindernisse, Unrat und
sonstiger störender Hindernisse (Ortsbesichtigung).
Diese sind im Baustellenbereich sicher zu lagern und
verbleiben nach der Tätigkeit auf der Sondierfläche.

Baubüros, Werkstätten, Lager (Container),
Beschilderungen, Bauzaun und
dergleichen antransportieren, aufbauen und
einrichten.
Eine Baustellensicherung ist vorzunehmen.
Strom-, Wasser-, sowie Entwässerungs- und
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Entsorgungseinrichtungen herstellen.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
transportieren, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen, inkl. der dafür notwendigen Arbeiten und
erforderlichen festen Anlagen.

Die Baustelleneinrichtung ist ggf. mit den zeitgleich
tätigen Baufirmen abzustimmen.

 1,000 psch ......................... .........................

14.6.20. Räumen und Abtransport der Baustelleneinrichtung
Räumen und Abtransport der Baustelleneinrichtung
für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten
Leistungen. Räumen der Baustelle von allen Geräten
und Anlagen, Wiederherstellung der benutzten
Flächen und Zuwegungen.

 1,000 psch ......................... .........................

14.6.30. Kampfmittelsondierung Rückanker F+R Brücke
Durchführung aller erforderlichen Arbeiten der
Kampfmittelsondierung zur Freigabe der
betreffenden Kampfmittelverdachtsflächen
für die im Nachgang auszuführenden Arbeiten
zur Einbringung von Rückverankerungen.
Der AN hat im Vorfeld die erforderliche
Sicherheitszone gemäß gültiger TA-KRD Hamburg
zu ermitteln und für die betreffenden
bodeneingreifenden Arbeiten zu berücksichtigen.
Örtliche Einschränkungen für die Sondierung
innerhalb der AN-seitig ermittelten
Sicherheitszone, wie Bestandsbäume oder
Bestandsbauwerke, sind mit einzukalkulieren.
Alle entsprechenden Zulagen für das eingesetzte
Personal sind auf Basis des Bauzeitenplanes mit
einzukalkulieren.

Geeignete Schachtungen zur Gewährleistung der
Leitungsfreiheit, soweit erforderlich, nach Wahl
des AN sind mit einzurechnen.

Bei der Durchführung von Sondierungsbohrungen
sind folgende Punkte mit zu berücksichtigen:

Einmessen der Bohransatzpunkte entsprechend
der Erfordernis des AN. Bohransatzpunkte zur
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Detektion von Leitungslagen oder Munition
vorschachten.
Aushubtiefe bis min. 1,5 m unter Gelände.
Bohrraster gemäß TA-KRD Hamburg.
Herstellen der Maschinenbohrungen bis in Tiefen
gemäß TA-KRD Hamburg und freimessen.

Verrohren der Bohrungen mittels geeigneter
Hilfsverrohrung.

Fachgerechte Verfüllung der Bohrlöcher
entsprechend der geltenden behördlichen und
fachtechnischen Vorgaben sind einzukalkulieren.

Umsetzen der Gerätschaften von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt.

Bei bohrhindernisbedingtem Umsetzen der
Bohrausrüstung ist die Lage des angetroffenen
Hindernisses zu protokollieren und in einem
Lageplan zu verzeichnen. Der neue
Bohransatzpunkt ist nachvollziehbar im
Lageplan zu markieren. Die Wahl des
neuen Ansatzpunktes hat entsprechend
der vorgefundenen Verhältnisse zu
geschehen.
Einzurechnen ist das erforderliche Wiederherstellen
der Sondierungsflächen.
Abrechnung nach AN-seitig ermittelter
Sondierfläche.

 286,000 m² ......................... .........................

14.6.40. Kampfmittelsondierung Baugrube F+R Brücke
Durchführung aller erforderlichen Arbeiten der
Kampfmittelsondierung zur Freigabe der
betreffenden Kampfmittelverdachtsflächen im
Bereich der Baugrube für die im Nachgang
auszuführenden Arbeiten/Tiefgründungen.
Der AN hat im Vorfeld die erforderliche
Sicherheitszone gemäß gültiger TA-KRD Hamburg
zu ermitteln und für die betreffenden
bodeneingreifenden Arbeiten zu berücksichtigen.
Örtliche Einschränkungen für die Sondierung
innerhalb der AN-seitig ermittelten
Sicherheitszone, wie Bestandsbäume oder
Bestandsbauwerke, sind mit einzukalkulieren.
Alle entsprechenden Zulagen für das eingesetzte
Personal sind auf Basis des Bauzeitenplanes mit
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einzukalkulieren.

Geeignete Schachtungen zur Gewährleistung der
Leitungsfreiheit, soweit erforderlich, nach Wahl
des AN sind mit einzurechnen.

Bei der Durchführung von Sondierungsbohrungen
sind folgende Punkte mit zu berücksichtigen:

Einmessen der Bohransatzpunkte entsprechend
der Erfordernis des AN. Bohransatzpunkte zur
Detektion von Leitungslagen oder Munition
vorschachten.
Aushubtiefe bis min. 1,5 m unter Gelände.
Bohrraster gemäß TA-KRD Hamburg.
Herstellen der Maschinenbohrungen bis in Tiefen
gemäß TA-KRD Hamburg und freimessen.

Verrohren der Bohrungen mittels geeigneter
Hilfsverrohrung.

Fachgerechte Verfüllung der Bohrlöcher
entsprechend der geltenden behördlichen und
fachtechnischen Vorgaben sind einzukalkulieren.

Umsetzen der Gerätschaften von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt.

Bei bohrhindernisbedingtem Umsetzen der
Bohrausrüstung ist die Lage des angetroffenen
Hindernisses zu protokollieren und in einem
Lageplan zu verzeichnen. Der neue
Bohransatzpunkt ist nachvollziehbar im
Lageplan zu markieren. Die Wahl des
neuen Ansatzpunktes hat entsprechend
der vorgefundenen Verhältnisse zu
geschehen.
Einzurechnen ist das erforderliche Wiederherstellen
der Sondierungsflächen.
Abrechnung nach AN-seitig ermittelter
Sondierfläche.

 544,000 m² ......................... .........................

14.6.50. Kampfmittelsondierung Spundwände F+R Brücke
Durchführung aller erforderlichen Arbeiten der
Kampfmittelsondierung zur Freigabe der
betreffenden Kampfmittelverdachtsflächen
im Bereich der zu gründenden Spundwände
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für die im Nachgang auszuführenden Arbeiten.
Der AN hat im Vorfeld die erforderliche
Sicherheitszone gemäß gültiger TA-KRD Hamburg
zu ermitteln und für die betreffenden
bodeneingreifenden Arbeiten zu berücksichtigen.
Örtliche Einschränkungen für die Sondierung
innerhalb der AN-seitig ermittelten
Sicherheitszone, wie Bestandsbäume oder
Bestandsbauwerke, sind mit einzukalkulieren.
Alle entsprechenden Zulagen für das eingesetzte
Personal sind auf Basis des Bauzeitenplanes mit
einzukalkulieren.

Geeignete Schachtungen zur Gewährleistung der
Leitungsfreiheit, soweit erforderlich, nach Wahl
des AN sind mit einzurechnen.

Bei der Durchführung von Sondierungsbohrungen
sind folgende Punkte mit zu berücksichtigen:

Einmessen der Bohransatzpunkte entsprechend
der Erfordernis des AN. Bohransatzpunkte zur
Detektion von Leitungslagen oder Munition
vorschachten.
Aushubtiefe bis min. 1,5 m unter Gelände.
Bohrraster gemäß TA-KRD Hamburg.
Herstellen der Maschinenbohrungen bis in Tiefen
gemäß TA-KRD Hamburg und freimessen.

Verrohren der Bohrungen mittels geeigneter
Hilfsverrohrung.

Fachgerechte Verfüllung der Bohrlöcher
entsprechend der geltenden behördlichen und
fachtechnischen Vorgaben sind einzukalkulieren.

Umsetzen der Gerätschaften von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt.

Bei bohrhindernisbedingtem Umsetzen der
Bohrausrüstung ist die Lage des angetroffenen
Hindernisses zu protokollieren und in einem
Lageplan zu verzeichnen. Der neue
Bohransatzpunkt ist nachvollziehbar im
Lageplan zu markieren. Die Wahl des
neuen Ansatzpunktes hat entsprechend
der vorgefundenen Verhältnisse zu
geschehen.
Einzurechnen ist das erforderliche Wiederherstellen
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der Sondierungsflächen.
Abrechnung nach AN-seitig ermittelter
Spundwandtrasse in laufenden Metern.

 69,000 m ......................... .........................

14.6.80. Zulage Sondierung im Bereich Munitionsverdachtsflächen
Zulageposition für die Sondierung von
Munitionsverdachtsflächen.

Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig.

Die Mengenangaben entsprechen einer mutmaßlichen
Größenordnung, die sich aus der
Situationseinschätzung ableitet, da eine umfassende
Feststellung nicht gegeben ist.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erfolgter
Leistung unabhängig von der vorgegebenen
Größenordnung.

 388,000 m³ ......................... .........................

14.6.90. Zulage für Arbeiten im Böschungsbereich
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig

 280,000 m² ......................... .........................

14.6.100. Zulage für Durchörtern von kompakt
gelagertem Bauschutt
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig

 2.236,000 m ......................... .........................

14.6.110. Zulage Durchörtern von unbewehrtem
Beton, Asphalt, Ziegelfundament
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig

 97,000 m ......................... .........................

14.6.120. Zulage für Durchörtern von bewehrtem
Beton
Zulagepositionen sind anmelde- und nachweispflichtig

 10,000 m ......................... .........................

 Summe 14.6. Kampfmittelsondierung F+R Brück.. .........................
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14.7. Sicherheitstechnische Baubegleitung - Bph. 5

14.7.10. Sicherheitstechnische Baubegleitung
Sicherheitstechnische Baubegleitung von
durchgeführten Straßenbau-, Leitungs-
und Abbrucharbeiten oder Eingriffen
in den Baugrund durch das hierfür
erforderliche Personal samt PKW und
Gerät nach Wahl des AN.
Die Arbeitstägliche An- und Abreise ist mit
einzukalkulieren.

 8,000 d ......................... .........................

 Summe 14.7. Sicherheitstechnische Baubeglei.. .........................
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14.8. Bergung von Anomalien

14.8.10. Bergung von Anomalien bis 1,0 m
Herstellen von Suchgruben, Handschachtung inkl.
ggf. erforderlichem Verbau zur Feststellung einer
Anomalie bis zu einer Tiefe von 1,00 m
unterhalb der GOK von 1945.

Wieder verwendbares Aushubmaterial seitlich
lagern. Im Anschluss an die Bergung ist die
Bergungsgrube mit (dem) Aushubmaterial
fachgerecht wieder zu verfüllen.

Nicht wieder verwendbares oder überschüssiges
Aushubmaterial aufnehmen und fachgerecht im
Räumstellenbereich vorhalten.

Einzusetzendes Personal nach Wahl AN und
Vorschriften KRD, Hamburg.

Einzusetzendes Material:
- Sonden
- Sonstiges nach Erfordernis

Die Mengenangaben entsprechen einer mutmaßlichen
Größenordnung, die sich aus der
Situationseinschätzung ableitet, da eine umfassende
Feststellung nicht gegeben ist.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erfolgter
Leistung unabhängig von der vorgegebenen
Größenordnung.

 206,000 St ......................... .........................

14.8.20. Bergung von Anomalien von 1,0-2,0 m
Herstellen von Suchgruben, teilweise
Handschachtung inkl. ggf. erforderlichem
Verbau zur Feststellung einer Anomalie in Tiefen
von 1,01 bis 2,00 m unterhalb der GOK von 1945.

Wieder verwendbares Aushubmaterial seitlich
lagern. Im Anschluss an die Bergung ist die
Bergungsgrube mit (dem) Aushubmaterial
fachgerecht wieder zu verfüllen.

Nicht wieder verwendbares oder überschüssiges
Aushubmaterial aufnehmen und fachgerecht im
Räumstellenbereich vorhalten.
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Einzusetzendes Personal nach Wahl AN und
Vorschriften KRD, Hamburg.

Einzusetzendes Material:
- Hydraulikbagger in geeigneter Größe
- Sonden
- Sonstiges nach Erfordernis

Die Mengenangaben entsprechen einer mutmaßlichen
Größenordnung, die sich aus der
Situationseinschätzung ableitet, da eine umfassende
Feststellung nicht gegeben ist.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erfolgter
Leistung unabhängig von der vorgegebenen
Größenordnung.

 104,000 St ......................... .........................

14.8.30. Bergung von Anomalien von 2,0-4,0 m
Herstellen von Suchgruben, teilweise
Handschachtung inkl. ggf. erforderlichem
Verbau zur Feststellung einer Anomalie in Tiefen
von 2,01 bis 4,00 m unterhalb der GOK von 1945.

Wieder verwendbares Aushubmaterial seitlich
lagern. Im Anschluss an die Bergung ist die
Bergungsgrube mit (dem) Aushubmaterial
fachgerecht wieder zu verfüllen.

Nicht wieder verwendbares oder überschüssiges
Aushubmaterial aufnehmen und fachgerecht im
Räumstellenbereich vorhalten.

Einzusetzendes Personal nach Wahl AN und
Vorschriften KRD, Hamburg.

Einzusetzendes Material:
- Hydraulikbagger in geeigneter Größe
- Sonden
- Sonstiges nach Erfordernis

Die Mengenangaben entsprechen einer mutmaßlichen
Größenordnung, die sich aus der
Situationseinschätzung ableitet, da eine umfassende
Feststellung nicht gegeben ist.
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Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erfolgter
Leistung unabhängig von der vorgegebenen
Größenordnung.

 12,000 St ......................... .........................

14.8.40. Bergung von Anomalien von 4,0-6,0 m
Herstellen von Suchgruben, teilweise
Handschachtung inkl. ggf. erforderlichem
Verbau zur Feststellung einer Anomalie in Tiefen
von 4,01 bis 6,00 m unterhalb der GOK von 1945.

Wieder verwendbares Aushubmaterial seitlich
lagern. Im Anschluss an die Bergung ist die
Bergungsgrube mit (dem) Aushubmaterial
fachgerecht wieder zu verfüllen.

Nicht wieder verwendbares oder überschüssiges
Aushubmaterial aufnehmen und fachgerecht im
Räumstellenbereich vorhalten.

Einzusetzendes Personal nach Wahl AN und
Vorschriften KRD, Hamburg.

Einzusetzendes Material:
- Hydraulikbagger in geeigneter Größe
- Sonden
- Sonstiges nach Erfordernis

Die Mengenangaben entsprechen einer mutmaßlichen
Größenordnung, die sich aus der
Situationseinschätzung ableitet, da eine umfassende
Feststellung nicht gegeben ist.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erfolgter
Leistung unabhängig von der vorgegebenen
Größenordnung.

 4,000 St ......................... .........................

14.8.50. Einmessen der Anomalien basierend
auf den Sondierungsergebnissen
Einmessen aller nicht geborgenen bzw.
nicht ausgeräumten Verdachtspunkte der bereits
erfolgten Kampfmittelsondierung für die Belange
des AG.

 1,000 psch ......................... .........................
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 Summe 14.8. Bergung von Anomalien .........................

 Summe 14. ABSCHNITT 2.1 - Kampfmittelsond.. .........................
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 Hohenfelder Bucht, Straße und GI Brücke

Neubau Bw.-Nr. 17, 17a und F17,
Abbruch des Tunnelbauwerks T530,

Straßenbau Schwanenwik / An der Alster
und Grün- und Freianlagenbau

davon

Abschnitt 2.2 - Straßenbau

B2 - Beschreibung der Teilleistungen - Langtextverzeichnis (LTV)

auf den Seiten 183 bis 261

Bauvorhaben

Freie und Hansestadt Hamburg
Hohenfelder Bucht, Straße und GI Brücke

Bauort

Schwanenwik, An der Alster, Buchtstraße, 
Barcastraße, Sechslingspforte

22087 Hamburg                  

Bauherr

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer - LSBG

Geschäftsbereiche:
Konstruktive Ingenieurbauwerke und Straßen

Fachbereich Entwurf K2 + Fachbereich Planung S2
Sachsenfeld 3-5
20097 Hamburg
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Die Herstellung der Gesamtmaßnahme Hohenfelder Bucht, 
insbesondere der Abbruch und Neubau der Brückenbauwerke 
sowie der angrenzenden Straßenabschnitte erfolgen in 
mehreren Bauabschnitten gemäß der Bauphasenplanung des 
AG. Die ausgeschriebenen Leistungen sind deshalb in 
mehreren Bauabschnitten zu erbringen. Die Leistungen der 
einzelnen Ordnungszahlen sind deshalb in Teilleistungen zu 
erbringen. Der Aufwand ist zu berücksichtigen.

15. ABSCHNITT 2.2 - Straßenbau

15.1. Baustellenenrichtung

Hinweis zur folgenden Position:
Bautafel gemäß Regelplan nach Unterlagen des AG

Trägerplatte für Darstellungen:
Format; 4,00/3,00 m, quer; waagerecht geteilt.
Einschließlich Hinterkonstruktion nach statischen
Erfordernissen.
Lichte Höhe: 1,50 m
Ausführung: Grundplatte Kömacel 10 mm, weiß (Integral-
Hartschaufm-PVC)
Darstellungen:
Motiv: Digitalvollfarbprint nach zu liefernden PC-Daten
(tiff/jpeg/eps/pdf) druckfertig cmyk in ausreichend
hochauflösender Qualität.
Aufstellung auf Fertigfundamente nach statischen
Erfordernissen.
Fundamente nicht eingraben.

Besondere Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

Alle hier nicht gesondert aufgeführten Einrichtungen sind allein 
Sache des Bieters.
Sie werden nicht gesondert vergütet und sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Evtl. Forderungen der Energieversorgungsunternehmen, der 
Bauaufsichtsbehörde, Berufsgenossenschaften und sonstigen 
Behörden sind zu beachten und ohne besondere Vergütung zu 
erfüllen.
In die Position Baustelleneinrichtung sind der An- und 
Abtransport, Aufstellen und Abbauen, Vor- und
Unterhaltungskosten sämtlicher Maschinen, Geräte, 
Werkzeuge, Mannschafts-, Personal- und Materialcontainer, 

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  184  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Toiletten, Hebezeuge usw. komplett für die gesamte Bauzeit 
einzukalkulieren.
Die Abräumung darf jeweils erst nach Abstimmmung mit der 
Bauleitung erfolgen.
Weiterhin sind Kosten für evtl. erforderliche Reinigungen, 
Instandsetzungen von Lager- und Verkehrsflächen 
einzukalkulieren.
Vor Beginn der Arbeiten ist der Bauleitung, sofern er von dort 
gefordert, ein Baustelleneinrichtungsplan in 2-facher 
Ausfertigung zur Genehmigung vorzulegen.
Die Baustelleneinrichtung ist so zu planen, dass die Verlegung 
von Versorgungsleitungen jederzeit
möglich ist.

15.1.10. Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses 
Abschnittes. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

 1,000 psch ......................... .........................

15.1.20. Leistungsbereich: 101 
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
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dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. 
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses 
Abschnittes.

 1,000 Psch ......................... .........................

15.1.30. Lichtbilder herst. und liefern
Lichtbilder zur Dokumentation wichtiger Bauvorgänge
während der Bauzeit in digitalisierter Form (Farbfotos)
herstellen und an den AG vor der Abnahme übergeben.
Auflösung mind. 3 Megapixel.
Speicherung im jpeg-Format. Speichermedium  CD-ROM.
Anzahl mind. 10 Stück je Arbeitstag.
Bezeichnung:Angabe von Datum und Stationierung in
Bau-km.
Die Fotos sind dem AG vor der Übergabe zur Auswahl
vorzulegen.
Übergabe als Farbdruck 1-fach und digital auf CD-ROM
oder DVD.

 1,000 Psch ......................... .........................

15.1.40. NN-Höhen der Festpunkte abrufen und verwenden
Beschaffen der NN-Höhen der Festpunkte des amtlichen
Gebrauchshöhennetzes zur Schaffung von Hilfsfestpunkten
bei HPA 2231, Vermessungsabteilung.

 1,000 Psch ......................... .........................

15.1.50. Bauzeitenplan erstellen
Aufstellen eines detaillierten Bauzeitplanes der
auszuführenden Straßenbauarbeiten in mpp-Dateiformat
für jeden Teilabschnitt und rechtzeitige Abgabe an AG.

 1,000 Psch ......................... .........................

15.1.60. Abrechnungszeichnungen
Maßstab 1:250
Für die Abrechnung sind Abrechnungszeichnungen im
Maßstab 1:250 herzustellen.
In der Zeichnung müssen alle Maße, die zur Prüfung der
Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.
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Abgabe in Papierform bzw. im pdf-Format und als CAD
Zeichnung im Format dwg oder dxf.

 1,000 Psch ......................... .........................

15.1.70. Zahlungsplan herstellen
und anpassen
Zahlungsplan zweifach herstellen.
Plan mehrfach dem Bauverlauf anpassen.
Plan nach der jeweiligen Anpassung dem AG in zweifacher
Ausfertigung übergeben.

 1,000 Psch ......................... .........................

15.1.80. Herstellung Revisionsplan Straße
Herstellung Bestands- und Höhenpläne.
Im Maßstab 1:250 (Revisionsplan) auf der Grundlage des
Rundschreibens der Baubehörde, RSA 1/93 (Normierungs-
katalog) und folgende und des eigenen Kataloges des AG
zur Erstellung und Bearbeitung digitaler Revisionspläne
(in der jeweils gültigen Fassung).
Der Revisionsplan ist in digitaler (DWG und PDF) Form
abzugeben. Inkl. ASCII-Datei mit sämtlichen
aufgenommenen und ergänzten Punktnummern mit Lage-
(Koordinaten) und Höhen- (über NN) Daten. Bei mehreren
Blättern ist im oberen Teil des Stempelbereichs eine
Blattübersicht darzustellen. Der jeweils aktuelle Plan
ist besonders hervorzuheben.
Es sind alle Bauwerke und die im folgenden aufgeführten
Objekte in Übereinstimmung mit der Örtlichkeit, den
gelieferten Unterla- gen und dem eigenen Aufmaß
einzutragen.
Das Aufmaß muss eine Lagegenauigkeit von +/- 3 cm und
eine Höhengenauigkeit von +/- 1 cm einhalten.
Es sind im Original einzutragen:
- Nordpfeil
- Straßen- und Gewässernamen
- Bordkanten mit zwei von der jeweiligen Breite
abhängigen Linien.
- Flächen unterschiedlicher Befestigungen und
Materialarten
- Radwege, Gehwege, Gehwegüberfahrten, Zufahrten,
Fußgängerfurten, Sicherheitsstreifen, und sonstige
Flächen, die erkennbar einer gesonderten Nutzung
zuzuordnen sind.
- oberirdische Leitungen, Leitungsmaste, Straßenlampen
und andere Beleuchtungskörper, Lichtsignalanlagen
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- Böschungen, Stützmauern, Hauseingänge, Kasematten,
Mauern, Hecken, Zäune, Gräben, Schalt- und
Verteilerschränke,
- Schachtabdeckungen mit Bezeichnung und Abmessungen
- Schieber, Brunnen, Verkehrszeichen,
Fahrbahnmarkierung Straßenabläufe, fest verankerte
Straßenmöblierung
- Bäume mit Angabe des Stammdurchmessers (1 m über
Gelände gemessen) und Kronenausdehnung. Der Stamm ist
lagerichtig darzustellen. Büsche als Straßenbegleitgrün
sind vollständig einzutragen.
- Bei Knicks ist die Gesamtausdehnung durch Linien
abzugren- zen. Zusätzlich sind Wälle und Gräben durch
ausgezogene Linien darzustellen.
- Hauptachse der Ausführungsplanung mit einer
Stationierung im 20 m-Raster. An den Stationierungen
sind Höhenschnitte (NN-Höhen) zu messen (Fahrbahnachse,
Fahrbahnrand, Wasserlauf, Bordkanten, Nebenflächen bis
zum Anschluss an das vorhan- dene Gelände), zudem sind
alle Gefällewechsel (auch Verwindungen) zu erfassen.
- Jeder Straßenablauf und jede Sielschachtabdeckung ist
zusätzlich mit einer gesonderten NN-Höhe anzugeben. Die
Bezeichnung und Nummerierung der Ausführungsplanung ist
zu übernehmen.
Der Plan muss im Zeichenfeld das Datum der Herstellung
und den Namen des Verfassers sowie den Lagestatus des
Koordinatensystems enthalten.
Die zu übermessenden Fläche beträgt ca. _6.000 m2.
Der Flächenumfang für die örtliche Aufnahme ergibt sich
aus der Straßenverkehrsfläche bis zur zukünftigen
Widmungsgrenze zuzüglich eines Anschlussstreifens von
50 cm Breite und den durch die Baumaßnahme betroffenen
Flächen außerhalb des öffentlichen Raums.
Im Revisionsplan sind die durch den AG zur Verfügung
gestellte Daten aus dem amtlichen
Liegenschaftskatasterinformations- system (ALKIS)
lagerichtig mit darzustellen. Im Bereich des Aufmaßes
ist die ALKIS Topographie zu löschen.

 1,000 Psch ......................... .........................

15.1.90. Herstellung Revisionsplan Entwässerung
Herstellen eines Revisionsplans zur Straßenentwässerung
mit folgenden Inhalten:
Darstellung der zu Baubeginn vorgefundenen
Entwässerungsanlagen:
- Entwässerungsknoten: Schächte, Sonderbauwerke, Ein-
und Auslässe, Straßenabläufe mit Angabe des Bauwerks-
bzw. Schachttyps, Schachtnummer, der Deckel- und
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Hauptsohlhöhen, Höhenangaben aller Zu- und Abläufe
(Höhenangaben in NHN - Normal Null; amtliches
Höhennetz)
- Entwässerungskanten: Haupthaltungen,
Anschlussleitungen und Gräben mit Angabe von Geometrie,
Durchmesser, Material, Fließrichtung
Die Daten werden durch den AG bereitgestellt.
Darstellung der ausgebauten, verfüllten und außer
Betrieb genommenen Entwässerungsanlagen:
- Rückbau: Anfangs- und Endpunkt einschließlich
Längenangabe (Bsp.: Schacht abgebrochen 1,50 unter
Geländeoberkante, Ausbau 59,24 m Betonrohr von - bis)
- Schächte und Sonderbauwerke: Geometrie, Bauform,
Material
- Haltungen: Durchmesser, Material, NHN Sohlhöhen am
Anfang und Ende mit Längenangabe, Inlinerangabe
- Anschlussleitungen: Durchmesser, Material, Tiefenlage
am Anfang und Ende, einschließlich aller Abzweiger und
Knickpunkte
- Straßenabläufe: Deckelhöhe, Höhe Auslauf, Bauform mit
Materialangabe
- Gräben: Sohlhöhen, Sohlbreite, Böschungsbreite, Höhen
am Grabenanfang und Grabenende, Querprofile (ca. alle
10 m) mit Höhenangaben links und rechts und bei allen
Grabenein- bzw. -ausläufen, alle Befestigungen und
Einbauten im Grabenverlauf
Die Daten sind vor Baubeginn durch den AN aufzunehmen
bzw. mit den vorliegenden Bestandsdaten abzugleichen.
Darstellung der neu hergestellten Entwässerungsanlagen:
- Entwässerungshauptknoten: Schächte, Sonderbauwerke,
Ein- und Auslässe mit Angabe des Bauwerk- bzw.
Schachttyps, Schachtnummern der Planung, Deckel- und
Sohlhöhen und Höhen aller Zu- und Abläufe
- Standardschachtbauwerke: Durchmesser, Material,
Schachttiefe (mit/ohne Steigeisen)
- Sonderschächte und Sonderbauwerke: Darstellung und
Vermassung der Geometrie unter Berücksichtigung aller
hydraulisch relevanten Einbauten, wie Schwellen,
Überläufe und Sonderbauteile
- Sonderbauteile: Schieber, Drosseln, Abscheider etc.
(es ist eine eindeutige Typenbezeichnung und ein
technisches Datenblatt mitzuliefern)
- Haltungen: Durchmesser, Querschnittzeichnungen bei
Sonderformen, Material, Haltungslänge, Fließrichtung
(Seitenzuläufe sind gegen die Fließrichtung zu
stationieren)
- Inlinerangaben: Material, Prüfprotokoll, Hinweis
geöffnete Anschlüsse
- Anschlussleitungen: Durchmesser, Material,
Formstücke, Sohlhöhen am Anfang und Ende sowie bei
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allen Abzweigern
- Straßenabläufe: Deckelhöhe, Höhe Ablauf, Material,
Bauform und Bezeichnung aus der Planung
- Gräben: Sohlhöhen, Sohlbreiten, Böschungsbreiten und
Böschungshöhen (jeweils links und rechts) an
Querprofilen (ca. alle 10 m) und am Grabenanfang und
-ende, alle Grabenzu- und abläufe , Angabe aller
Befestigungen und Einbauten
Zusätzliche Angaben im Bestandsplan
- Projektbezeichnung, Planinhalt, Bauzeichnungsnummer,
Auftragnehmer, ausführende Firma
- Straßenangabe, Nordpfeil, Maßstab, Planungsstand
"Bestand"
- Über dem Stempelfeld eine Übersicht mit allen
Blattschnitten
- Daten aus der ALKIS (Amtliches GEO-Informations-
System) welche durch den AG zur Verfügung gestellt
werden und das Oberflächenaufmaß, wenn es im Rahmen der
Maßnahme vorliegt bzw. erstellt wird
- Im Stempelfeld: Bauzeit, Baufirma, Planersteller (bei
einer Bauausführung über mehrere Jahre sind die
jeweiligen Knotenpunkte und Haltungen einem
Ausführungsjahr zuzuordnen)
Genauigkeitsangaben: Das Aufmaß muss einer
Lagegenauigkeit von +/- 3 cm und eine Höhen-
Genauigkeit von +/- 1 cm einhalten.
Die Formteile der Anschlussleitungen können über
Dreiecksmessung mit einer Lagegenauigkeit von +/-10 cm
gemessen werden.
Übergabe der Unterlagen:
2-fach in Papierform im Maßstab 1 : 250 und digital auf
Datenträger 2-fach als PDF- und DWG-/DXF-Format
Für die Sonderbauwerke und Sonderschächte sind
Detailzeichnungen im Maßstab 1 : 100 zu erstellen.
Der Umfang der zu bearbeitenden Fläche beträgt ca.
6.000 m².

 1,000 Psch ......................... .........................

15.1.100. Herstellung eines digitalen
Geländemodells (DGM)
Herstellen eines DGM aus dem Revisionsplan Straße.
Übergabe im DWG/DXF-Format.
Bruchkanten, Innen- und Außenkanten und Vermaschungen
sind jeweils auf separaten Layern abzulegen.
Das DGM soll alle Geländeversprünge größer 20 mm und
Neigungswechsel größer 0,5 % in der Topographie
wiedergeben.
Teilflächen wie Fahrbahn, Gehweg, Radweg, Grünflächen,
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Überfahrten, Verkehrsinseln, Parkplätze und
Sonderflächen sind eindeutig in den Vermaschungen
wiederzugeben und voneinander abzugrenzen.
Bögen sind mit einem Stich von max. 30 mm in
Vermaschungen aufzulösen.
Senkrechte Geländeversprünge sind mit einem Absatzmaß
von 10 mm wiederzugeben.
Höhenversprünge bei Hochborden sind mit einem
Versatzmaß von 30 mm wiederzugeben.

 1,000 Psch ......................... .........................

15.1.110. Mobile Absetzanlage
aufst., vorh., betreiben

Mobile Absetzanlage für offene Wasserhaltung in
Leitungsgräben und Schachtbaugruben aufstellen, während der
Bauzeit vorhalten, betreiben und abbauen.
Mind. 3-stufige Absetzanlage für Einleitung in 
Abwasserkanäle/Gewässer.
Absetzanlage für alle Leitungsgräben und Schachtbaugruben
dieses LV-Abschnittes.

 1,000 Psch ......................... .........................

 Summe 15.1. Baustellenenrichtung .........................
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15.2. Kampfmittelbeseitigung

Hinweis zu den folgenden Positionen:

Die Arbeiten haben in Abstimmung mit den zuständigen
Behörden zu erfolgen.
Es ist in angemessenem zeitlichen Vorlauf eine
Anlaufbesprechung durchzuführen.

Die für die Ausführung der in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen
notwendigen Geräte haben den Vorschriften der
jeweiligen Berufsgenossenschaft zu entsprechen.

Zur Baustelleinrichtung gehört das Räumen
vorhandener Hindernisse, Unrat und sonstiger
störender Hindernisse (Ortsbesichtigung). Diese
sind im Baustellenbereich sicher und haufenweise
sortiert zu lagern und verbleiben nach der
Tätigkeit auf der Sondierfläche.

Hinweis zu den folgenden Positionen:

Als Grundlage der Kampfmittelsondierung dient
"Baufachliche Richtlinien Kampfmittelräumung (BFR KMR)"
Stand 18.09.2018 herausgegeben vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung und dem Bundesministerium
für Verteidigung.

Insbesondere ist die Technische Anweisung des
Kampfmittelräumdienstes der Freien und Hansestadt
Hamburg zu beachten.

Des weiteren wird auf die DGUV 201-027 und die
BGV C23 verwiesen.

Zugelassen sind alle dem Stand der Technik
entsprechenden Sondierungsverfahren,
wie z.B. Magnetik oder gleichwertige
Sondierungsverfahren, welche vom
KRD der Freien und Hansestadt Hamburg
zugelassen sind.

Von der TA-KRD abweichende Verfahren
sollten mit dem Kampfmittelräumdienst der
Freien und Hansestadt Hamburg abgestimmt
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werden.
Die Anschrift lautet:
   Feuerwehr Hamburg
   Kampfmittelräumdienst
   Großmoorbogen 8
   21079 Hamburg

15.2.10. Anmeldung der Maßnahme
Anmelden der Kampfmittelräummaßnahme
bei den zuständigen Behörden gemäß
TA-KRD 2017 der FHH.
Einzurechnen ist die Erstanmeldung sowie
die Meldung von Unterbrechungen,
Wiederanmeldungen und Abmeldungen.

 1,000 psch ......................... .........................

15.2.20. Betriebsanweisung/
Gefährdungsabschätzung
Die zuständige verantwortliche Person des AN erstellt
gemäß DGUV 101-004 und DGUV 201-027 für die
Räumstelle eine Betriebsanweisung mit den Angaben:

- Verhalten und die besonderen Gefahren beim
  Umgang mit Fundmunition
- entsprechende Sicherheitsbestimmungen
- die bei Unregelmäßigkeiten, Bränden und Explosionen
  sowie bei Unfällen zu treffenden Maßnahmen
- Bedienung von Betriebseinrichtungen und
  Maschinen
- Erste Hilfe

Die Beschäftigten sind gemäß DGUV 101-004 vor
Aufnahme ihrer Tätigkeit in die Räumstelle einzuweisen
und zu dokumentieren.

 1,000 psch ......................... .........................

Hinweis zu  folgender Position:

Sicherheitstechnische Baubegleitung für
geringfügige Bodeneingriffe, wie etwa für
Vorbereitungsmaßnahmen der BE,
Leitungsumverlegungen, straßenbauliche
Maßnahmen oder den Rückbau bestehender
Bauwerke.
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Bei der sicherheitstechnischen Baubegleitung ist
generell von einer Arbeitszeit von 8 Stunden je
Arbeitstag auszugehen.

15.2.30. Sicherheitstechnische Baubegleitung
Sicherheitstechnische Baubegleitung von
durchgeführten Straßenbau-, Leitungs-
und Abbrucharbeiten oder Eingriffen
in den Baugrund durch das hierfür
erforderliche Personal samt PKW und
Gerät nach Wahl des AN.
Die Arbeitstägliche An- und Abreise ist mit
einzukalkulieren.

 6,000 d ......................... .........................

15.2.40. Bericht/abschließende Arbeitsfreigabe
Dokumentation und Berichterstellung über
die Sondierungen der beräumten Flächen.

Der Arbeitsbericht hat alle Detektions-,
Erkundungs- und Bergungsergebnisse
zusammenzufassen. Die Daten sind
freigabetauglich im Sinnne der TA-KRD 2017 der FHH
dem AG zu übergeben.
Es ist eine Freigabeformulierung zu wählen,
welche zweifelsfrei und abnahmetauglich
den Verdacht auf Kampfmittel
ausräumt.

Die Dokumentation umfasst die Arbeitsfreigabe,
Abschlussbericht und Zeichnungen im
DWG-Format und in Gauß-Krüger-Koordinaten.
Dokumentation für den AG erstellen und in
3-facher Ausführung & zzgl. 1 fach auf CD übergeben.

Etwaig notwendige Abstimmungsarbeiten und
Klärungsgespräche im Zuge der Übergabe der
Objektliste in digitaler Form sind hier einzurechnen.

 1,000 psch ......................... .........................

Hinweis zu folgenden Positionen:
Baugruben:
Unterlagen des AG sind die Lageinformationen der 
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Verdachtsflächen. Leistungen sind in Teilleistungen 
auszuführen.

15.2.50. Baugrube herstellen
Homogb. B, Tiefe bis 1,25 m*
Baugrube herstellen.
Boden-/Felsklasse 'des Homogenbereich B. '
Baugrube 'zur Kampfmittelbergung. Arbeiten unter Beteiligung 
eines zugelassenen Unternehmens gemäß Baubeschreibung. '
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub 'seitlich lagern und zum Verfüllen wiederverwenden'
Abrechnung 'erfolgt gemäß Baugrubenaufmaß.'

 40,000 m3 ......................... .........................

15.2.60. Baugrube herstellen
Homogb. B, Tiefe 1,25-1,75 m*
Baugrube herstellen.
Boden-/Felsklasse 'des Homogenbereich B. '
Baugrube 'zur Kampfmittelbergung. Arbeiten unter Beteiligung 
eines zugelassenen Unternehmens gemäß Baubeschreibung. '
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub 'seitlich lagern und zum Verfüllen wiederverwenden'
Abrechnung 'erfolgt gemäß Baugrubenaufmaß.'

 40,000 m3 ......................... .........................

15.2.70. Baugrube herstellen
Homogb. B, Tiefe 1,75-3 m*
Baugrube herstellen.
Boden-/Felsklasse 'des Homogenbereich B. '
Baugrube 'zur Kampfmittelbergung. Arbeiten unter Beteiligung 
eines zugelassenen Unternehmens gemäß Baubeschreibung. '
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub 'seitlich lagern und zum Verfüllen wiederverwenden'
Abrechnung 'erfolgt gemäß Baugrubenaufmaß.'

 40,000 m3 ......................... .........................

15.2.80. Baugrube herstellen
Homogb. B, Tiefe 3-5 m*
Baugrube herstellen.
Boden-/Felsklasse 'des Homogenbereich B. '
Baugrube 'zur Kampfmittelbergung. Arbeiten unter Beteiligung 
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eines zugelassenen Unternehmens gemäß Baubeschreibung. '
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Aushub 'seitlich lagern und zum Verfüllen wiederverwenden '
Abrechnung 'erfolgt gemäß Baugrubenaufmaß. '

 40,000 m3 ......................... .........................

 Summe 15.2. Kampfmittelbeseitigung .........................
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15.3. Provisorien

Hinweis zu den folgenden Positionen:

Alle Leistungen in diesem Abschnitt sind in Teilflächen 
auszuführen.

15.3.10. StL-Nr. 16.112/108.10.03.90.01
Frostschutzschicht herstellen
Bk1,0 bis Bk100*EV2 min. 120MN/m2
d = 33 cm,*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MN/m2.
Einbaudicke '33 cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

 230,000 m3 ......................... .........................

15.3.20. StL-Nr. 16.112/219.12.01.10
Schottertragschicht herstellen
Bk1,0 bis Bk100*0/45
Dicke 15 cm*natürl. Gstk.
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Einbaudicke = 15 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen

 700,000 m2 ......................... .........................

15.3.30. Asphalttragsch. aus AC 22 T Hmb herst
Bk10
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T Hmb herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbau 'in Provisorien in der Fahrbahn. '
Bindemittel '50/70+ '

 250,000 t ......................... .........................
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15.3.40. Asphalttragsch. aus AC 22 T Hmb herst
Anrampung
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T Hmb herstellen.
In Verkehrsflächen 'von prov. Geh- und Radwegen '
Einbau 'als Anrampung vor dem Bord.
Anrampungsmaterial wieder entfernen. '
Bindemittel '50/70+ '

 25,000 t ......................... .........................

15.3.50. Asphaltbinder AC 16 B Hmb herst
Bk100-3,2*Handeinbau*Bitumen
10/40-65A Kategorie C 100/0*
Gestein SZ 18 m. Thermobehälter
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B Hmb her-
stellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100 bis 3,2.
Handeinbau als Streifen im provisorischen Anbaubereich
Bindemittel = 10/40-65 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

 150,000 t ......................... .........................

 Summe 15.3. Provisorien .........................
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15.4. Baufeld freimachen und Erdarbeiten

Hinweis zu den folgenden Positionen:

Alle Leistungen in diesem Abschnitt sind in Teilflächen 
auszuführen.

15.4.10. StL-Nr. 18.106/109.00.23.01
Oberboden abtragen und lagern
Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag.
Lagerfl.AN Bauz.
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.

 520,000 m3 ......................... .........................

15.4.20. Oberboden gemäß BBodSchV beproben
Oberboden beproben einschließlich Probenahme.
Beurteilung nach den Vorsorgewerten der Bundes-
bodenschutzverordnung.
Die Probenahme, Analytik und Bewertung muss von einem
Labor erfolgen, das von der
Freien und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Nord
gem. RAP Stra zugelassen ist.
Die Untersuchungsergebnisse sind dem AG in
zweifacher Ausfertigung zu übergeben.

 4,000 St ......................... .........................

15.4.30. Oberboden gemäß LAGA untersuchen
Ergänzungsuntersuchung zur vorangegangenen Position
"Oberboden gemäß BBodSchV beproben".
Material = Oberboden, der nicht den Vorsorgewerten der
Bundesbodenschutzverordnung entspricht.
Beurteilung nach Schadstoffbelastung im Feststoff und
Eluat gemäß LAGA  TR Boden.
Die Analytik und Bewertung muss von einem Labor
erfolgen, das von der
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Freien und Hansestadt Hamburg
gem. RAP Stra zugelassen ist.
Die Untersuchungsergebnisse sind dem AG in
zweifacher Ausfertigung zu übergeben.

 4,000 St ......................... .........................

15.4.40. Oberboden aufladen und entfernen
Oberboden mit Vorsorgewerten nach der Bundesboden-
schutzverordnung in Eigentum des AN übernehmen und
vom Bodenlager entfernen.
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 670,000 t ......................... .........................

15.4.50. Zulage: Oberboden Z 1.1
Zulage zur vorangegangenen Position
"Oberboden aufladen und entfernen".
Oberboden aus Zwischenlager einer fachgerechten Ver-
wertung zuführen.
Oberboden mit Zuordnungswerten Z 1.1 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 150,000 t ......................... .........................

15.4.60. Zulage: Oberboden Z 1.2
Zulage zur vorangegangenen Position
"Oberboden aufladen und entfernen".
Oberboden aus Zwischenlager einer fachgerechten Ver-
wertung zuführen.
Oberboden mit Zuordnungswerten Z 1.2 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 270,000 t ......................... .........................

15.4.70. Zulage: Oberboden Z2
Zulage zur vorangegangenen Position
"Oberboden aufladen und entfernen".
Oberboden aus Zwischenlager einer fachgerechten Ver-
wertung zuführen.
Oberboden mit Zuordnungswerten Z2 der "Anforderungen
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an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 250,000 t ......................... .........................

15.4.80. StL-Nr. 18.106/149.05.03.03
Oberboden des AG andecken
Seiten-/Trennstr.*Andeck. ü.15-25cm
Boden a. fördern
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird
nach Auftragsprofilen.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

 100,000 m3 ......................... .........................

15.4.90. Boden bzw. Fels lösen und lagern
Homogenbereich B*Profilg. lösen
Planum gesondert
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden außerhalb 
der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Homogenbereich 'B'
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

 1.250,000 m3 ......................... .........................

15.4.100. Boden/Bauschuttg. lösen und lagern
*profilg. lösen
Planum gesondert
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen und laden. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich 'B
Boden-/Bauschutgemsich aufnehmen und außerhalb der 
Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
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wird gesondert vergütet '
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

 400,000 m3 ......................... .........................

15.4.110. Tragschicht aus Verf. aufn.
HGT*Dicke 30 cm
Tragschicht aufnehmen.
Aus Verfestigung/hydraulisch gebundenen Tragschicht.
Ausbautiefe 'Dicke bis 30 cm'
Ausbaustoffe 'aufnehmen und außerhalb der Baustelle auf 
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet'

 860,000 m2 ......................... .........................

Hinweis zur folgenden Positionen:
Unterlagen des AG=Untersuchungsberichte zu
Baugrunduntersuchungen

15.4.120. StL-Nr. 16.112/008.19.11.91
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
FSS od. SfM*d=20-30cm
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke '20 -30 cm'

Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

Baustoff 'aufnehmen und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet'

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 620,000 m3 ......................... .........................
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15.4.130. StL-Nr. 16.112/008.19.11.91
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
FSS od. SfM*d=30-45cm
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Abrechng. Abtrag
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.
Dicke '30-45 cm'
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff 'aufnehmen und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 180,000 m3 ......................... .........................

15.4.140. StL-Nr. 16.112/008.19.11.91
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
FSS od. SfM*d=45-60cm
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Abrechng. Abtrag
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.
Dicke '45-60 cm'
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff 'aufnehmen und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 210,000 m3 ......................... .........................

15.4.150. Boden, FSS, Verfest. gemäß LAGA beproben
Material beproben einschließlich Probenahme.
Material = Boden Homogenbereich B, Boden- 
Bauschuttgemisch, Frostschutzmaterial, Verfestigung
Beurteilung nach Schadstoffbelastung im Feststoff und
Eluat gemäß LAGA.
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Die Probenahme, Analytik und Bewertung muss von einem
Labor erfolgen, das von der
Freien und Hansestadt Hamburg
gem. RAP Stra zugelassen ist.
Die Untersuchungsergebnisse sind dem AG in
zweifacher Ausfertigung zu übergeben.

 15,000 St ......................... .........................

15.4.160. Boden Homogenb. B, FSS  unbelastet, aufladen, entfernen
Nicht überwachungsbedürftigen Boden aus flächigem
Abtrag und zur Wiederverfüllung nicht geeigneten Boden
aus Leitungsgräben und Baumgruben in Eigentum des AN
übernehmen und vom Bodenlager entfernen.
Boden Homogenbereich B, Frostschutzschichten.
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 5.800,000 t ......................... .........................

15.4.170. Zulage: Boden Hb. B, Z 1.1 aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Boden Homogenb. B unbelastet, aufladen, entfernen".
Boden aus Bodenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Boden der Homogenbereich B, Frostschutzschichte, 
Verfestigung.
Boden mit Zuordnungswerten Z 1.1 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 1.500,000 t ......................... .........................

15.4.180. Zulage: Boden Hb. B, Z 1.2 aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Boden Homogenb. B unbelastet, aufladen, entfernen".
Boden aus Bodenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Boden der Homogenbereich B, Frostschutzschichte, 
Verfestigung.
Boden mit Zuordnungswerten Z 1.2 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
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Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 1.500,000 t ......................... .........................

15.4.190. Zulage: Boden Hb. B, Z 2 aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Boden Homogenb. B unbelastet, aufladen, entfernen".
Boden aus Bodenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Boden der Homogenbereich B, Frostschutzschichte, 
Verfestigung.
Boden mit Zuordnungswerten Z 2 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 1.000,000 t ......................... .........................

15.4.200. Zulage: Abfall Bauschuttt-Bodengemsich*aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Boden Homogenb. B unbelastet, aufladen, entfernen".
Boden aus Bodenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Bauschutt- Bodengemsich mit
Abfallschlüsselnummer 17 09 04 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 700,000 t ......................... .........................

15.4.210. StL-Nr. 16.112/902.21
Erschwernis durch Einbauten
b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk
Erschwernis durch Einbauten.
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Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

 10,000 St ......................... .........................

15.4.220. StL-Nr. 16.112/902.22
Erschwernis durch Einbauten
b.Aufnehmen SoB*Schächte
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

 7,000 St ......................... .........................

15.4.230. StL-Nr. 16.112/902.23
Erschwernis durch Einbauten
b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

 18,000 St ......................... .........................

15.4.240. StL-Nr. 16.112/902.24
Erschwernis durch Einbauten
b.Aufnehmen SoB*Kabelschächte
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

 1,000 St ......................... .........................

15.4.250. StL-Nr. 18.813/005.90.50.10.90
Asphalt fräsen
Decke u. Binder*Tiefe ü.6-8 cm
Fahrbahn
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphalt 'Deck- und Binderschicht '
Frästiefe über 6 bis 8 cm.
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Fläche = Fahrbahn.
Fräsasphalt 'zum Lagerplatz des AN transportieren. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'

 560,000 m2 ......................... .........................

15.4.260. StL-Nr. 18.813/005.90.90.10.90
Asphalt fräsen
Decke u. Binder*Tiefe ü.10-15 cm
Fahrbahn
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphalt 'Deck- und Binderschicht '
Frästiefe 'über 10 bis 15 cm '
Fläche = Fahrbahn.
Fräsasphalt 'zum Lagerplatz des AN transportieren. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'

 1.000,000 m2 ......................... .........................

15.4.270. StL-Nr. 18.813/028.50.09.02.09
Asphaltbefestigung aufnehmen
Rad- und Gehwege*d>10-20cm
Tiefe ü. 10-20 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Rad- und Gehwege.
Dicke der Asphaltbefestigung '>10-20 cm '
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut 'zum Lagerplatz des AN transportieren. 
Entsorgung wird gesondert vergütet '

 140,000 m2 ......................... .........................

15.4.280. StL-Nr. 16.113/029.10.09.09.09
Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn d>10-20cm
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung '>10-20 cm'
Gesamtaufbruchtiefe '>10-20 cm'
Aufbruchgut 'zum Lagerplatz des AN transportieren. 
Entsorgung wird gesondert vergütet '

 1.600,000 m2 ......................... .........................
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15.4.290. StL-Nr. 18.813/028.10.09.03.09
Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn*d>10-20cm
Tiefe ü. 20-30 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung '>20-30 cm '
Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
Aufbruchgut 'zum Lagerplatz des AN transportieren. 
Entsorgung wird gesondert vergütet'

 1.600,000 m2 ......................... .........................

15.4.300. StL-Nr. 18.813/028.10.09.09.09
Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn*d>10-20cm
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung '>30-40 cm '
Gesamtaufbruchtiefe 'über 30 bis 40 cm '
Aufbruchgut 'zum Lagerplatz des AN transportieren. 
Entsorgung wird gesondert vergütet '

 300,000 m2 ......................... .........................

15.4.310. Asphalt aufbruch. gemäß RuVA-Stb 01 beproben
Material beproben einschließlich Probenahme.
Material = Asphaltaufbruch und Fräsgut
Beurteilung nach Schadstoffbelastung gemäß RuVA-Stb 01 und 
VDI 386.
Die Probenahme, Analytik und Bewertung muss von einem
Labor erfolgen, das von der
Freien und Hansestadt Hamburg
gem. RAP Stra zugelassen ist.
Die Untersuchungsergebnisse sind dem AG in
zweifacher Ausfertigung zu übergeben.

 4,000 St ......................... .........................

Hinweis zur folgenden Position:
Unterlagen des AG=Untersuchungsberichte zu
Baugrunduntersuchungen

Für den Transport von pechhaltigem Material ist eine
Transportgenehmigung oder ein gültiges
Entsorgungsfach-betriebszertifikat erforderlich und
nachzuweisen. Der Transport ist dementsprechend
fachgerecht durchzuführen.
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Für die Entsorgung von pechhaltigem Material ist die
Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung (NachwV) 
sowie
das elektronische Nachweisverfahren (eANV)
einschließlich aller anfallenden Gebühren
obligatorisch.
Das einzelne Aufbruchgut der pechhaltigen Befestigung
darf eine Kantenlänge von 40 cm nicht übersteigen,
Größere Brocken werden ggf. von der Annahmestelle nicht
übernommen.
Die Annahmestelle, zu der das pechhaltige Material zu
transportieren ist, ist:
ETH Umwelttechnik GmbH
Einsiedeldeich 15
20539 Hamburg

15.4.320. StL-Nr. 12.102/209.92
Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.
AVV 170301 Geb. trägt AG

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfallschlüsselnummer 'AVV 170301'

Gebühren der Abfallentsorgung werden dem Entsor-
gungsträger vom AG vergütet.

 500,000 t ......................... .........................

15.4.330. N.gefährl. Abfall ent Verwertungsbereich A*Entsorgung AN
Gebühr einrechn.*Abr. Abtrag
Nicht gefährlichen Abfall aus Lagerfläche des AN laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abfall 'Abfallschlüsselnummer 170302
Verwertungsbereich A'
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 1.750,000 t ......................... .........................
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15.4.340. StL-Nr. 18.813/038.10.99
Asphaltbefestigung trennen
schneiden*d>10-20cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung '>10-20 cm '

 30,000 m ......................... .........................

15.4.350. StL-Nr. 18.813/038.10.99
Asphaltbefestigung trennen
schneiden*d>20-30cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung '>20-30 cm '

 180,000 m ......................... .........................

15.4.360. StL-Nr. 18.813/038.10.99
Asphaltbefestigung trennen
schneiden*d>30-40cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung '>30-40 cm '

 90,000 m ......................... .........................

15.4.370. StL-Nr. 18.115/001.99.01.19
Pflasterdecke aufnehmen
d 7cm*Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art 'Pflaster aus Beton, ca. 7 cm dick.'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine 'zum Lagerplatz des AN transportieren. Entsorgung wird 
gesondert vergütet.'

 180,000 m2 ......................... .........................

15.4.380. StL-Nr. 18.115/001.01.11.39
Pflasterdecke aufnehmen
Großpflaster*Granit
Ungeb. Fugenmat.*Beton
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Großpflaster.
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Pflastersteine aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Beton.
Steine 'zum Lagerplatz des AN transportieren. Entsorgung wird 
gesondert vergütet.'

 10,000 m2 ......................... .........................

15.4.390. Plattenbelag aufnehmen
Beton 7 cm dick*Ungeb. Fugenmat.
SoB*Verwertung AN*Anteil WV -25
Plattenbelag aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Platten aus Beton, ca. 7 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Platten und übriges Aufbruchgut zum Lagerplatz des AN 
transportieren. Entsorgung wird gesondert vergütet.

 380,000 m2 ......................... .........................

15.4.400. StL-Nr. 18.115/025.12.09.00
Bordsteine aufnehmen.
Hochbord Bet*Fund. 10-20 cm
Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Aufbruchgut 'zum Lagerplatz des AN transportieren. 
Entsorgung wird gesondert vergütet.'

 370,000 m ......................... .........................

15.4.410. StL-Nr. 18.115/025.22.09.00
Bordsteine aufnehmen.
Tiefbord.Bet*Fund. 10-20 cm
Bordsteine aufnehmen.
Tiefbordsteine aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Aufbruchgut 'zum Lagerplatz des AN transportieren. 
Entsorgung wird gesondert vergütet.'

 20,000 m ......................... .........................
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15.4.420. Bordsteine aufnehmen.
Naturstein A2-A5*Fund. 10-20 cm
Steine s.+ lagern*Aufbr. verwerten
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aus Naturstein, Größe A2 bis A5.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Wieder verwendbare Bordsteine säubern, innerhalb der
Baustelle fördern und sortiert lagern.
Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut'zum Lagerplatz des AN transportieren. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.

 400,000 m ......................... .........................

15.4.430. Beton, Naturstein gemäß LAGA beproben
Material beproben einschließlich Probenahme.
Material = Aufbruch aus Beton und Naturstein
Beurteilung nach Schadstoffbelastung im Feststoff und
Eluat gemäß LAGA.
Die Probenahme, Analytik und Bewertung muss von einem
Labor erfolgen, das von der
Freien und Hansestadt Hamburg
gem. RAP Stra zugelassen ist.
Die Untersuchungsergebnisse sind dem AG in
zweifacher Ausfertigung zu übergeben.

 4,000 St ......................... .........................

15.4.440. Beton, Naturstein, unbelastet, aufladen, entfernen
Nicht überwachungsbedürftigen, Betonaufbruch (Pflaster u. 
Borde), Natursteinmaterial in Eigentum des AN
übernehmen und vomZwischenlager entfernen.
Abfall = Beton, Naturstein.
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 400,000 t ......................... .........................

15.4.450. Zulage: Beton, Naturstein, Z 1.1 aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Beton, Naturstein, unbelastet, aufladen, entfernen".
Material aus Zwischenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Abfall = Beton, Naturstein.
mit Zuordnungswerten Z 1.1 der "Anforderungen
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an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 100,000 t ......................... .........................

15.4.460. Zulage: Beton, Naturstein, Z 1.2 aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Beton, Naturstein, unbelastet, aufladen, entfernen".
Material aus Zwischenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Abfall = Beton, Naturstein.
mit Zuordnungswerten Z 1.2 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 100,000 t ......................... .........................

15.4.470. Zulage: Beton, Naturstein, Z 2 aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Beton, Naturstein, unbelastet, aufladen, entfernen".
Material aus Zwischenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Abfall = Beton, Naturstein.
mit Zuordnungswerten Z 2 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 50,000 t ......................... .........................

15.4.480. StL-Nr. 11.130/012.10.05.11.21
Verkehrsschild abbauen
Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn
Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
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bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.
Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
haft verfüllen und verdichten.

 4,000 St ......................... .........................

15.4.490. StL-Nr. 11.130/012.20.07.11.21
Verkehrsschild abbauen
Gr.>1,1 m2 b.5 m2*Rohrpf. >76,1-108
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn
Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten über 76,1 mm bis
108,0 mm abbauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.
Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
haft verfüllen und verdichten.

 1,000 St ......................... .........................

15.4.500. StL-Nr. 11.130/012.10.02.91.20
Verkehrsschild abbauen
Größe bis 1,1 m2*Aufst.vb.Bef.abb.
Neben d. Fahrbahn
Stoffe d.Verw.zuf
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung  abbauen.
Fundament 'verbleibt. '
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.

 5,000 St ......................... .........................

15.4.510. StL-Nr. 11.130/012.20.02.91.20
Verkehrsschild abbauen
Gr.>1,1 m2 b.5 m2*Aufst.vb.Bef.abb.
Neben d. Fahrbahn
Stoffe d.Verw.zuf
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
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Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2.
Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung  abbauen.
Fundament 'verbleibt. '
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.

 6,000 St ......................... .........................

Hinweis zur folgenden Position:
Verkehrsschild=Wegweiser
Unterlage des AG zur Lagerung: 
Lagerung innerhalb der Baustelle
Teile schonend lagern und abdecken

15.4.520. StL-Nr. 11.130/012.20.06.11.14
Verkehrsschild abbauen
Gr.>1,1 m2 b.5 m2*2 Rohrpf.bis 76,1
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn
Säubern u. lagern*Verf.Flä.herstel.
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2.
Aufstellvorrichtung = 2 Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut der Ver-
wertung nach Wahl des AN zuführen.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten. Oberfläche entsprechend der umgebenden
Befestigung nach Unterlagen des AG herstellen.

 2,000 St ......................... .........................

15.4.530. StL-Nr. 11.130/012.20.11.11.21
Verkehrsschild abbauen
Gr.>1,1 m2 b.5 m2*Zweib. Rohrrahmen
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn
Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2.
Aufstellvorrichtung = Zweibeiniger Rohrrahmen abbauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
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ren.
Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
haft verfüllen und verdichten.

 5,000 St ......................... .........................

15.4.540. Rohrpfosten abbauen
Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn
Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.
Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm abbauen.
Fundament entfernen.
Pfosten neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.
Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
haft verfüllen und verdichten.

 3,000 St ......................... .........................

15.4.550. Schutzbügel entf.
Straßenmöblierung ausbauen.
'Schutzbügel, l = 1,5m, Rohrdurchmesser 6 cm, Höhe über 
OKG 50 cm, Gründung mit Punktfundamenten 30 x 30 x  50 
cm'.
Fundament entfernen.
Ausgebaute Möblierung und sonstiges Aufbruchgut
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Entstandene Arbeitsgruben verfüllen.
Geeigneten Füllboden liefern.

 23,000 St ......................... .........................

15.4.560. Metallpoller entf.
Straßenmöblierung ausbauen.
'Metallpoller, Höhe über OKG 1,00 m'.
In Sand gesetzt.
Ausgebaute Möblierung und sonstiges Aufbruchgut
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Entstandene Arbeitsgruben verfüllen.
Geeigneten Füllboden liefern.

 7,000 St ......................... .........................

15.4.570. Mast abbauen
As.Mast*Aus Beton*Hoehe bis 5 m
Mast einbetoniert*Mast beseitigen
Mat. AG verdcht.
Mast aus Beton einschließlich Betonfundament entfernen.
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Nennhoehe bis 5 m.
Fundament 1,5x1,5x1,5 m.
Mast geht in Eigentum des AN ueber und wird beseitigt.
Durch den Abbau entstandene Grube mit Material des AG
verfuellen und verdichten.

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 15.4. Baufeld freimachen und Erdarbei.. .........................
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15.5. Such- und Leitungsgräben

Hinweis zu den folgenden Positionen:

Alle Leistungen in diesem Abschnitt sind in Teillängen 
auszuführen.

15.5.10. StL-Nr. 12.108/205.91.14.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN bis 150*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN bis 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg '

 54,000 m3 ......................... .........................

15.5.20. StL-Nr. 12.108/205.92.14.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 1,25-1,75 m
Rohr DN bis 150*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN bis 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
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Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg '

 90,000 m3 ......................... .........................

15.5.30. StL-Nr. 12.108/205.99.14.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 1,75-2,5 m
Rohr DN bis 150*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe 'über Rohrsohle >1,75 bis 2,5 m'
Breite der Grabensohle für Rohr DN bis 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg'

 90,000 m3 ......................... .........................

15.5.40. StL-Nr. 12.108/205.99.14.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 2,5-3,5 m
Rohr DN bis 150*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe 'über Rohrsohle >2,5 bis 3,5 m'
Breite der Grabensohle für Rohr DN bis 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
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struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg'

 190,000 m3 ......................... .........................

15.5.50. StL-Nr. 12.108/205.99.94.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 2,5-3,5 m
Rohr DN bis 150-250*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe 'über Rohrsohle >2,5 bis 3,5 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohre über DN 150 bis DN 250'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg'

 210,000 m3 ......................... .........................

15.5.60. StL-Nr. 12.108/205.99.94.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 2,5-3,5 m
Rohr DN bis 250-300*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  220  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Grabentiefe 'über Rohrsohle >2,5 bis 3,5 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohre über DN 250 bis DN 300'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg'

 110,000 m3 ......................... .........................

15.5.70. StL-Nr. 12.108/205.99.94.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN bis 300-400*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe 'über Rohrsohle bis 1,25 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohre über DN 300 bis DN 400'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg'

 40,000 m3 ......................... .........................
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15.5.80. StL-Nr. 12.108/205.99.94.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 1,25-1,75 m
Rohr DN bis 300-400*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe 'über Rohrsohle >1,25 bis 1,75 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohre über DN 300 bis DN 400'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg'

 90,000 m3 ......................... .........................

15.5.90. StL-Nr. 12.108/205.99.94.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 1,75-2,5 m
Rohr DN bis 300-400*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe 'über Rohrsohle >1,75 bis 2,5 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohre über DN 300 bis DN 400'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
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Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg'

 28,000 m3 ......................... .........................

15.5.100. StL-Nr. 12.108/205.99.94.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 2,5-3,5 m
Rohr DN bis 300-400*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe 'über Rohrsohle >2,5 bis 3,5 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohre über DN 300 bis DN 400'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg'

 60,000 m3 ......................... .........................

15.5.110. StL-Nr. 12.108/205.99.94.19.99
Leitungsgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 3,0-5,0 m
Rohr DN bis 150*M.Verb./+10 m3 W.
Lag. i./ver.o.Lz.*
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B'
Grabentiefe 'über 3,00 bis 5,00 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohre bis DN 150'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  223  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird gemäß ZTV Siele Hamburg'

 180,000 m3 ......................... .........................

15.5.120. Boden/Bauschuttg. lösen und lagern
*profilg. lösen
Planum gesondert
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen und laden. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich 'B
Boden-/Bauschuttgemsich aufnehmen und außerhalb der 
Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergütet '
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

 200,000 m3 ......................... .........................

15.5.130. Boden Homogenb. B, unbelastet, aufladen, entfernen
Nicht überwachungsbedürftigen Boden aus flächigem
Abtrag und zur Wiederverfüllung nicht geeigneten Boden
aus Leitungsgräben und Baumgruben in Eigentum des AN
übernehmen und vom Bodenlager entfernen.
Boden Homogenbereich B.
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 1.150,000 t ......................... .........................

15.5.140. Zulage: Boden Hb. B, Z 1.1 aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Boden Homogenb. B unbelastet, aufladen, entfernen".
Boden aus Bodenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Boden der Homogenbereich B, Frostschutzschichte, 
Verfestigung.
Boden mit Zuordnungswerten Z 1.1 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
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Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 300,000 t ......................... .........................

15.5.150. Zulage: Boden Hb. B, Z 1.2 aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Boden Homogenb. B unbelastet, aufladen, entfernen".
Boden aus Bodenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Boden der Homogenbereich B, Frostschutzschichte, 
Verfestigung.
Boden mit Zuordnungswerten Z 1.2 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 200,000 t ......................... .........................

15.5.160. Zulage: Boden Hb. B, Z 2 aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Boden Homogenb. B unbelastet, aufladen, entfernen".
Boden aus Bodenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Boden der Homogenbereich B, Frostschutzschichte, 
Verfestigung.
Boden mit Zuordnungswerten Z 2 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 200,000 t ......................... .........................

15.5.170. Zulage: Abfall Bauschuttt-Bodengemsich*aufladen, entfernen
Zulage zu Position
"Boden Homogenb. B unbelastet, aufladen, entfernen".
Boden aus Bodenlager aufnehmen und einer
fachgerechten Verwertung zuführen.
Bauschutt- Bodengemsich mit
Abfallschlüsselnummer 17 09 04 der "Anforderungen
an die stoffliche Verwertung von mineralischen
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Reststoffen/Abfällen" (Techn. Regeln, LAGA).
Beseitigung durch den AN, einschl. aufladen,
transportieren, abladen und Fahrzeug auf amtlich
geeichter Waage wiegen lassen sowie aller Gebühren.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.

 340,000 t ......................... .........................

15.5.180. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

 500,000 m3 ......................... .........................

15.5.190. StL-Nr. 12.108/910.91.19.01
Suchgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe bis 1,25 m
Aufbruch gesond.*
Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B
Suchschachtung auf Anordnung des AG.'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau 'Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen. '
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

 5,000 m3 ......................... .........................
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15.5.200. StL-Nr. 12.108/910.92.19.01
Suchgraben herstellen
Homog.b. B*Tiefe 1,25-1,75m
Aufbruch gesond.*
Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Boden-/Felsklasse 'Homogenbereich B
Suchschachtung auf Anordnung des AG.'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau 'Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen. '
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

 10,000 m3 ......................... .........................

15.5.210. Handschachtung
Bodenaushub in Handschachtung, wenn dies wegen
vorgefundener unbekannter Hindernisse zwingend
erforderlich ist.
Boden Klasse 3 bis 5 mit unterschiedlich starken
Gemengeanteilen an anthropogenen Beimengungen wie
Schlacke, Glas, Ziegel, Metall.
Material aufnehmen und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern. 
Auf Anordnung durch die örtliche Bauaufsicht des AG
durchführen.

 10,000 m3 ......................... .........................

15.5.220. Ver- und Entsltg. in Baugr. sichern
Ver- und Entsorgungsleitungen, die in der Baugrube
liegen,
sachgemäß und unter Beachtung aller
Sicherheitsvorschriften
der Leitungsträger freilegen, während der Bauzeit
sichern, im
Zuge der Baugrubenverfüllung das Auflager wieder
herstellen.
Leitungen mit einem Abstand von weniger als 20 cm
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gelten als
Bündel und werden als eine Leitung abgerechnet.

 75,000 m ......................... .........................

15.5.230. Leitungskrz. von Ver- und
Entsltg. in Baugr.
Leitungskreuzung von Ver- und Entsorgungsleitungen, die
in der Baugrube liegen, sachgemäß und unter Beachtung
aller Sicherheitsvorschriften herstellen.
Leitungssicherung wird gesondert vergütet.
Leitungen mit einem Abstand von weniger als 20 cm
gelten als Bündel und werden als eine Leitung abgerechnet.
Als Kreuzungen gelten Leitungen die die Grabenachse im 
Winkel von 90° bis 30°Grad durchschneiden. Alle Leitungen die 
die Grabenachse mit kleiner 30° Grad queren sind unter der 
vorangegangenen Position abzurechnen. 

 20,000 m ......................... .........................

 Summe 15.5. Such- und Leitungsgräben .........................
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15.6. Entwässerung

Hinweis zu den folgenden Positionen:

Alle Leistungen in diesem Abschnitt sind in Teillängen 
auszuführen.

Hinweis zu den Positionen der Entwässerung:
Alle Positionen sind gemäß der ZTV Siel Hamburg auszuführen

15.6.10. StL-Nr. 06.110/303.11.01.00.30
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN bis 250*Beton
Tiefe bis 1,25 m*Abbr. verwerten

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusätzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN bis 250.
Rohr aus Beton.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 13,000 m ......................... .........................

15.6.20. StL-Nr. 06.110/303.13.01.00.30
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN bis 250*Steinzeug
Tiefe bis 1,25 m*Abbr. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusätzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN bis 250.
Rohr aus Steinzeug.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 13,000 m ......................... .........................

15.6.30. StL-Nr. 06.110/303.14.01.00.30
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN bis 250*Kunststoff
Tiefe bis 1,25 m*Abbr. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
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leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusätzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN bis 250.
Rohr aus Kunststoff.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 13,000 m ......................... .........................

15.6.40. StL-Nr. 06.110/303.11.09.00.31
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN bis 250*Beton
Tiefe bis 2,5-3,5 m*Abbr. verwerten
Verbau einrechnen
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusätzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN bis 250.
Rohr aus Beton.
Fliessohlentiefe 'über 2,5 m bis 3,5 m '
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Erforderlichen Verbau herstellen.

 75,000 m ......................... .........................

15.6.50. StL-Nr. 06.110/303.21.09.00.31
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN 250-500*Beton
Tiefe bis 2,5-3,5 m*Abbr. verwerten
Verbau einrechnen
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusätzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN über 250 bis 500.
Rohr aus Beton.
Fliessohlentiefe 'über 2,5 m bis 3,5 m '
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Erforderlichen Verbau herstellen.

 39,000 m ......................... .........................
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15.6.60. StL-Nr. 06.110/305.11.10.01
Entwässerungsrohrleitung verfüllen.
DN bis 150*FließBn.m.Quellz.
Leitung reinigen*Räumg. verwerten
Entwässerungsrohrleitung verfüllen. Rohrleitung an den
Enden abdichten.
Rohr DN bis 150.
Verfüllmaterial = fließfähiger Beton mit Quellzusatz.
Rohrleitung reinigen.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

 115,000 m ......................... .........................

15.6.70. StL-Nr. 06.110/318.11.11.93.03
Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 300*Betonrohr K
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 2-4 m*Überdeckg. 2-4 m
SLW 60, Statik
Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke wer-
den gesondert vergütet.
Rohr DN 300.
Rohr aus Beton nach DIN 4032, Form K.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'über 2 bis 4 m '
Überdeckungshöhe über 2 bis 4 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

 34,000 m ......................... .........................

15.6.80. StL-Nr. 06.110/318.21.11.11.00
Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 400*Betonrohr K
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.b. 1 m
Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke wer-
den gesondert vergütet.
Rohr DN 400.
Rohr aus Beton nach DIN 4032, Form K.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
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Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe bis 1 m.

 34,000 m ......................... .........................

15.6.90. StL-Nr. 06.110/318.21.11.22.03
Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 400*Betonrohr K
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe 1,25-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m
SLW 60, Statik
Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke wer-
den gesondert vergütet.
Rohr DN 400.
Rohr aus Beton nach DIN 4032, Form K.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1 bis 2 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

 49,000 m ......................... .........................

15.6.100. StL-Nr. 06.110/318.21.11.93.03
Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 400*Betonrohr K
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 2-4 m*Überdeckg. 2-4 m
SLW 60, Statik
Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke wer-
den gesondert vergütet.
Rohr DN 400.
Rohr aus Beton nach DIN 4032, Form K.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'über 2 bis 4 m '
Überdeckungshöhe über 2 bis 4 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

 24,000 m ......................... .........................
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15.6.110. StL-Nr. 06.110/342.01.05
Leitungszone verfüllen
Boden liefern*Rohr DN 300
Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung
einbauen und verdichten.
Boden des AN.
Rohr DN 300.

 34,000 m ......................... .........................

15.6.120. StL-Nr. 06.110/342.01.06
Leitungszone verfüllen
Boden liefern*Rohr DN 400
Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung
einbauen und verdichten.
Boden des AN.
Rohr DN 400.

 107,000 m ......................... .........................

15.6.130. StL-Nr. 06.110/372.02.11
Böschungsstück einbauen (Zul)
Rohr DN 400*Beton*Anlauf 1 zu 1
Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand
gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des
Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN 400.
Material = Beton.
Neigung des Anlaufs 1 zu 1.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.140. Rw-Behandlungsanl.
Sedimentationsprinzip
Regenwasser-Behandlungsanlage nach dem
Sedimentationsprinzip, Sedimentationsstrecke
DN 600, L = 24,00 m

Regenwasser-Behandlungsanlage bestehend aus:

- Zulaufbauwerk (Startschacht), eintteilig, aus PE,
Schachtrohrdurchmesser DN 1000,
mit Schlammfang, Höhe 0,45 m,
mit Zulauf DN 400 Beton,
mit Anschluss für Sedimentationsrohr DN 600,
mit Wartungskonsole,
mit Schachtkonus DN 1000/600
für handelsübliche Beton-Guss-Abdeckungen
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DN 625 gemäß EN 124,
Höhe Sohle Zulauf:3,455 müNHN

Höhe DOK: 6,500 müNHN

- Sedimentationsrohr DN 600 aus PP mit unterem
Strömungstrenner, Länge 2x12 m

Grundrohr mit Übereinstimmungsnachweis (Ü-Zeichen)
nach den Vorgaben der Bauregelliste A des DIBt.

- Ablaufbauwerk (Zielschacht), einteilig, aus PE,
Schachtrohrdurchmesser DN 1000,
mit Ablauf DN 400,
mit Anschluss für Sedimentationsrohr DN 600,
mit Leichtstoffrückhalt (Tauchrohr),
mit Schachtkonus DN 1000/600
für handelsübliche Beton-Guss-Abdeckungen
DN 625 gemäß EN 124,
Höhe Sohle Ablauf:3,455 müNHN
Höhe DOK:6,950 müNHN

Regenwasserbehandlungsanlage mit nachfolgenden
Nachweisen durch unabhängige Institute geprüft.

1) Gleichwertigkeit zu Regenklärbecken
2) Einordnung in das ATV-DVWK-M 153:
Anlagentypen D21, D24, D25
3) Ermittlung der Durchgangswerte nach ATV-DVWK-M 153
4) Verhinderung der Remobilisierung
5) Funktion des Strömungstrenners

Anlage geeignet für den Einbau im Bereich von
Kfz-Verkehrsflächen (Verkehrsbelastung bis SLW 60).
Die Anlage eignet sich statisch bei Grundwasser
bis 5 m über Schachtsohle.
Platzsparende Anordnung durch Nutzung der Leitungs-
trasse sowie geringe Einbautiefe.

Wartungsintervalle 1-3 Jahre in Abhängigkeit von
angeschlossener Fläche und örtlichem
Verschmutzungsgrad.

Bauform:
-Einzelanlage oder
-Mehrfachanlage in Parallelschaltung

Anlage liefern und planmäßig einbauen.
Baugrube hertellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
Verfüllen der Leitungszone wird gesondert vergütet.
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Anwendung:
Zur Behandlung belasteter Regenabflüsse beim Anschluss
großer Flächen und zum Rückhalt von Leichtflüssigkeiten
im Havariefall bei Trockenwetter.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.150. StL-Nr. 19.110/314.22.11.11.00
Anschlussleitung herstellen
Rohr DN 150*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe bis 1,00 m.

 55,000 m ......................... .........................

15.6.160. StL-Nr. 19.110/314.22.11.22.00
Anschlussleitung herstellen
Rohr DN 150*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.ü.1-2 m
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.

 65,000 m ......................... .........................
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15.6.170. StL-Nr. 19.110/314.22.11.92.00
Anschlussleitung herstellen
Rohr DN 150*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
T ü. 1,75-3 m*Überdeckg.ü.1-2 m
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'über 1,75 m - 3,00 m'
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.

 70,000 m ......................... .........................

15.6.180. StL-Nr. 19.110/314.22.11.93.00
Anschlussleitung herstellen
Rohr DN 150*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,75-3,0 m*Überdeckg.ü.2-4 m
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'über 1,75 m - 3,00 m'
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.

 45,000 m ......................... .........................

15.6.190. StL-Nr. 19.110/314.22.11.93.00
Anschlussleitung herstellen
Rohr DN 150*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,75-3,0 m*Überdeckg.ü.2-4 m
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
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Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'über 1,75 m - 3,00 m'
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.

 70,000 m ......................... .........................

15.6.200. StL-Nr. 06.110/367.02.99.03
Formstück einbauen (Zul)
Abzweig DN 150*PP
Rohr DN 150
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN 150.
Material 'PP'
Durchgangsrohr DN 150.

 5,000 St ......................... .........................

15.6.210. StL-Nr. 06.110/367.21.99.03
Formstück einbauen (Zul)
Bogen DN 150*PP
Rohr DN 150
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 150.
Material 'PP'
Durchgangsrohr DN 150.

 110,000 St ......................... .........................

15.6.220. StL-Nr. 06.110/367.11.99.03
Formstück einbauen (Zul)
Teller DN 150*PP
Rohr DN 150
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Verschlussteller DN 150.
Material 'PP'
Durchgangsrohr DN 150.

 40,000 St ......................... .........................
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15.6.230. StL-Nr. 06.110/367.99.99.03
Formstück einbauen (Zul)
Übersch.muf.*PP
Rohr DN 150
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Überschiebmuffe'
Material 'PP'
Durchgangsrohr DN 150.

 100,000 St ......................... .........................

15.6.240. StL-Nr. 06.110/342.01.02
Leitungszone verfüllen
Boden liefern*Rohr DN 150
Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung
einbauen und verdichten.
Boden des AN.
Rohr DN 150.

 305,000 m ......................... .........................

15.6.250. StL-Nr. 06.110/360.03.41.12
Schachtanschluss herstellen (Zul)
Rohr DN 150*Kunststoff
Betonfertigteile*Öffnung herst.
Anschlussstück
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchge-
messenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 150.
Material = Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück.

 3,000 St ......................... .........................

15.6.260. StL-Nr. 06.110/362.23.11
Rohranschluss herstellen (Zul)
Anschluss DN 150*AL Kunststoff
SL Beton*Öffnung herst.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
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Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller
Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur
Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen
Rohrleitung.
Rohr DN der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Beton.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

 35,000 St ......................... .........................

15.6.270. StL-Nr. 06.110/402.11.94.04
Schacht ausbauen
DU bis 1 m*Betonfertigteile
Tiefe bis 3-4 m*M.Verb./+10 m3 W
Aushub entfernen

Schacht freilegen und einschließlich Abdeckung voll-
ständig ausbauen. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3
bis 5 ausführen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und
das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, lichter DU bis 1 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe 'über 3 bis 4 m '

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung
von 10 m3 Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung durchführen.
Sämtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

 2,000 St ......................... .........................

15.6.280. StL-Nr. 06.110/407.10.13
Schachtteil ausbauen
Abdeckung*Baut.s.+lagern
Aush.tw.verwerten
Schachtteil freilegen und ausbauen. Erdarbeiten in Bo-
den der Klassen 3 bis 5 ausführen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Abdeckung beliebiger Bauart, lichte Weite bis 1
m.
Abdeckung säubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Restliche Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.

 3,000 St ......................... .........................
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15.6.290. Rohrabmauerungen DN 250
Rohrabmauerungen aus Kanalklinkern DIN 4051 in Mörtel MG 
III für folgende Nennweiten und Dicken herstellen: DN 250

Sämtliche Beton- und Mauerwerksarbeiten dürfen nur unter 
Verwendung von Zement mit hohem Sulfatwiderstand gem. DIN 
1164-10, DIN EN 197-1 und DIN EN 197-2 ausgeführt werden.

Einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.300. Rohrabmauerungen DN300
Rohrabmauerungen aus Kanalklinkern DIN 4051 in Mörtel MG 
III für folgende Nennweiten und Dicken herstellen: DN 300

Sämtliche Beton- und Mauerwerksarbeiten dürfen nur unter 
Verwendung von Zement mit hohem Sulfatwiderstand gem. DIN 
1164-10, DIN EN 197-1 und DIN EN 197-2 ausgeführt werden.

Einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.310. StL-Nr. 19.110/414.21.11.32.01
Fertigteil-Schacht herstellen
BFT, Abdeckpl.*DU 1000 mm
Steig. DIN 1212*Tiefe bis 1,00 m
Aufl. C 8/10,10cm*integr.Dichtsyst.
Beton-Halbschale

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen, jedoch mit Abdeckplatte.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe bis 1,00 m.
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

 1,000 St ......................... .........................
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15.6.320. StL-Nr. 19.110/414.11.12.32.01
Fertigteil-Schacht herstellen
BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212
T ü.1,00 - 2,00 m*Aufl. C 8/10,10cm
integr.Dichtsyst.*Beton-Halbschale
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.330. StL-Nr. 19.110/414.11.19.32.01
Fertigteil-Schacht herstellen
BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212
Tiefe bis 2,5-3,5 m*Aufl. C 8/10,10cm
integr.Dichtsyst.*Beton-Halbschale
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe '2,50 m bis 3,50 m'
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.340. Schachtabdeckung des AG aufsetzen
Höhe Zug um Zug Mörtel
Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU
625 mm aufsetzen.
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Zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.

 5,000 St ......................... .........................

15.6.350. Schachtabdeckung auf Höhe setzen
Mörtel
Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.

 7,000 St ......................... .........................

15.6.360. StL-Nr. 19.110/439.01.02
Fertigteil für Schacht einbauen
SR 1000x500*Integr.Dichtsyst.
Fertigteil für Schacht einbauen.
Schachtring 1000 x 500.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastübertragungsring.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.370. StL-Nr. 19.110/439.05.02
Fertigteil für Schacht einbauen
SH 1000x625/600*Integr.Dichtsyst.
Fertigteil für Schacht einbauen.
Schachthals 1000 x 625, Bauhöhe 600 mm.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastübertragungsring.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.380. StL-Nr. 19.110/439.11.02
Fertigteil für Schacht einbauen
Abdpl.625-1000/60*Integr.Dichtsyst.
Fertigteil für Schacht einbauen.
Abdeckplatte mit Öffnung DU = 625 mm für Schachtring DN
1000 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
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für SLW 60 aus Stahlbeton.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastübertragungsring.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.390. Schachtabdeckung anpassen
In Pflast./Platt.*Höher bis 5 cm
Mörtel
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um
Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbruchar-
beiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen.
Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von
Schachtteilen werden gesondert vergütet.
Fläche aus Pflaster bzw. Plattenbelag.
Schachtabdeckung höher setzen bis 5 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 entsprechender Festig-
keit füllen. Füllung glattstreichen.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.400. Schachtabdeckung anpassen
In Pflast./Platt.*Höher 5-10cm
Mörtel
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um
Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbruchar-
beiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen.
Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von
Schachtteilen werden gesondert vergütet.
Fläche aus Pflaster bzw. Plattenbelag.
Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 entsprechender Festig-
keit füllen. Füllung glattstreichen.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.410. Schachtabdeckung anpassen
In Asph.-Fläche*Höher bis 5 cm
Mörtel
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um
Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbruchar-
beiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen.
Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von
Schachtteilen werden gesondert vergütet.
Fläche aus Asphalt.
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Schachtabdeckung höher setzen bis 5 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 entsprechender Festig-
keit füllen. Füllung glattstreichen.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.420. Schachtabdeckung anpassen
In Asph.-Fläche*Höher 5-10cm
Mörtel
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um
Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbruchar-
beiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen.
Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von
Schachtteilen werden gesondert vergütet.
Fläche aus Asphalt.
Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 entsprechender Festig-
keit füllen. Füllung glattstreichen.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.430. Straßenablauf ausbauen
Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m
StrA in bef. Fl.*Aushub verwerten
Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig aus-
bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch-
und Erdarbeiten ausführen. Aufbruchgut der Entsorgung des 
AN zuführen. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen und 
außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. Entsorgung 
wird gesondert vergüte.'

 18,000 St ......................... .........................

15.6.440. Straßenablauf einbauen
ZTV-Siele Hamb.
Aufl-Ring 10b*Aufl. C 8/10,20cm
Mehrteiligen Straßenablauf aus Betonfertigteilen
(Trumme) gemäß ZTV-Siele Hamb. einbauen.
Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten
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und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.
Auflagering D-Stück (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen.

 36,000 St ......................... .........................

15.6.450. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
300x500,C, 16mm*Dämpf.Einlage
Höhe Zug um Zug*Distanzst.+Mörtel
Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 594, 300x500, mit
Schlitzweite 16 mm
Dämpfende Einlage.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.

 1,000 St ......................... .........................

15.6.460. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
300x500,C,34,5mm*Scharnier
Dämpf.Einlage*Höhe Zug um Zug
Distanzst.+Mörtel
Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 594, 300x500, mit
Schlitzweite 34,5 mm.
Dämpfende Einlage.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.

 35,000 St ......................... .........................

 Summe 15.6. Entwässerung .........................
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15.7. Schichten ohne Bindemittel

Hinweis zu den folgenden Positionen:

Alle Leistungen in diesem Abschnitt sind in Teilflächen 
auszuführen.

Unterlage des AG=Ausbauquerschnitte

15.7.10. StL-Nr. 17.806/249.01
Planum herstellen
Verf. 45 MN/m2
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul = 45 MN/m2.

 5.930,000 m2 ......................... .........................

15.7.20. StL-Nr. 16.112/108.12.04.93.01
Frostschutzschicht herstellen
Bk1,0 bis Bk100*0/32
EV2 min. 100MN/m2*d=33cm
ohne ind. Gstk.*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100
MN/m2.
Einbaudicke '33 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

 800,000 m3 ......................... .........................

15.7.30. StL-Nr. 16.112/108.12.04.93.01
Frostschutzschicht herstellen
Bk1,0 bis Bk100*0/32
EV2 min. 100MN/m2*d=29cm
ohne ind. Gstk.*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100
MN/m2.
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Einbaudicke '29 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

 650,000 m3 ......................... .........................

15.7.40. StL-Nr. 16.112/108.42.05.93.01
Frostschutzschicht herstellen
Rad- und Gehwege*0/32
EV2 min. 80MN/m2*d=20cm
ohne ind. Gstk.*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80
MN/m2.
Einbaudicke '20 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

 100,000 m3 ......................... .........................

15.7.50. StL-Nr. 16.112/108.42.05.93.01
Frostschutzschicht herstellen
Rad- und Gehwege*0/32
EV2 min. 80MN/m2*d=18cm
ohne ind. Gstk.*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80
MN/m2.
Einbaudicke '18 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

 30,000 m3 ......................... .........................

15.7.60. StL-Nr. 16.112/219.11.01.20
Schottertragschicht herstellen
Bk1,0 bis Bk100*0/32
Dicke 15 cm*ohne ind. Gstk.
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/32.
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Einbaudicke = 15 cm.
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.

 4.500,000 m2 ......................... .........................

15.7.70. StL-Nr. 16.112/219.91.03.20
Schottertragschicht herstellen*0/32
Dicke 25 cm*ohne ind. Gstk.
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'der Aufstellfläche für Reinigungsfahrzeug'
Baustoffgemisch 0/32.
Einbaudicke = 25 cm.
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.

 120,000 m2 ......................... .........................

15.7.80. StL-Nr. 16.112/902.51
Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

 10,000 St ......................... .........................

15.7.90. StL-Nr. 16.112/902.52
Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB*Schächte
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

 7,000 St ......................... .........................

15.7.100. StL-Nr. 16.112/902.53
Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB*Straßenabläufe
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

 36,000 St ......................... .........................
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15.7.110. StL-Nr. 16.112/902.54
Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB*Kabelschächte
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 15.7. Schichten ohne Bindemittel .........................
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15.8. gebundene Trag- und Deckschichten

Hinweis zu den folgenden Positionen:

Alle Leistungen in diesem Abschnitt sind in Teilflächen 
auszuführen.

15.8.10. StL-Nr. 18.813/063.11.11.32
Bitumenemulsion aufsprühen
Bk3,2-Bk100*Asphalt frisch
Rampenspritzgerät*C60BP4-S
Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

 5.200,000 m2 ......................... .........................

15.8.20. StL-Nr. 18.813/073.12.11
Einbauteile in Asphaltbef. anpassen
in Fahrbahn*Aufbrt.ü. 10-20cm
höher bis 5 cm*Beton+Gussasph.
Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen) in Asphaltbe-
festigung freilegen und an die neue Höhe anpassen.
Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Auf-
bruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Einbauteil in Fahrbahn.
Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Höher setzen bis 5 cm.
Verfüllung = Beton, obere 4 cm Gussasphalt.

 5,000 St ......................... .........................

15.8.30. StL-Nr. 18.813/078.15.01
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
Hydranten+Schieb
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
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Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

 10,000 St ......................... .........................

15.8.40. StL-Nr. 18.813/078.15.02
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
Schächte
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

 7,000 St ......................... .........................

15.8.50. StL-Nr. 18.813/078.15.03
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
Straßenabläufe
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

 36,000 St ......................... .........................

15.8.60. StL-Nr. 18.813/078.15.04
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
Kabelschächte
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

 1,000 St ......................... .........................
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15.8.70. Asphalttragsch AC 22 T Hmb herst
Bk10*Dicke 10 cm*Bitumen 50/70+
zwei Lagen*m. Thermobehälter
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T Hmb herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 10 cm.
Einbaugewicht = 230 kg/m²
Bindemittel = 50/70+.

 530,000 t ......................... .........................

15.8.80. Asphalttragsch AC 22 T Hmb herst
Bk32*Dicke 14 cm*Bitumen 50/70+
m. thermo
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T Hmb herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 14 cm.
Einbaugewicht = 322 kg/m²
Bindemittel = 50/70+.

 710,000 t ......................... .........................

15.8.90. Asphaltbinder AC 16 B Hmb herst
Bk100-3,2*Dicke 8,5 cm*Bitumen
10/40-65A Kategorie C 100/0*
Gestein SZ 18 m. Thermobehälter
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B Hmb her-
stellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100 bis 3,2.
Einbaudicke = 8,5 cm.
Einbaugewicht = 210 kg/m²
Bindemittel = 10/40-65 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

 950,000 t ......................... .........................

15.8.100. Asphalttragsch AC 22 T Hmb herst
Rad- und Gehwege*Dicke 8 cm
Bitumen 50/70+*m. thermo
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T Hmb herstellen.
In Verkehrsflächen Geh-/ Radwege.
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Einbaudicke = 8 cm.
Einbaugewicht = 185 kg/m²
Bindemittel = 50/70+.

 50,000 t ......................... .........................

15.8.110. StL-Nr. 19.113/373.19.10.00.00
Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.
Rad- und Gehwege*d=2 cm
Bitumen 70/100
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 5 D L herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einbau '2,00 cm'
Bindemittel = 70/100.

 15,000 t ......................... .........................

15.8.120. StL-Nr. 16.113/908.22.01.04
Naht in Asphaltschicht herst.
Naht ABS*Quernaht*PmB heiß
Dicke 7,5-9,0
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltbinderschicht.
Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 7,5 bis 9,0 cm.

 85,000 m ......................... .........................

15.8.130. StL-Nr. 16.113/908.21.01.04
Naht in Asphaltschicht herst.
Naht ABS*Längsnaht
PmB heiß*Dicke 7,5-9,0
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltbinderschicht.
Längsnaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 7,5 bis 9,0 cm.

 350,000 m ......................... .........................
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15.8.140. StL-Nr. 16.113/908.29.01.04
Naht in Asphaltschicht herst.
Naht ABS*um Schächte
PmB heiß*Dicke 7,5-9,0
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltbinderschicht.
Naht 'um Schächte '
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 7,5 bis 9,0 cm.

 24,000 m ......................... .........................

15.8.150. StL-Nr. 18.813/957.21.11
Oberflächenschluss herstellen
bitumin. ECS 35*Gestein wie Decke
Menge 2-4 kg/m2*maschinell
Oberflächenschluss durch gleichmäßiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukörnung auf die noch heiße Asphal-
toberfläche herstellen. Nicht gebundene Abstreukörnung
aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnung = leicht bituminierte feine Gesteinskör-
nung, Fließkoeffizient Kategorie ECS 35.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge 2 bis 4 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

 5.000,000 m2 ......................... .........................

 Summe 15.8. gebundene Trag- und Deckschichten .........................
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15.9. Pflaster; Plattenbel.; Einfassungen

Hinweis zu den folgenden Positionen:

Alle Leistungen in diesem Abschnitt sind in Teilflächen 
auszuführen.

15.9.10. StL-Nr. 18.115/105.30.94.90.31
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*25/25/7
m.F., m.Vorsatz.*rot
Fuge 0/5*Läuferverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Format für Rastermaß '25/25/7
Farbe: Rot'
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Bettung 'Brechsand-Splitt 0/5, 3 cm'
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.
Steine im Läuferverband verlegen.

 25,000 m2 ......................... .........................

15.9.20. StL-Nr. 18.115/105.30.94.90.31
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*25/25/7
m.F., m.Vorsatz.*grau
Fuge 0/5*Läuferverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Format für Rastermaß '25/25/7
Farbe: Grau'
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Bettung 'Brechsand-Splitt 0/5, 3 cm.'
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.
Steine im Läuferverband verlegen.

 150,000 m2 ......................... .........................
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15.9.30. StL-Nr. 18.115/105.90.93.20.21
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rasengitterst. 40/60/10
o.F., m.Vorsatz.*Bettung 0/5
Fuge 0/4*Läuferverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flächen 'Aufstellfläche für Reinigungsfahrzeug'
Format für Rastermaß 'Rasengittersteine 40/60 Dicke 10 cm
Hohlräume mit Schotterrasen verfüllen.'
Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.
Steine im Läuferverband verlegen.

 120,000 m2 ......................... .........................

Hinweis zu den folgenden zwei Positionen:
Betonsteinpflaster bis 10 cm dick

15.9.40. StL-Nr. 18.115/185.11
Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Einzelgr. 0,5 m2*Steine Pflasterd.

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehört zum Leistungsumfang.

 8,000 St ......................... .........................

15.9.50. StL-Nr. 18.115/185.21
Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Einzelgr. 0,75 m2*Steine Pflasterd.
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten über 0,5 bis
0,75 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehört zum Leistungsumfang.

 8,000 St ......................... .........................
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15.9.60. StL-Nr. 18.115/180.91.02
Pflastersteine zuarbeiten
nass schn.*aus Beton
Dicke 8-10 cm
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten, behauen o-
der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
1 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Pflastersteine 'am Schneidetisch nass schneiden'
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

 50,000 m ......................... .........................

15.9.70. Platten-/Pflbel. a. Bet. herst.
Rad- und Gehwege*Fl. bis 2 m2
Aufmerksamkeitsfeld
Belag mit Platten bzw. Pflaster aus Beton
einschließlich handelsüblicher Ergänzungsplatten
/-steine herstellen. Trassierung des Belages und
Verlegung der
Platten/des Pflasters im Kurvenbereich nach Unterlagen
des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- oder Gehwege.
Einzelflächen bis 2 m2.
Format für Rastermaß 'Noppenplatte weiß 250x375x70 mm,
Noppenpflaster weiß 250x250x70 mm  für blinde und
sehbehinderte Verkehrsteilnehmer nach DIN EN 1338.
'Platten/Pflaster 'für Aufmerksamkeitsfeld
Noppen  talbündig zu verlegen. Bautechnische
Anforderungen nach ReStra sowie DIN 32984. 
'Bettung 'Brechsand-Splitt 0/5, 3 cm.'
Fuge 'Brechsand 0/2, Brechsand-Splitt 0/5.'

 5,000 m2 ......................... .........................

15.9.80. Platten/Pflaster zuarbeiten
Dicke 6 bis 8 cm
Platten/Pflaster auf Passmaß trennen und
Platten/Pflaster an Kanten und Einfassungen oder an
Aussparungen und Einbauten über 1 m2 Einzelgröße
zuarbeiten, behauen oder schneiden. Das
Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden der Platten an Aus-
sparungen und Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße wird
gesondert vergütet.
Platten/Pflaster 'am Schneidetisch nass schneiden.'Art 

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  257  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

'Platten/Pflaster aus Beton mit Vorsatz für
taktiles Leitsystem.
Breite 25 cm.'
Dicke 6 bis 8 cm.

 5,000 m ......................... .........................

15.9.90. StL-Nr. 18.115/201.10.92.92
Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst.
Rad- und Gehwege*50/50/7
Längsf. versetzt*
Fuge 0/5
Plattenbelag mit Platten aus Beton einschließlich han-
delsüblicher Ergänzungsplatten herstellen. Äußere Be-
schaffenheit (Oberfläche und Farbgestaltung) der Plat-
ten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der
Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- oder Gehwege.
Format für Rastermaß '50/50/7'
Platten rechtwinklig zum Rand mit versetzten Längsfugen
verlegen.
Bettung 'Brechsand-Splitt 0/5, 3 cm.'
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.

 100,000 m2 ......................... .........................

15.9.100. StL-Nr. 18.115/201.10.92.92
Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst.
Rad- und Gehwege*25/25/7
Längsf. versetzt*
Fuge 0/5
Plattenbelag mit Platten aus Beton einschließlich han-
delsüblicher Ergänzungsplatten herstellen. Äußere Be-
schaffenheit (Oberfläche und Farbgestaltung) der Plat-
ten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der
Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- oder Gehwege.
Format für Rastermaß '25/25/7'
Platten rechtwinklig zum Rand mit versetzten Längsfugen
verlegen.
Bettung 'Brechsand-Splitt 0/5, 3 cm.'
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.

 80,000 m2 ......................... .........................

15.9.110. Platten zuarbeiten
Platt. aus Beton*Dicke 6 bis 8 cm
Platten auf Passmaß trennen und Platten an Kanten und
Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1
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m2 Einzelgröße zuarbeiten, behauen oder schneiden. Das
Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden der Platten an Aus-
sparungen und Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße wird
gesondert vergütet.
Platten/Pflaster 
'am Schneidetisch nass schneiden'
Art = Platten aus Beton.
Dicke 6 bis 8 cm.

 150,000 m ......................... .........................

15.9.120. StL-Nr. 17.115/226.11.00
Plattenbelag-Anpassung herstellen
Einzelgr. 0,5 m2*PL. Plattenbelag

Anpassung des Plattenbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Platten des Plattenbelages. Das Zuarbei-
ten der Platten ist einzurechnen.

 20,000 St ......................... .........................

15.9.130. StL-Nr. 17.115/226.21.00
Plattenbelag-Anpassung herstellen
Einzelgr. 0,75 m2*PL. Plattenbelag
Anpassung des Plattenbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten über 0,5 bis
0,75 m2.
Ausführung mit Platten des Plattenbelages. Das Zuarbei-
ten der Platten ist einzurechnen.

 5,000 St ......................... .........................

15.9.140. StL-Nr. 18.115/315.04.11.11.99
Bordsteine aus Naturst. setzen
Naturbordst. A 4*Granit
Dichtstreifen*Gerader Stein
bis 10 cm unt.OK.
Bordsteine aus Naturstein  mit gleichmäßiger Färbung
setzen.
Naturstein - A 4.
Bordstein aus Granit.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
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Fundamentbeton 'C20/25,25 cm dick,
Breite bis Hinterkante Rückenstütze herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen'

 750,000 m ......................... .........................

15.9.150. StL-Nr. 18.115/315.04.11.21.99
Bordsteine aus Naturst. setzen
Naturbordst. A 4*Granit
Dichtstreifen*Halbm. 5 - 12 m
bis 10 cm unt.OK*
Bordsteine aus Naturstein  mit gleichmäßiger Färbung
setzen.
Naturstein - A 4.
Bordstein aus Granit.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.
Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton 'C20/25,25 cm dick.
Breite bis Hinterkante Rückenstütze herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen '

 13,000 m ......................... .........................

15.9.160. StL-Nr. 18.115/315.04.11.31.99
Bordsteine aus Naturst. setzen
Naturbordst. A 4*Granit
Dichtstreifen*Halbm. 2,5 - 5 m
bis 10 cm unt.OK*
Bordsteine aus Naturstein  mit gleichmäßiger Färbung
setzen.
Naturstein - A 4.
Bordstein aus Granit.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.
Kurvenstein, Halbmesser größer 2,50 bis 5,00 m.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton 'C20/25,25 cm dick.
Breite bis Hinterkante Rückenstütze herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen'

 13,000 m ......................... .........................

15.9.170. StL-Nr. 18.115/315.04.11.61.99
Bordsteine aus Naturst. setzen
Naturbordst. A 4*Granit
Dichtstreifen*Überg./Absenker
bis 10 cm unt.OK*
Bordsteine aus Naturstein  mit gleichmäßiger Färbung
setzen.
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Naturstein - A 4.
Bordstein aus Granit.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.
Übergangsstein/Absenkungsstein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton 'C20/25,25 cm dick. 
Breite bis Hinterkante Rückenstütze herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen'

 2,000 m ......................... .........................

15.9.180. StL-Nr. 18.115/325.62.01
Bordsteine trennen
15/30-15/25*BSt.nassschneiden
BSt. trennen
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein, ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

 73,000 St ......................... .........................

15.9.190. StL-Nr. 18.115/325.62.99
Bordsteine trennen
15/30-15/25*BSt.nassschneiden
Schmiege schn.
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein, ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein 'eine Schmiege schneiden'

 10,000 St ......................... .........................

15.9.200. StL-Nr. 18.115/325.62.02
Bordsteine trennen
15/30-15/25*BSt.nassschneiden
BSt.Gehrung tr.
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein, ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein auf Gehrung trennen.

 40,000 St ......................... .........................

15.9.210. StL-Nr. 18.115/505.03
Bewegungsfuge im Fundament herst.
Fuge unter Borden
Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
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Borden unter Verwendung von 10 mm dicken Kunststoff-
Hartschaumplatten herstellen.
Fuge unter Bord.

 73,000 St ......................... .........................

15.9.220. StL-Nr. 18.115/310.13.00.11.99
Bordsteine aus Beton setzen
BSt. FB 200x250*An Rinne
Gerader Stein*
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein FB 200 x 250.
Bordstein an Rinne.
Gerader Stein.
Rückenstütze 'aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK
Bordstein, 15 cm dick herstellen.'
Fundamentbeton 'C20/25, d = 20 cm,
Breite bis Hinterkante Rückenstütze herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.'

 30,000 m ......................... .........................

15.9.230. Bordsteine aus Beton setzen
BSt. TB 80x200*Gerader Stein
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 80 x 200.
Gerader Stein.
Rückenstütze 'aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK
Bordstein, 15 cm dick herstellen.'
Fundamentbeton 'C20/25, d = 20 cm,
Breite bis Hinterkante Rückenstütze herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.'

 100,000 m ......................... .........................

15.9.240. StL-Nr. 18.115/325.32.01
Bordsteine trennen
30/25-20/25*BSt.nassschneiden
BSt. trennen

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Flachbordstein aus Beton 30/25 bis 20/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

 5,000 St ......................... .........................
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15.9.250. StL-Nr. 18.115/325.22.01
Bordsteine trennen
10/30-8/20*BSt.nassschneiden
BSt. trennen
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

 20,000 St ......................... .........................

 Summe 15.9. Pflaster; Plattenbel.; Einfassu.. .........................

 Summe 15. ABSCHNITT 2.2 - Straßenbau .........................
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 Hohenfelder Bucht, Straße und GI Brücke

Neubau Bw.-Nr. 17, 17a und F17,
Abbruch des Tunnelbauwerks T530,

Straßenbau Schwanenwik / An der Alster
und Grün- und Freianlagenbau

davon

Abschnitt 2.3 - Grün- und Freianlagen

B2 - Beschreibung der Teilleistungen - Langtextverzeichnis (LTV)

auf den Seiten 263 bis 296

Bauvorhaben

Freie und Hansestadt Hamburg
Hohenfelder Bucht, Straße und GI Brücke

Bauort

Schwanenwik, An der Alster, Buchtstraße, 
Barcastraße, Sechslingspforte

22087 Hamburg                  

Bauherr

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer - LSBG

Geschäftsbereiche:
Konstruktive Ingenieurbauwerke und Straßen

Fachbereich Entwurf K2 + Fachbereich Planung S2
Sachsenfeld 3-5
20097 Hamburg
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Die Herstellung der Gesamtmaßnahme Hohenfelder Bucht, 
insbesondere der Abbruch und Neubau der Brückenbauwerke 
sowie der angrenzenden Straßenabschnitte erfolgen in 
mehreren Bauabschnitten gemäß der Bauphasenplanung des 
AG. Die ausgeschriebenen Leistungen sind deshalb in 
mehreren Bauabschnitten zu erbringen. Die Leistungen der 
einzelnen Ordnungszahlen sind deshalb in Teilleistungen zu 
erbringen. Der Aufwand ist zu berücksichtigen.

16. ABSCHNITT 2.3 - Grün- und Freianlagen

16.1. Baustellenenrichtung

Besondere Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

Alle hier nicht gesondert aufgeführten Einrichtungen sind allein 
Sache des Bieters.
Sie werden nicht gesondert vergütet und sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Evtl. Forderungen der Energieversorgungsunternehmen, der 
Bauaufsichtsbehörde, Berufsgenossenschaften und sonstigen 
Behörden sind zu beachten und ohne besondere Vergütung zu 
erfüllen.
In die Position Baustelleneinrichtung sind der An- und 
Abtransport, Aufstellen und Abbauen, Vor- und
Unterhaltungskosten sämtlicher Maschinen, Geräte, 
Werkzeuge, Mannschafts-, Personal- und Materialcontainer, 
Toiletten, Hebezeuge usw. komplett für die gesamte Bauzeit 
einzukalkulieren.
Die Abräumung darf jeweils erst nach Abstimmmung mit der 
Bauleitung erfolgen.
Weiterhin sind Kosten für evtl. erforderliche Reinigungen, 
Instandsetzungen von Lager- und Verkehrsflächen 
einzukalkulieren.
Vor Beginn der Arbeiten ist der Bauleitung, sofern er von dort 
gefordert, ein Baustelleneinrichtungsplan in 2-facher 
Ausfertigung zur Genehmigung vorzulegen.
Die Baustelleneinrichtung ist so zu planen, dass die Verlegung 
von Versorgungsleitungen jederzeit
möglich ist.

16.1.10. Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
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lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses 
Abschnittes. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

 1,000 psch ......................... .........................

16.1.20. Leistungsbereich: 101 
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. 
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses 
Abschnittes.

 1,000 Psch ......................... .........................

 Summe 16.1. Baustellenenrichtung .........................
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16.2. Sicherungsmaßnahmen Baumschutz

Baumschutz

Bei den Baumaßnahemn und bzgl. des Schutzes von Bäumen 
ist das Markblatt zum Baum- und Stammschutz auf Baustellen 
der Freien Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Straßen, 
Brücken und Gewässer zu beachten.

Weiterhin sind zu beachten:
DIN 19820
RAS-LP4
ZTV-Baumpflege
Baumschutzsatzung der Freien Hansestadt Hamburg

16.2.10. Schutz des Wurzelbereichs von Bäumen ortsfest herstellen
Schutz des Wurzelbereichs gegen mechanische Schäden und 
Verdichtungen durch einen ortsfesten Zaun als
Baumschutzvorrichtung für Bäume liefern und herstellen, 
Zaunelemente liefern, inkl. unverrückbarer Aufstellung,
min. 1,5 m Abstand zum Traufbereich der Baumkrone, gemäß 
RAS-LP4, Bild 11 aufstellen,
Schutzzaun bestehend aus:  
Holzpfosten Vierkant, Kantenlänge 10 cm, Länge 250 cm 
Einbindung: bis 100 cm,
aus Kiefern- oder Fichtenholz
Holzbretter, 2,40 x 20 x 250 cm
Abmessungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung 
„GRÜN" vor Ort festgelegt
Höhe 200 cm,
Bretter mit einem Abstand von max. 30 cm anbringen,
inkl. erforderlicher Aussteifung standsicher herstellen,
inkl. Lieferung aller Materialien und erforderlichen 
Nebenarbeiten,

Hinweis: Das Befahren von Wurzelbereichen von 
Bestandsbäumen und das Lagern von jeglichem Material im 
Wurzelbereich ist untersagt!

Abrechnung nach Längenaufmaß

 575,000 m ......................... .........................

16.2.20. Schutz für Baumstamm herstellen
Schutz des Stammes gegen mechanische Schäden
durch Bohlenummantelung einschl. Polsterung gegen den 
Stamm herstellen,

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  267  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

gemäß "Merkblatt zum Baum- und Stammschutz auf Baustellen 
der Freien und Hansestadt Hamburg",
während der Bauzeit unterhalten und nach Abschluss der 
Baumaßnahme beseitigen,
der Mantel darf den Baumstamm und  die Wurzelanläufe nicht 
berühren,
Drainagerohr min. DN100 oben, mittig und unten unter den 
Bohlen am Stamm befestigen,
Mindesthöhe des Stammschutzes 200 cm,
Mindestdicke der Bohlen 30 mm,
Stammumfang über 100 bis 200 cm, gem. 1 m über Gelände,

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen, 
Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der 
Baustelle entfernen,

Abrechnung nach Anzahl

 20,000 St ......................... .........................

16.2.30. Wurzelvorhang herstellen nach RAS-LP 4
Graben in Handarbeit herstellen,
verwendbaren Unterboden und verwendbaren Oberboden 
seitlich lagern, überschüssiges Material laden und abfahren, 
Tiefe: bis 1,25 m,
Bodenklasse 3-5, DIN 18300
angetroffene Wurzeln über 2 cm nachschneiden und mit
Fungizid als Wundverschluß verstreichen,
Pfähle schlagen, Abstand ca. 1,5 m, Zopfstärke 10 cm,
Verbretterung herstellen,
Wurzelvorhang mit Vlies auskleiden,
Verwendbaren Unterboden mit 75g/m³ organischen 
Handelsdünger 2,5 kg/m³ bodenverbesserndes Granulat 
mischen und bis 40 cm unter Oberfläche ohne Verdichtung in 
den Graben füllen. Obere Bodenschicht mit zu lieferndem 
Reifekompost und seitl. gelagertem Oberboden im Verhältnis 
1:1 mit den o.g. Düngermengen mischen und in den Graben 
füllen und bis zur Sättigung wässern,
Oberfläche des Wurzelvorhanges in einer Breite von
1,5 m mit Häckselmaterial in einer Schichtstärke von
15 cm abdecken, (unter Verwendung des Häckselmaterials aus 
Baumfällung und Baumschnitt),
inkl. Lieferung aller Materialien und erforderlicher
Boden- und Nebenarbeiten

Abrechnung nach Längenaufmaß

 170,000 m ......................... .........................
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16.2.40. Belüftungs- und Bewässerungsrohre Wurzelbereich nach RAS-LP 4
Belüftungs- und Bewässerungsrohre senkrecht,
im Bereich der Wurzelbereiche von Bäumen,
zum Schutz der Bäume bei unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen gem. RAS-LP4 Bild 14 fachgerecht 
herstellen,

Bohrlöcher senkrecht im Bereich der Kronentraufe,
mit geeignetem Gerät (Erdbohrer) herstellen,
Durchmesser 15-20 cm,
Tiefe: bis 80 cm,
die Abstände sind vor Ort durch die baumpflegerische 
Baubegleitung vorzugeben,
Kronendurchmesser Baum: 10-12 m
Anzahl der Rohre: 25-30  Stk
verfüllen mit Kies: 8-16 mm bis zur Geländeoberkante,
inkl. Lieferung aller Materielien sowie aller erforderlichen Erd- 
und Nebenarbeiten,

Inhalt dieser Position ist die Herstellung aller Belüftungs- und 
Bewässerungsrohre im Traufbereich eines Baumes mit einem 
durchschnittlichen Kronendurchmesser von ca. 10-12 m, 
Anzahl der Belüftungs- und Bewässerungsrohre pro Baum ca. 
10 Stk

Abrechnung nach Anzahl der Bäume

 6,000 St ......................... .........................

16.2.50. Vlies 270 g/m² Überfahrschutz Wurzelbereiche
Geotextilvlies als Trenn- und Schutzlage,
im Wurzelbereich der Bäume,
zum Schutz von Wurzelbereichen bei unvermeidbarer 
Befahrung gem. RAS-LP4 Bild 13 liefern und herstellen,
in mehreren Teilflächen,
Vliesklasse 4, 270 g/m²,
Dicke: 1,5 mm,
thermisch verfestigt, wasserdurchlässig,
aus Polymer-Zusammensetzung,
in Bahnen mit 20 cm seitlicher Überlappung verlegen,
Verschnitt ist einzurechnen.

Abrechnung nach Flächenaufmaß

 1.125,000 m2 ......................... .........................
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16.2.60. Baustoffgemisch/Schotter 0/32 Überfahrschutz Wurzelbereiche
Schotterauflage als Baustraße, 
im Wurzelbereich von Bäumen,
zum Schutz von Wurzelbereichen bei unvermeidbarer 
Befahrung gem. RAS-LP4 Bild 13 liefern und herstellen,
in mehreren Teilflächen,

im Bereich der befahrenen Flächen von Wurzelbereichen,
Material: Baustoffgemisch/Schotter 0/32
bei Verwendung von RC-Material ist ein Eignungsnachweis 
vorzulegen, das Material darf keine gefährlicehn Stoffe 
enthalten, Zuordnung Einbauklasse bis Z1.2 gem. LAGA,
frostunempfindlich nach TL SoB-StB, Abschn. 2.2,
Anforderungen an das Baustoffgemisch mit den Kategorien: 
UF5, LFNR, OC90, gemäß TL SoB-StB und ZTV SoB-StB,
Schichtdicke: min. 30 cm,
Verformungsmodul EV2  min. 45 MPa,
Verhältniswert: Ev1/Ev2 max. 2,5 gemäß ZTV SoB-StB, 
die Schutzlage muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig 
sein, Durchlässigkeitsbeiwert kf  ca. 10-5, 
Erstellung unter Beachtung der DIN 18315 und ZTV SoB-StB,
profilgerechte Lage: nicht mehr als ± 2 cm von der Sollhöhe 
gemäß ZTV SoB-StB,

zusätzlich ist zwingend ein Stammschutz an den betroffenen 
Bäumen herzustellen, der Stammschutz wird mit separater 
Position beschrieben und vergütet

Abrechnung nach Auftragsprofil im verdichteten Zustand

 350,000 m3 ......................... .........................

16.2.70. Schutz des Wurzelraumes durch Lastverteilung, Überfahrschutz
Schwerlast- Verbundplatte aus HDPE oder gleichwertig,
zum Schutz des Wurzelraumes durch Lastverteilung 
(Überfahrschutz) herstellen,
in mehreren Einzelflächen,
Verbindung der Platten untereinander mittels 3-Punkt-
Verschluss oder gleichwertig,
Abmessung: ca. 4,00 x 2,00 m
Druckbelastung: ca. 415 to/m²
liefern und im Baustellenbereich auslegen,
nach Beendigung der Bauphase laden und abtransportieren

Abrechnung nach Flächenaufmaß

 150,000 m2 ......................... .........................
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 Summe 16.2. Sicherungsmaßnahmen Baumschutz .........................
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16.3. Baumpflegemaßnahmen

Alle Baumschutz- und Baumpflegemaßnahmen, sowie Eingriffe 
in die Wurzelbereiche der Bäume werden übergreifend über die 
gesamte Baumaßnahme von einem separat beauftragten 
Baumpfleger begleitet, überwacht und dokumentiert.

Der Baumpfleger begleitet alle Baumaßnahmen im 
Baumumfeld, insb. Maßnahmen, die im Wurzelbereich von 
Bäumen durchgeführt werden müssen wie 
Baustelleneinrichtung, Aufnahme des Oberflächenbelages, 
Aufgrabungen, Saugwageneinsatz, Verfüllungen und 
Verdichtungen im Wurzelbereich, Durchführung ggf. 
notwendiger Wurzelnachbehandlungen und Maßnahmen zum 
Schutz der Wurzeln vor Austrocknung und Frosteinwirkung 
gem. ZTV-Baumpflege.

Der baubegleitende Baumpfleger ist für alle baumrelevanten 
Fragestellungen während des gesamten Zeitraumes der 
Baumaßnahme verantwortlich und ist in alle diesbezüglich zu 
treffenden Entscheidungen einzubinden.
Die erforderlichen Maßnahmen insb. Saugwageneinsätze und 
Schnittmaßnahmen sind zusammen mit der baubegleitenden 
Baumpflege und mit der örtlichen BÜ abzustimmen.

Die baumpflegerische Baubegleitung ist nicht Bestandteil dieser 
Leistungsbeschreibung und wird vom AG separat 
ausgeschrieben und beauftragt.

16.3.10. Saugwagen (Saugbagger/Erdsauger)
Leistungen im Stundensatz durch Baugeräte inkl. 
Bedienpersonal, auf Anordnung des AG ausführen,

Bodenabtrag mittels eines Saugwagens 
(Saugbagger/Erdsauger),
inkl. Zusatzturbinenleistung,
inkl. bei Bedarf Einsatz von luftdruckbetriebener/m Sprenglanze 
/ Sprenghammer / Spaten,
inkl. Bedienpersonal,

Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Absprache mit dem 
AG aufnehmen, Verletzungen der Wurzeln vermeiden, 
unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt 
durchführen, Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt 
schneiden,
die Arbeiten sind baumpflegerisch zu begleiten und zu 
dokumentieren, die Abrechnung der Dokumentation erfolgt in 
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gesondert beschriebener Position,

der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche 
Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- 
und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge 
einschliesslich der Kosten für das Bedienungspersonal,
der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät,
vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden
An- und Abfahrt werden separat beschrieben und vergütet

Abrechnung Verrechnungssatz im Stundennachweis

 64,000 h ......................... .........................

16.3.20. An-/Abfahrt Saugwagen
An und Abfahrt eines Saugwagens zur und von der Baustelle, 
abgerechnet wird eine An-/Abfahrt pro Tag

Abrechnung An- und Abfahrt pro Tag

 8,000 d ......................... .........................

16.3.30. Mobiles Bewässerungssystem für Baumscheiben, Umfang bis 20 m
Liefern und Aufstellen einer mobilen Baumbewässerung 
während der Bauphase zur Kompensation von Wurzelverlusten,
System: „Baumtankstelle",
das Bewässerungssystem ist für die gesamte Bauphase 
vorzuhalten,
inkl. Instandhaltung und Wartungsarbeiten,
Kleinmaterial ist mit einzukalkulieren,
inkl. Abbau und Abtransport,
Einsatz auf Anordnung des AG und der örtlichen 
Bauüberwachung in Abstimmung mit der baubegleitenden 
Baumpflege,

Grundanforderungen:
Druckverlust im System: bei 400 l/Std < 0,05 bar,
alle verbauten Teile müssen korrosionsbeständig sein,
Einzelbehälter mit min. 1000 Liter Fassungsvermögen,
neuwertig oder gebraucht und fachgerecht rekonditioniert, 
belegt nach BAM GGR 01,
UV-Schutz zur Vermeidung von Wärme- und Algenbildung im 
Behälter,
gute Ablesbarkeit des Füllstandes zur exakten Bemessung von 
evtl. Nährstoffzugaben,
stufenlose Einstellung der Durchflussmenge (Q) zwischen 
0-400 Liter/Tag,
Verteiler auf 2 Bewässerungsstränge,
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Qmax je Bewässerungsstrang: 200 l/Tag (frei regelbar)

Anforderungen an Zuleitung und Bewässerungsstrang:
Spiralschlauch mit Wandstärke 3-4 mm und Innendurchmesser 
(DN) max. 20 mm,
Biegeradius: mindestens 80 mm bei 23°C, max. 100 mm, 
ein mögliches Abknicken des Schlauches und die 
Durchtrittfestigkeit ist technisch auszuschließen und dauerhaft 
zu gewährleisten,
Länge der Zuleitung: min. 10 m,
Länge der Bewässerungsstränge: je min. 10 m,
gleichmäßige Wasserabgabe über gesamte Länge der 
Bewässerungsstränge,
Die Abrechnung der verbrauchten Wassermenge erfolgt in 
separater Position,

Die Abrechnung erfolgt pro Woche für den Einsatz von einer 
Anlage (pro Stück pro Woche)

 180,000 Wo ......................... .........................

16.3.40. Baumbewässerung (Wassersack) liefern und herstellen
Wassersäcke zur Baumbewässerung
liefern und gem. Herstellervorgaben einbauen,
bestehend aus 2 Stück pro Baum,
Wasserhaltevolumen pro Sack:  min. 57 l,
Wasserabgabe: über 5  9 Stunden,
Verschluss:  Reißverschluss,
geeignet für StU:  8  30 cm   

Abrechnung nach Anzahl Baumstandorte

 20,000 St ......................... .........................

16.3.50. Wasser für die Bewässerung Baumscheiben und Befüllung Wassersäcke
Wasser für die Bewässerung der Baumscheiben sowie für 
Bfüllung der Wassersäcke gemäß vorgenannten Positionen,
schadstofffreies Wasser verwenden (z. B. Trinkwasser),

Abrechnung nach tatsächlich verbrauchter Menge
gemäß Nachweis pro m3

 600,000 m3 ......................... .........................

16.3.60. Tiefenbelüftung der Wurzelräume von Bäumen
Tiefenbelüftung der Wurzelräume von Bäumen zur 
Kompensation von Wurzelverlusten und durch Provisorien 
verursachten Bodenverdichtungen,
durch Injektionsverfahren,
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Durchführung auf Anordnung des AG und der örtlichen 
Bauüberwachung in Abstimmung mit der baubegleitenden 
Baumpflege,
Methode: Treelife, Tfi-Methode, oder gleichwertig
inkl. Stellung und Einsatz von Arbeitsgerät (Injektionslanze),
inkl. Verfüllung der Risse mit natürlichem Substrat

Abrechnung nach Anzahl pro Baumstandort

 20,000 St ......................... .........................

 Summe 16.3. Baumpflegemaßnahmen .........................
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16.4. Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

Bodenbearbeitung

Die nachfolgenden Positionen dienen als Ergänzung zu den 
Baumschutzmaßnahmen und den baumpflegerischen 
Begleitmaßnahmen.
Ausführung nach Abstimmung mit dem baubegleitenden 
Baumpfleger, dem Baumverantwortlichen des AG bzw. der 
örtlichen Bauüberwachung.

Für die Bodenbearbeitung sind u.a. zu beachten:
DIN 18 300,
DIN 18 320,
DIN 18 915.
In diesem Zusammenhang sind insbesondere 
Bodenverdichtungen zu vermeiden.
Durch den AN herbeigeführte Verdichtungen sind durch 
geeignete Bodenlockerungsmaßnahmen zu Lasten des AN zu 
beseitigen.

16.4.10. Vegetationsschicht in Wurzelbereichen lockern, Handarbeit
Vegetationsschicht lockern,
in Handarbeit im Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern
kreuzweise,
Tiefe: bis 20 cm,
Bodengruppe 3-6 DIN 18915 Teil 1,
inkl. Herstellung einer profilgerechten Oberfläche,

Abrechnung nach Flächenaufmaß

 1.000,000 m2 ......................... .........................

16.4.20. Organischen Dünger liefern
Organischen Dünger,
liefern und im Bereich der Baustelle lagern,
Material: NPK-Dünger,
der Bauleitung ist vor Einbau der Liefernachweis des
Materials zur Freigabe vorzulegen,

Abrechnung gem. Liefernachweis

 100,000 kg ......................... .........................
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16.4.30. Organischen Dünger einarbeiten
bauseits gelagerten organischen Dünger einarbeiten,
Material: NPK-Dünger,
Menge: 50 g/m² in Pflanzflächen,
 200g/m² in Baumgruben,
Einarbeitungstiefe: 10 cm,

Abrechnung nach Flächenaufmaß und Lieferscheinen

 100,000 kg ......................... .........................

16.4.40. Gehölzflächen und Baumscheiben mulchen - Rindenmulch 10/80
Gehölzfläche mulchen,
als Mulchabdeckung auf Baumscheiben und in Pflanzflächen,
Material: Rindenmulch RM 2,
gem. Gütebestimmungen der Gütegemeinschaft "Rinde für den 
Pflanzenbau" und "Substrate für Pflanzen",
RAL zertifiziert,
Körnung 10/80 mm,
Dicke: 5 cm auf Pflanzflächen
 8 cm auf Baumscheiben
der Bauleitung ist vor Einbau die Eignung des Materials
durch eine entsprechende Zertifizierung zur Freigabe
sowie der Liefernachweis vorzulegen,

Abrechnung nach Auftragsprofil und Lieferscheinen

 30,000 m3 ......................... .........................

16.4.50. Gehölzflächen und Baumscheiben mulchen - Rindenhumus 0/10
Gehölzflächen mulchen,
als Mulchabdeckung auf Baumscheiben und in Pflanzflächen,
Material: Rindenhumus 0/10,
gütegesichert nach RAL-GZ 250 oder vergleichbar
ph-Wert ca. 6
Dicke: 5 cm
der Bauleitung ist vor Einbau die Eignung des Materials
durch eine entsprechende Zertifizierung zur Freigabe
sowie der Liefernachweis vorzulegen,

Abrechnung nach Auftragsprofil und Lieferscheinen

 20,000 m3 ......................... .........................

 Summe 16.4. Vegetationstechnische Bodenbear.. .........................
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16.5. Fäll- und Rodungsarbeiten

Baustellensicherung Fäll- und Rodungsarbeiten

Die Verkehrssicherung wird in einem separaten Los 
ausgeschrieben und beauftragt (Los 5).
Alle während der Fäll- und Rodungsrabieten erforderlichen 
Straßen-, Geh- und Radwegsperrungen werden bauseits durch 
die in Los 5 beauftragte Leistung ausgeführt.

Die Fäll- und Rodungsarbeiten müssen zu jederzeit 
ausreichend abgesichert werden. Alle Arbeiten finden auf 
öffentlichen Flächen statt.
Zur Optimierung der Sicherheitsvorkehrungen sind während der 
Fällarbeiten Handhelfer zu postieren, die zusätzlich zu den 
Verkehrssicherungsmaßnahmen Personen am Queren der 
Gefahrenstelle hindern und die Lenkung und Sicherheit 
unterstützen.

16.5.10. Verrechnungssatz für Handhelfer
Leistungen im Stundensatz durch Arbeitskräfte zur Absicherung 
der Gefahrenbereiche bei Fäll- und Rodungsarbeiten sowie 
Baumschnittmaßnahmen ausführen,

durch Handhelfer

der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen,
insbesondere dem tatsächlichen Lohn einschliesslich ver-
mögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und 
Zuschläge für Überstunden,
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden 
gesondert vergütet.

Abrechnung Verrechnungssatz im Stundennachweis

 32,000 h ......................... .........................

Sträucher und Pflanzflächen roden

16.5.20. Großstrauch roden  H 350-500 cm, B 300 cm
Großsträucher mehrtriebig inkl. Wurzelstock roden,
teilweise im Bereich von Böschungen,
Böschungsneigung: bis 1:1,5

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  278  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Höhe: ca. 350-500 cm,
Breite: ca. 300 cm
Löcher mit umliegenden Boden füllen und grob planieren,
anfallendes Material laden, transportieren und zu Lasten des 
AN fachgerecht entsorgen

Abrechnung nach Anzahl

Das Mengenaufmaß ist der Bauleitung vor Beginn der Fäll- und 
Rodungsarbeiten vorzulegen!

EWC-Schlüssel: 20 02 01
   (biologisch abbaubare 
Abfälle)
   17 05 04
   (Boden und Steine)

 12,000 St ......................... .........................

16.5.30. Solitärsträucher roden H 200 cm
Solitärsträucher inkl. Wurzelstock roden,
mehrtriebige Kleingehölze und Sträucher,
teilweise im Bereich von Böschungen,
Böschungsneigung: bis 1:1,5
Höhe und Breite: bis ca. 200 cm,
Löcher mit umliegenden Boden füllen und grob planieren,
anfallendes Material laden, transportieren und zu Lasten des 
AN fachgerecht entsorgen

Abrechnung nach Anzahl

Das Mengenaufmaß ist der Bauleitung vor Beginn der Fäll- und 
Rodungsarbeiten vorzulegen!

EWC-Schlüssel: 20 02 01
 (biologisch abbaubare Abfälle)
 17 05 04
 (Boden und Steine)

 20,000 St ......................... .........................

16.5.40. Pflanzfläche roden bis H 150 cm
Pflanzfläche inkl. Wurzelstock roden,
Aufwuchs aus Kleingehölzen und Sträuchern,
in mehreren Einzelflächen,
teilweise im Bereich von Böschungen,
Böschungsneigung: bis 1:1,5
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Höhe: im Mittel bis 150 cm,
im Nahbereich von Bestandsbäumen Baumwurzeln schützen,
Löcher mit umliegenden Boden füllen und grob planieren,
anfallendes Material laden, transportieren und zu Lasten des 
AN fachgerecht entsorgen

Abrechnung nach Flächenaufmaß

Das Flächenaufmaß ist der Bauleitung vor Beginn der 
Rodungsarbeiten vorzulegen!

EWC-Schlüssel: 20 02 01
 (biologisch abbaubare Abfälle)
 17 05 04
 (Boden und Steine)

 300,000 m2 ......................... .........................

16.5.50. Strauchschicht roden H 60-100 cm
Pflanzflächen roden,
Aufwuchs aus Kleingehölzen, Sträuchern, Stauden, Wildwuchs 
und Kräutern
in mehreren Einzelflächen,
teilweise im Bereich von Böschungen,
Böschungsneigung: bis 1:1,5,
Höhe: im Mittel ca. 60-100 cm,
im Nahbereich von Bestandsbäumen Baumwurzeln schützen,
Löcher mit umliegenden Boden füllen und grob planieren,
anfallendes Material laden, transportieren und zu Lasten des 
AN fachgerecht entsorgen

Abrechnung nach Flächenaufmaß

Das Flächenaufmaß ist der Bauleitung vor Beginn der 
Rodungsarbeiten vorzulegen!

EWC-Schlüssel: 20 02 01
 (biologisch abbaubare Abfälle)
 17 05 04
 (Boden und Steine)

 420,000 m2 ......................... .........................

Bäume fällen ohne Baumstubben/Wurzelstock roden

Bäume durch stückweises Absetzen mit geeignetem Gerät 
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fällen.Baumstubben geländenah absägen und mit umliegenden 
Boden anfüllen und planieren.
Wurzelstöcke fräsen gemäß separat beschriebener Position.

16.5.60. Baum einstämmig fällen D 10-20 cm H 8-12 m
Baum fällen, Laubbaum einstämmig
kontrolliert fällen durch stückweises Absetzen
ohne Baumstubben und Wurzelstock roden,
Stammdurchmesser: über 10 bis 20 cm, in 1m Höhe gem.
Höhe: ca. 8 - 12 m,
Baumstubben geländenah absägen und mit umliegenden 
Boden anfüllen und planieren,
anfallendes Material laden, transportieren  und fachgerecht zu 
Lasten des AN entsorgen

Abrechnung nach Anzahl

Das Mengenaufmaß ist der Bauleitung vor Beginn der 
Fällarbeiten vorzulegen!

EWC-Schlüssel: 20 02 01
   (biologisch abbaubare 
Abfälle)

 1,000 St ......................... .........................

16.5.70. Baum einstämmig fällen D 20-40 cm H 10-15 m
wie Position zuvor, jedoch

Stammdurchmesser: über 20 bis 40 cm, gem. in 1m Höhe
Höhe: ca. 10 - 15 m

 8,000 St ......................... .........................

16.5.80. Baum einstämmig fällen D 40-60 cm H 10-15 m
wie Position zuvor, jedoch

Stammdurchmesser: über 40 bis 60 cm, gem. in 1m Höhe
Höhe: ca. 10 - 15 m

 7,000 St ......................... .........................

16.5.90. Baum einstämmig fällen D 60-80 cm H 15-20 m
wie Position zuvor, jedoch
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Stammdurchmesser: über 60 bis 80 cm, gem. in 1m Höhe
Höhe: ca. 15 - 20 m

 2,000 St ......................... .........................

16.5.100. Baum dreistämmig fällen D 60-120 cm H 10-15 m
wie Position zuvor, jedoch

Baum fällen, Laubbaum dreistämmig
Stammdurchmesser: über 60 bis 120 cm
Höhe: ca. 10 - 15 m

Der Durchmesser ergibt sich aus der Addition der drei Stämme 
gemessen in 1m Höhe.

 1,000 St ......................... .........................

Baumstubben/Wurzelstock ausfräsen

Baumstubben/Wurzelstock bereits gefällter Bäume der 
Vorpositionen mit Stubbenfräse ausfräsen.

Die Arbeiten dürfen nur unter Begleitung der 
Kampfmittelsondierung ausgeführt werden. Die Leistungen zur 
Kampfmittelsondierung werden sparat beschrieben und 
vergütet.

Maximale Frästiefe: 50 cm

16.5.110. Baumstubben/Wurzelstock ausfräsen D 10-20 cm
Baumstubben/Wurzelstock bereits gefällter Bäume der 
Vorpositionen ausfräsen/ausbohren,
Schnittflächendurchmesser: über 10 bis 20 cm,
Frästiefe: max 50 cm,
Baumloch mit umliegenden Boden verfüllen, planieren und 
verdichten,
anfallendes Material laden, transportieren und fachgerecht zu 
Lasten des AN entsorgen,

Die Arbeiten dürfen nur unter Begleitung der 
Kampfmittelsondierung ausgeführt werden. Die Leistungen zur 
Kampfmittelsondierung werden sparat beschrieben und 
vergütet.

Abrechnung nach Anzahl

Das Mengenaufmaß ist der Bauleitung vor Beginn der 
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Fräsarbeiten vorzulegen!

EWC-Schlüssel: 20 02 01
   (biologisch abbaubare Abfälle)
   20 02 02
   (Boden und Steine)

 1,000 St ......................... .........................

16.5.120. Baumstubben/Wurzelstock ausfräsen D 20-40 cm
wie Position zuvor, jedoch

Schnittflächendurchmesser: über 20 bis 40 cm

 8,000 St ......................... .........................

16.5.130. Baumstubben/Wurzelstock ausfräsen D 40-60 cm
wie Position zuvor, jedoch

Schnittflächendurchmesser: über 40 bis 60 cm

 7,000 St ......................... .........................

16.5.140. Baumstubben/Wurzelstock ausfräsen D 60-80 cm
wie Position zuvor, jedoch

Schnittflächendurchmesser: über 60 bis 80 cm

 2,000 St ......................... .........................

16.5.150. Baumstubben/Wurzelstock ausfräsen D 80-100 cm
wie Position zuvor, jedoch

Schnittflächendurchmesser: über 80 bis 100 cm

 1,000 St ......................... .........................

Kronenschnitt / Kronenpflege

Bei den Baumschnittarbeiten ist zu jeder Zeit auf die 
ausreichende Sicherung der angrenzenden Verkehrswege zu 
achten!
Alle Arbeiten finden auf öffentlichen Flächen statt.
Zur Optimierung der Sicherheitsvorkehrungen sind während der 
Kronenschnittmaßnahmen Handhelfer zu postieren, die 
zusätzlich zu den Verkehrssicherungsmaßnahmen Personen 
am Queren der Gefahrenstelle hindern und die Lenkung und 
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Sicherheit unterstützen. Die Abrechnung erfolgt in separat 
beschriebener Position.

Absperrungen und Sicherungsmaßnahmen werden bauseits 
ausgeführt und sind in einer separaten Ausschreibung 
ausgeschrieben und beauftragt (Ausschreibung 5).

16.5.160. Kronenpflegeschnitt Großgehölz, Baumhöhe 10-15 m
Großgehölz schneiden,
nach FLL ZTV-Baumpflege 2017,
Schnittart: Kronenpflege/Kronenschnitt,
Auslichtungsschnitt nach Angabe der Bauleitung,
Krone durch artgerechten Schnitt und unter Erhaltung
des artspezifischen Erscheinungsbildes bis 30%
auslichten bzw. zurückschneiden,
Wunden über 10 cm Durchmesser nur im Bereich des
Wundrandes und das angrenzende Splintholz mit
Wundbehandlungsmittel verstreichen,
Gehölzart: diverse Laubbaumarten
Stammumfang: 60 - 190 cm
Durchmesser: 20 - 60 cm
Baumhöhe: 10 - 15 m
Kronendurchmesser: 8 - 12 m
anfallendes Material laden, transportieren und zu Lasten des 
AN fachgerecht entsorgen

Abrechnung nach Anzahl

EWC-Schlüssel: 20 02 01
 (biologisch abbaubare Abfälle)
 20 02 02
 (Boden und Steine)

 2,000 St ......................... .........................

16.5.170. Kronenpflegeschnitt Großgehölz, Baumhöhe 15-20 m
wie Position zuvor, jedoch

Stammumfang: 190 - 310 cm
Durchmesser: 60 - 100 cm
Baumhöhe: 15 - 20 m
Kronendurchmesser: 10 - 15 m

 6,000 St ......................... .........................
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16.5.180. Kronenpflegeschnitt Großgehölz, Baumhöhe 20-25 m
wie Position zuvor, jedoch

Stammumfang: 190 - 310 cm
Durchmesser: 60 - 100 cm
Baumhöhe: 20 - 25 m
Kronendurchmesser: 15 - 20 m

 4,000 St ......................... .........................

16.5.190. Lichtraumprofilschnitt Großgehölz herstellen
Lichtraumprofil von Großgehölz schneiden,
nach FLL ZTV-Baumpflege 2017,
Schnittart: Aufasten im unterer Kronenbereich zur 
Vergrößerung des Lichtraumprofils,
nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung und 
baubegleitenden Baumpflege
Wunden über 10 cm Durchmesser nur im Bereich des
Wundrandes und das angrenzende Splintholz mit
Wundbehandlungsmittel verstreichen,
Gehölzart: diverse Laubbaumarten
Stammumfang: 60 - 300 cm
Durchmesser: 20 - 100 cm
Baumhöhe: 10 - 20 m
Kronendurchmesser: 8 - 15 m
anfallendes Material laden, transportieren und zu Lasten des 
AN fachgerecht entsorgen

Abrechnung nach Anzahl

EWC-Schlüssel: 20 02 01
 (biologisch abbaubare Abfälle)
 20 02 02
 (Boden und Steine)

 15,000 St ......................... .........................

16.5.200. Zuschlag für Sonntags- und Feiertagsarbeit 1 Kolonne (5 AK)
Zuschlag für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen
für zuvor beschriebenen Fäll- und Rodungsarbeiten inkl. der 
Fräsarbeiten sowie Baumschnittmaßnahmen,
inkl. der erforderlichen behördlichen Beantragung

Die Position gilt für 1 Kolonne (5 AK) zur Erbringung der 
ausgeschriebenen Fäll- und Rodungsarbeiten für 1 Tag
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Abrechnung nach nachgewiesenen Arbeitstagen sonn- und 
feiertags

 5,000 d ......................... .........................

 Summe 16.5. Fäll- und Rodungsarbeiten .........................
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16.6. Leitungsgräben

Leitungsgräben

Der Rohrgraben ist bei Grabentiefen (entspricht nicht
der Rohrsohlentiefe) größer 1,25 m sachgemäß
entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und DIN
4124 nach Wahl des AN  abzuböschen, bei Grabentiefen
größer 1,75 m dicht und lotrecht einzusteifen, bevor er
betreten werden darf. Den örtlichen Gegebenheiten
(Verkehrslasten, Bodenarten, etc.) ist Rechnung zu
tragen. Vor der Rohrverlegung ist die wasserfreie
Gründungsfläche sorgfältig zu verdichten. Die Rohre
sind fachgerecht, flucht- und höhengerecht, ggf. auf
einem Betonauflager und in einer Sandeinbettung  nach
Anweisung der Bauleitung, im Gefälle nach Zeichnung
bzw. Anweisung der Bauleitung zu verlegen. Punkt- bzw.
Linienauflagerungen sind unbedingt zu vermeiden. An den
Muffen sind Vertiefungen herzustellen, damit das Rohr
auf dem Rohrschaft aufliegt.

In der Leitungszone (10 cm unter Rohrsohle bis 20 cm
über Scheitel) dürfen nur Füllmaterialien mit einer
Korngröße kleiner 20 mm eingebracht werden. Die
Rohrverbindungen sind dicht entsprechend den
Herstellerangaben bei Verwendung geeigneter Hilfsmittel
herzustellen.

Das starre Einbinden langer Rohre in Schachtbauwerken
ist unzulässig. Für den gelenkigen Anschluß ist die
Lieferung und der Einbau vorgefertigter Gelenkstücke
(in Schachtpositionen einkalkulieren) erforderlich.

Leitungsenden oder Abzweige, an die erst später
angeschlossen werden sollen, sind sofort dicht
abzuschließen. Der Abschluß ist so abzusteifen, daß er
einer anschließenden Druckprüfung standhält.

Sonderbauweisen:
Bei höhenversetzten Doppelgruben (nur mit Zustimmung
der Bauleitung bzw. gesonderter Ausschreibung) darf die
höherliegende Leitung erst verlegt werden, wenn die
Baugrube der unteren Leitung bis zur Höhe der Sohle der
oberen Leitung wieder einwandfrei verfüllt und
verdichtet ist.

Die Leistung umfaßt alle zur Durchführung der
erforderlichen Arbeiten (Aufwendungen für die Zufahrt
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zur Einbaustelle über unbefestigte Straßentrassen
etc.), Nebenarbeiten gemäß VOB, Lieferungen und
Vorhaltungen.

16.6.10. Aushub für Rohrgräben und Schächte, Grabentiefe bis 125 cm
Rohrgräben und Schachtbaugruben ausheben,
ohne Verbau,
Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300,
mittlere Rohrgrabentiefe: 80 bis 125 cm,
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern,
falls erforderlich inkl. Absteifen der Gräben,

Hinweis:
Die Position beinhaltet den Aushub für herzustellende 
Rohrleitungen und Schächte, das Freilegen vorhandener 
Schächte, sowie Schachtarbeiten im Fassadenbereich von 
Gebäuden.
Erforderliche Handschachtungen im Bereich von Kabel- und 
Rohrkreuzungen werden nur auf Anweisung durch die 
Bauleitung ausgeführt und gesondert vergütet.

Abrechnung nach Aufmaß an Abtragsprofil

 25,000 m3 ......................... .........................

16.6.20. Vorbereitung der Rohrgrabensohle
Vorbereitung der Rohrgräben zur Leitungsverlegung,
Planum herstellen, Grabensohlen einmessen,
Rohrsohle verdichten,
ggf. entsprechend den Anforderungen vor Einbau der 
Sandbettung der Rohrleitungen auffüllen,

Abrechnung nach Längenaufmaß des Leitungsgrabens, 
gemessen in der Achse der Leitung sowie der Grabenbreite

 20,000 m2 ......................... .........................

16.6.30. Verfüllen von Rohrgräben mit Rohrsand
Verfüllen von Rohrgräben mit Rohrsand,
steinfreien Füllboden/Füllsand liefern und min. 10 cm auf der 
Rohrsohle und 20 cm über Rohrscheitel einbauen und 
verdichten,

Abrechnung nach Aufmaß an Auftragsprofil und Lieferschein

 8,000 m3 ......................... .........................
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16.6.40. Verfüllen von Rohrgräben mit bauseitigem Boden, Grabentiefe bis 125 cm
Verfüllen von Rohrgräben mit seitlich gelagertem Aushub,
bis zur Vollfüllung in Graben einbauen und verdichten,
Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300,
mittlere Rohrgrabentiefe: 80 bis 125 cm,
Verformungsmodul: Ev2 auf der Oberfläche min. 45 MPa,
überschüssiges Bodenmaterial laden, transportieren und im 
Baustellenbereich als Auffüllung einbauen und planieren,
einfache Transportentfernung: bis 200 m,

Abrechnung nach Auftragsprofil

 17,000 m3 ......................... .........................

16.6.50. Kabel- und Rohrkreuzungen während der Rohrgrabungsarbeiten freilegen
in Handarbeit,
im Bereich von vorhandenen Kabeln und Leitungen,
Leitungen vor Beschädigung schützen,
Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300,
einschließlich der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.
Einzelgröße bis max. 1 m³,

Hinweis:
Jegliche Handschachtungen werden nur in Absprache mit der
Bauleitung und auf Anwesiung ausgeführt. Mehrere Leitungen 
innerhalb einer Verlegebreite von 50 cm werden wie eine 
Leitung abgerechnet.
Der Aushub für herzustellende Rohrleitungen und Schächte, 
das Freilegen vorhandener Schächte, sowie Schachtarbeiten 
im Fassadenbereich von Gebäuden werden über die 
Aushubpositionen für Rohrgräben und Schächte abgerechnet.

Abrechnung nach Aufmaß an Abtragsprofil

 5,000 m3 ......................... .........................

16.6.60. Handaushub für Rohrgräben und Baugruben
Aushub von Rohrgräben und Baugruben in Handarbeit,
nur im unmittelbaren Nahbereich von vorhandenen Einbauten,
wie Schächten, Leitungen, Kabeln, etc., 
Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300,
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern,
falls erforderlich inkl. Absteifen der Baugruben,
Einzelgröße bis max. 1 m³,

Hinweis:
Jegliche Handschachtungen werden nur in Absprache mit der
Bauleitung und auf Anwesiung ausgeführt.
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Der Aushub für herzustellende Rohrleitungen und Schächte, 
das Freilegen vorhandener Schächte, sowie Schachtarbeiten 
im Fassadenbereich von Gebäuden werden über die 
Aushubpositionen für Rohrgräben und Schächte abgerechnet.

Abrechnung nach Aufmaß an Abtragsprofil

 5,000 m3 ......................... .........................

 Summe 16.6. Leitungsgräben .........................
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16.7. Entwässerungsrohrleitungen

16.7.10. Entwässerungsrohrleitungen KG 2000 PP - DN100
Entwässerungsrohrleitung KG 2000 - DN100
liefern und montieren,
Abwasserrohre und Formstücke
Material: Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) 
gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter 
Lippendichtung,
SN 10  Ringsteifigkeit > 10 kN/m² gem. DIN EN ISO
9969 = SLW 60,
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Verlegung der Rohre in separat beschriebenen Rohrgraben,
inkl. Ablängen der Rohre nach Zeichnungsvorgabe

Abrechnung nach tatsächlich verlegten Rohrlängen,
gemessen im offenen Graben

 30,000 m ......................... .........................

16.7.20. Entwässerungsrohrleitungen KG 2000 PP - DN150
im Wortlaut wie Position zuvor, jedoch

Rohrleitung KG 2000 - DN150

 15,000 m ......................... .........................

16.7.30. Abzweig KG 2000 PP - DN150/DN100
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

Abzweig KG 2000 - DN150 auf DN100, 45°
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

16.7.40. Abzweig KG 2000 PP - DN150/DN150
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

Abzweig KG 2000 - DN150 auf DN150, 45°
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................
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16.7.50. Übergang KG 2000 PP - DN150/DN100
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

Übergangsstück KG 2000 - DN150 auf DN100
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

16.7.60. Bogen KG 2000 PP - DN100
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

15-45° Bogen KG 2000 - DN100
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 15,000 St ......................... .........................

16.7.70. Bogen KG 2000 PP - DN150
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

15-45° Bogen KG 2000 - DN150
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 10,000 St ......................... .........................

16.7.80. Überschiebmuffe KG 2000 PP - DN100
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

Überschiebmuffe KG 2000 - DN100
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

16.7.90. Überschiebmuffe KG 2000 PP - DN150
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

Überschiebmuffe KG 2000 - DN150
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liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

16.7.100. Doppelmuffe KG 2000 PP - DN100
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

Doppelmuffe KG 2000 - DN100
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

16.7.110. Doppelmuffe KG 2000 PP - DN150
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

Doppelmuffe KG 2000 - DN150
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

16.7.120. Muffenstopfen KG 2000 PP - DN100
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

Muffenstopfen KG 2000 - DN100
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

16.7.130. Muffenstopfen KG 2000 PP - DN150
wie in Position zuvor beschrieben, jedoch

Muffenstopfen KG 2000 - DN150
liefern und montieren,

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  293  von  305 



Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

16.7.140. Rohranschluss herstellen KG2000 PP DN100 an DN150
Rohranschluss an bestehende Sammelrohrleitung herstellen,
Material Sammelrohrleitung: KG 2000 PP - DN150,
Material Anschlussleitung: KG 2000 PP - DN100,
inkl. eventueller Pass- und Sattelstücke

Abrechnung nach Anzahl

 3,000 St ......................... .........................

16.7.150. Warn- und Trassenband verlegen
Warn- und Trassenband verlegen,
Material: Verbundfolie PEw,
Breite: 40 mm,
Stärke: 0,15 mm,
Farbe: gem. zu kennzeichnenden Leitungen und Kabeln,
Aufschrift: gem. zu kennzeichnenden Leitungen und Kabeln,

Abrechnung nach Längenaufmaß

 45,000 m ......................... .........................

 Summe 16.7. Entwässerungsrohrleitungen .........................
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16.8. Natursteinmauern

Natursteinmauer gemäß Bestandsmauer zur Alster

Narursteinmauer mit Betonabdeckung alsterseitig im Bereich 
der Treppenanlage nördlich des Wasserzugangs zur Bucht,
Ausführung gemäß vorhandener Mauer zur Ergänzung der 
Mauer zwischen erhaltener Bestandsmauer und der neuen 
Treppenanlage

Mauerwekshöhe gesamt: ca. 60 cm über Gelände,
Natursteinmauer inkl. Abdeckplatte
Einbindung Gelände: ca. 10-15 cm

16.8.10. Boden lösen, bauseits lagern, BK 3-5 bis 100 cm Tiefe
Boden aus Auffüllungen nicht schadstoffbelastet,
profilgerecht lösen,
für Fundamentierung der Natursteinmauer,
in mehreren Einzelflächen,
Bodenklasse 3-5, DIN 18300, 
Aushubtiefe: bis ca. 80 cm,
anfallendes Material laden, transportieren und im 
Baustellenbereich in Mieten lagern,
einfache Transportentfernung bis 100 m,

Abrechnung nach Aufmaß an Abtragprofilen

 20,000 m3 ......................... .........................

16.8.20. Feinplanum der Natursteinmauer
mit einer Profilgenauigkeit von +/- 2 cm auf 4 m
herstellen,
unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufbaustärke,
Verdichtungsgrad: PrD. 100%
Verformungsmodul: Ev2 min. 45 MPa,
Bodenklasse 3-5 DIN 18 915,
inkl. aller notwendigen Bodenarbeiten,
anfallenden Boden aufnehmen, laden, transportieten und im 
Baustellenbereich einplanieren,

Abrechnung nach Fläche

 20,000 m2 ......................... .........................
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16.8.30. Kombinierte Frostschutz-/Tragschicht, Schotter 0/45
Vorbemerkung:
Die Herstellung der kombinierten Frostschutz- und Tragschicht 
setzt voraus, dass die Unterlage (Untergrund bzw. Unterbau) 
geeignet ist, insbesondere standfest, tragfähig, profilgerecht, 
eben und wasserdurchlässig (bzw. mit Entwässerung nach 
RAS-Ew).
Das gilt als erfüllt, wenn die Unterlage der ZTV E-StB entspricht 
und auf der Oberfläche min. 45 MPa Ev2 erreicht werden.

Kombinierte Frostschutz- und Tragschicht,
nach  ZTVT-StB,
unter Natursteinmauer als Fundament,
Material liefern und lagenweise einbauen und verdichten,
in mehreren Teilflächen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100%,
Verformungsmodul Ev2 min. 120 MPa,
Material: Brechkorngemisch Schotter 0/45,
kein Recyclingmaterial, kein kalkhaltiges Material,
Schichtdicke im verdichteten Zustand: 40 cm,
Material liefern und lagenweise einbauen und verdichten,

Abrechnung nach Auftragsprofil und Lieferschein

 8,000 m3 ......................... .........................

16.8.40. Ortbetonfundament C16/20 für Natursteinmauer
Ortbeton als Fundament der Natursteinmauer
liefern und höhen- und fluchtgerecht einbauen,
Beton: C16/20 (X0) DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Dicke: 20 cm,
Breite: ca. 60 cm,
inkl. der erforderlichen Dehnfugen,
inkl. aller Schalungsarbeiten, aller erforderlichen Materialien 
und Nebenarbeiten,

Abrechnung nach Aufmaß und Lieferschein

 2,500 m3 ......................... .........................

16.8.50. Natursteinmauer als Quadermauerwerk Höhe ca. 60 cm
Natursteinmauerwerk als Quadermauerwerk Außenwand
herstellen, gemäß vorhandener Mauer im Bestand,
als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk gem. DIN 1053-1,
in Geraden, in mehreren Einzellängen,
an vorhandene Mauer anarbeiten,
Mauer einseitig sichtbar (einhäuptig),
Sichtflächen spaltrau,
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Maße Mauer:
Höhe gesamt Naturstein: ca. 60 cm,
davon ca. 45 cm über Gelände und
ca. 10-15 cm eingebunden in Gelände,
Mauerwerksdicke: ca. 40 cm

Mauerwerkshöhe inkl. Abdeckplatte: ca. 60 cm über Gelände,
Betonabdeckplatte wird separat beschrieben und vergütet,

Material: Naturstein gemäß Betand
Oberfläche: Sichtflächen spaltrau
Farbe: verschiedene Farbtöne gemäß Bestand
Steinformate:  variabel
  Höhe 20-25 cm, vereinzelt 40-45 cm
  Breite 20-80 cm
die Steine der Sichtfläche erhalten auf min. 15 cm Tiefe 
bearbeitete Lager- und Stoßfugen, die zueinander und zur 
Oberfläche rechtwinklig stehen,

Natursteinquader flucht und lagerecht setzen,
ohne Kreuzfugen, Überdeckung der Stoßfugen min. 10 cm,
fachgerecht in Mauermörtel versetzen, Mörtelgruppe MG III, 
Fugenbreite ca. 10 mm,
inkl. Ausfugen mit Fugenmörtel,
Fugen sind zu glätten,
Farbe Fugenmaterial: betongrau
inkl. Reinigung der Oberflächen von Mörtelresten,
inkl. Einarbeitung von erforderlichen Dehnfugen,
inkl. Lieferung aller Materialien, Schneid- und Nebenarbeiten

Das Natursteinmaterial ist vor Lieferung und Einbau zu 
bemustern!

Abrechnung nach Längenaufmaß

 10,000 m ......................... .........................

16.8.60. Natursteinmauer als Quadermauerwerk Höhe ca. 60 cm im Bogen
wie Position zuvor, jedoch

Natursteinmauer im Bogen herstellen,
Außenradius: 4,35 m,
Natursteinblöcke entsprechend konisch bzw. im Bogen 
herstellen

Abrechnung nach Längenaufmaß

 7,000 m ......................... .........................
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16.8.70. Zulage: Eck- und Kopfbereiche für Natursteinmauer herstellen
Zulage: Eck- und Kopfbereiche der Natursteinmauer herstellen,

Ecken in verschiedenen Winkeln: 90 bis 110°,
inkl. Bearbeitung der Natursteinquader,
inkl. Herstellung der Sichtflächen spaltrau

Abrechnung nach Anzahl

 4,000 St ......................... .........................

16.8.80. Mauerabdeckung aus Naturstein Granit B50 cm, D15 cm
Mauerabdeckplatte aus Naturstein Granit,
gemäß vorhandener Mauerabdeckung im Bestand,
in Geraden, liefern und flucht- und lagerecht auf separat 
beschriebene Natursteinmauer versetzen,
in mehreren Einzellängen,
an vorhandene Mauerabdeckung anarbeiten,

Maße: ca. 50x15 cm (BxH)
nach örtlichem Aufmaß Bestand,
Granit-Abdeckplatten in Einzellängen bis ca. 100 cm,
inkl. Herstellung von Passtücken,
je 5 cm überstehend über Natursteinmauer

Material: Granit hell, nach Bmusterung durch AG
Oberfläche: gesägt, planmäßig eben, 
sichtbare Flächen gestockt,
einheitliche Oberfläche,
Kanten an Oberseite gerundet, Radius ca. 2 cm
es ist exakt auf die Kantenausbildung gemäß Bestand zu 
achten,

die Granit-Abdeckplatten sind mit geeignetem Gerät 
(Versetzzange / Vakuumgerät) ohne Versetzspuren 
einzubauen,
Versetzhilfen: nicht sichtbar,
an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen 
Abplatzungen zu vermeiden,
Abdeckplatten auf Natursteinmauer flucht und lagerecht setzen,
fachgerecht in Mauermörtel versetzen, Mörtelgruppe MG III, 
Fugenbreite ca. 10 mm,
inkl. Ausfugen mit Fugenmörtel,
Fugen sind zu glätten,
Farbe Fugenmaterial: grau
inkl. Reinigung der Oberflächen von Mörtelresten,
inkl. Einarbeitung von erforderlichen Dehnfugen,
inkl. Lieferung aller Materialien, Schneid- und Nebenarbeiten
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Leistungsverzeichnis

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Der Bauleitung ist vor Fertigung ein Muster insb. zur 
Beurteilung von Oberfläche, Farbton und Kantenausbildung zur 
Freigabe vorzulegen!

Abrechnung nach Längenaufmaß

 10,000 m ......................... .........................

16.8.90. Mauerabdeckung aus Naturstein Granit B50 cm, D15 cm, im Bogen R 435 cm
Mauerabdeckplatte aus Naturstein Granit herstellen,
wie Position zuvor, jedoch

Abdeckung im Bogen herstellen,
Außenradius: 435 cm
Granit-Abdeckplatten in Einzellängen bis ca. 100 cm 
Bogenlänge

Abrechnung nach Längenaufmaß

 7,000 m ......................... .........................

16.8.100. Zulage: Eckbereiche Granit-Abdeckplatte herstellen
Zulage: Eckbereiche der Granit-Abdeckplatten herstellen,

Ecken in verschiedenen Winkeln: 90 bis 110°,
inkl. Sonderanfertigung der Granit-Abdeckplatte,
Abdeckplatte als einteilige Ecke,
Außenschenkel min. 50 cm,

Abrechnung nach Anzahl

 4,000 St ......................... .........................

 Summe 16.8. Natursteinmauern .........................

 Summe 16. ABSCHNITT 2.3 - Grün- und Freia.. .........................
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. ABSCHNITT 2.1 - Technische Bearbeitung

1.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17, Uferwände .........................

1.2. Kampfmittelsondierung .........................

 Summe 1. ABSCHNITT 2.1 - Technische Bear..  .........................

2. ABSCHNITT 2.1 - Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

2.1. Baustelleneinrichtung .........................

2.2. Baubüro .........................

 Summe 2. ABSCHNITT 2.1 - Baustelleneinri..  .........................

3. ABSCHNITT 2.1 - Erd-, Abbruch- und 
Wasserhaltungsarbeiten

3.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17. 17a, F17, Uferwände .........................

3.2. Neubau Stützwand Kanuclub .........................

3.3. Neubau Treppenanlagen .........................

3.4. Rückbau Verbindungskanal .........................

3.5. Prüfleistungen/Hilfsleistungen .........................

3.6. Deklarationsanalytik .........................

3.7. Materialentsorgung .........................

 Summe 3. ABSCHNITT 2.1 - Erd-, Abbruch- ..
Wasserhaltungsarbeiten  .........................

4. ABSCHNITT 2.1 - Spezialtiefbauarbeiten

4.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

4.2. Verbauarbeiten Stützwand Kanuclub .........................

4.3. Uferwände .........................
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

 Summe 4. ABSCHNITT 2.1 - Spezialtiefbaua..  .........................

5. ABSCHNITT 2.1 - Gerüstarbeiten und Schutzeinrichtungen

5.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 5. ABSCHNITT 2.1 - Gerüstarbeiten ..  .........................

6. ABSCHNITT 2.1 - Beton- und Betonerhaltungsarbeiten

6.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

6.2. Neubau Stützwand Kanuclub .........................

6.3. Neubau Treppenanlagen .........................

6.4. Uferwände .........................

 Summe 6. ABSCHNITT 2.1 - Beton- und Beto..  .........................

7. ABSCHNITT 2.1 - Lager, Fahrbahnübergänge, Stahlbau- und Metallbauarbeiten

7.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

7.2. Geländer und Handläufe Treppenanlagen .........................

 Summe 7. ABSCHNITT 2.1 - Lager, Fahrbahn..  .........................

9. ABSCHNITT 2.1 - Abdichtungs- und Belagarbeiten

9.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 9. ABSCHNITT 2.1 - Abdichtungs- ..  .........................

10. ABSCHNITT 2.1 - Mauerarbeiten

10.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 10. ABSCHNITT 2.1 - Mauerarbeiten  .........................

11. ABSCHNITT 2.1 - Sonstige Arbeiten
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

11.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 11. ABSCHNITT 2.1 - Sonstige Arbeiten  .........................

12. ABSCHNITT 2.1 - Arbeiten für die Netzbetreiber

12.1. Ersatzneubau Bw.-Nr. 17, 17a, F17 .........................

 Summe 12. ABSCHNITT 2.1 - Arbeiten für ..  .........................

14. ABSCHNITT 2.1 - Kampfmittelsondierung

14.1. Sicherheitstechnische Baubegleitung - Bph. 2 .........................

14.2. Kampfmittelsondierung BW17A-Bph. 2 .........................

14.3. Sicherheitstechnische Baubegleitung - Bph. 3 .........................

14.4. Kampfmittelsondierung BW17 - Bph. 4 .........................

14.5. Sicherheitstechnische Baubegleitung - Bph. 4- BW F17 .........................

14.6. Kampfmittelsondierung F+R Brücke BW F17 - Bph. 4 .........................

14.7. Sicherheitstechnische Baubegleitung - Bph. 5 .........................

14.8. Bergung von Anomalien .........................

 Summe 14. ABSCHNITT 2.1 - Kampfmittelsond..  .........................

15. ABSCHNITT 2.2 - Straßenbau

15.1. Baustellenenrichtung .........................

15.2. Kampfmittelbeseitigung .........................

15.3. Provisorien .........................

15.4. Baufeld freimachen und Erdarbeiten .........................

15.5. Such- und Leitungsgräben .........................

15.6. Entwässerung .........................
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

15.7. Schichten ohne Bindemittel .........................

15.8. gebundene Trag- und Deckschichten .........................

15.9. Pflaster; Plattenbel.; Einfassungen .........................

 Summe 15. ABSCHNITT 2.2 - Straßenbau  .........................

16. ABSCHNITT 2.3 - Grün- und Freianlagen

16.1. Baustellenenrichtung .........................

16.2. Sicherungsmaßnahmen Baumschutz .........................

16.3. Baumpflegemaßnahmen .........................

16.4. Vegetationstechnische Bodenbearbeitung .........................

16.5. Fäll- und Rodungsarbeiten .........................

16.6. Leitungsgräben .........................

16.7. Entwässerungsrohrleitungen .........................

16.8. Natursteinmauern .........................

 Summe 16. ABSCHNITT 2.3 - Grün- und Freia..  .........................

LV 

1. ABSCHNITT 2.1 - Technische Bearbeitung .........................

2. ABSCHNITT 2.1 - Baustelleneinrichtung, Baubegleitende.. .........................

3. ABSCHNITT 2.1 - Erd-, Abbruch- und 
Wasserhaltungsarbeiten .........................

4. ABSCHNITT 2.1 - Spezialtiefbauarbeiten .........................

5. ABSCHNITT 2.1 - Gerüstarbeiten und Schutzeinrichtungen .........................

6. ABSCHNITT 2.1 - Beton- und Betonerhaltungsarbeiten .........................

7. ABSCHNITT 2.1 - Lager, Fahrbahnübergänge, Stahlbau- .. .........................

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Druckdatum:  28.05.2020  Seite:  303  von  305 



Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

9. ABSCHNITT 2.1 - Abdichtungs- und Belagarbeiten .........................

10. ABSCHNITT 2.1 - Mauerarbeiten .........................

11. ABSCHNITT 2.1 - Sonstige Arbeiten .........................

12. ABSCHNITT 2.1 - Arbeiten für die Netzbetreiber .........................

14. ABSCHNITT 2.1 - Kampfmittelsondierung .........................

15. ABSCHNITT 2.2 - Straßenbau .........................

16. ABSCHNITT 2.3 - Grün- und Freianlagen .........................

 Summe LV  Brücke, Straße, ..  .........................
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:  Hohenfelder Bucht GI Straße und Brücken
LV:  Brücke, Straße, Grün (Los 2 - in Abschnitten 2.1..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 305

 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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