

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projekt Busbeschleunigung GF / PB

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Baumaßnahme: Busbeschleunigungsprogramm
MetroBuslinie 3
Teilbaumaßnahmen: Stresemannstraße / Ruhrstraße inklusive
der Haltestelle Schützenstraße (Mitte)

Kontrakt-Nr.:
PSP-Nr.:



Bedarfsträger: Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und Entwurfsdienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projekt Busbeschleunigung GF / PB

Baudienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Fachbereich Baudurchführung, S3

| I | Unmittelbare Kosten | Produktgruppe/Kategorisierung | Euro |
|--|---|-------------------------------|------|
| | Basisbaukosten | | |
| | Weitere Kosten | | |
| | Basiskosten | | |
| | Ansatz Kostenvarianz | | |
| | Preissteigerungen | | |
| | Baukosten | | |
| | Honorar LSBG | | |
| | Gesamtbaukosten | | |
| | Grunderwerbskosten | | |
| | Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | |
| | S u m m e | | |
| | Besondere Kostenrisiken | | |
| II Mittelbare Kosten, nachrichtlich | | | |
| III Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich | | | |
| | bisher | Differenz | neu |

| Leitzeichen | Zeichnungsvermerk | Datum | Unterschrift |
|-------------|-------------------|------------|--------------|
| GF/PB | Aufgestellt | 13.01.2016 | |
| LS 1 | Geprüft | 15.01.2016 | |
| GF / PB | Gesehen | 18.01.2016 | |