
Vertrag über Bauleistungen

bei Schriftverkehr bitte angeben:

Vertragsnummer: IBA 224
Vertragskennzeichen: VE 1300

Datum: 04.12.2017

Telefon: 040 380880-0

Fax: 040 380880-10

zwischen der

ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1
20457 Hamburg

Ansprechpartner: 

Telefon: 

namens und für Rechnung der
IBA Hamburg GmbH

als Auftraggeber

und

SIK-Holzgestaltungs GmbH
Langenlipisdorf 54a
14913 Niedergörsdorf

Ansprechpartner: 

Telefon: 

als Auftragnehmer.

Maßnahme: NF66 Fischbeker Heidbrook - FLB Spielplätze

Leistungs-
umfang: Dieser ergibt sich aus den Unterlagen zur Angebotsaufforderung vom 19.09.2017 und den Inhalten des Vergabegespräches vom 21.11.2017.

Auftrags-
summe: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Angebotes vom 20.10.2017.


zu <input checked="" type="checkbox"/> festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	243.936,00 Euro
zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	46.347,84 Euro
	<hr/>
Auftragssumme	290.283,84 Euro
	<hr/> <hr/>
<input type="checkbox"/> einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	<hr/>
Auftragssumme	Euro
	<hr/> <hr/>

Sonstige Vereinbarungen:


1. Es gelten die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB)
2. Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
3. Bei Widersprüchen zwischen den beiden Vertragsgrundlagen gelten diese in der aufgeführten Reihenfolge nacheinander.
4. Zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung ist die Freistellungsbescheinigung i.S.d. § 48-48d EStG dem Auftraggeber vorzulegen, um von der Abzugsbesteuerung i.S.d. § EStG absehen zu können. Liegt die Freistellungsbescheinigung nicht rechtzeitig vor, wird der Auftraggeber die Abzugsbesteuerung durchführen und die Steuern an das für den Auftragnehmer zuständige Finanzamt abführen.
5. sonstiges: Das Protokoll des Aufklärungsgespräches vom 21.11.2017 wird Vertragsbestandteil. Baubeginn gem. §5.1 (BVB) ist der 19.12.2017. Termin für die abnahmereife Fertigstellung gem. § 5.2 (BVB) ist der 19.08.2018.

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 07.12.17


Auftragnehmer:



Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (zurück am _____)
3. Projekt