Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer, Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg

Eurovia Bau GmbH
NL Hamburg / ZS Hamburg
Kulemannstieg 10
22457 Hamburg

Banf-Nr.: 10004562
Datum: 10.11.2026
Vergabeart:
Offenes Verfahren
PSP-Element: 13-13414-99

Bestell-Nr.: folgt

Vergabe-Nr.: OV-IDS-112/26

Sachbearbeitung: [redacted]

E-Mail: [redacted]

ZUSCHLAGSSCHREIBEN

☑ Baumaßnahme: Busoptimierung Metrobuslinie 26 U-Bahn Farmsen, Baulos 1, Straßenbau (Los 1)

☐ Rahmenvertragsleistungen:

Ihr Angebot vom 14.09.2026 für Straßenbauarbeiten (inkl. Baustelleneinrichtung, Verkehrsführung, Erdbau, Landschaftsbauarbeiten, Leitungsgräben, Tragschichten, Asphaltbau, Betonbau, Pflasterarbeiten, Fahrbahnmarkierung, Straßenentwässerung, Beschilderung)

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg den

☑ **Auftrag**

☐ **Rahmenauftrag**

Hinweis: *Zutreffendes ist angekreuzt.*

zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen. Für die Auftragserteilung gelten die zusätzlichen Maßgaben dieses Schreibens (Nr. 1 - 3 unten).

Bitte reichen Sie eine Kopie dieses Schreibens mit der ausgefüllten und rechtsgültig unterschriebenen „Empfangsbestätigung und Mitteilung der Vertretungen“ (Nr. 4 unten) unverzüglich über das eVergabesystem, per Post, Telefax oder E-Mail an uns zurück.

Mit Eingang der von Ihnen unterzeichneten Empfangsbestätigung ist das Vergabeverfahren beendet. Ihr Ansprechpartner für die nachfolgende Auftragsausführung ist

[redacted]

(Name, Amt, Telefon, E-Mail)

1. **Für die Erteilung des <u>Auftrags</u> gilt:**

a. Auftragssumme: 7.812.762,07 EUR brutto

b. Fristen:

☑ Es gelten die Ausführungsfristen der *Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) (Anlage 6-070)*.

☐ Gemäß Nr. 2.4 *BVB (Anlage 6-070)* werden die Fristen wie folgt festgelegt:
Beginn der Arbeiten am

Fertigstellung der	-Arbeiten	am
Ende der Einzelfristen	-Arbeiten	am
	–Arbeiten	am

c. Nachunternehmer:

☐ Der Einsatz von Nachunternehmern bei der Leistungsausführung ist nicht gestattet.

☑ Bei der Leistungsausführung ist ein Nachunternehmereinsatz für bestimmte (Teil-)Leistungen wie folgt erlaubt:

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Verkehrssicherung [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Landschaftsbau [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Fräsarbeiten [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Fugenarbeiten [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Gußasphaltarbeiten [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Betonfahrbahnarbeiten [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Steinsetz-/Pflasterarbeiten [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Markierungsarbeiten [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Beschilderung [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Zaunbau [redacted]

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Kanaluntersuchung [redacted]

2. Für die Erteilung der <u>Rahmenvereinbarung</u> gilt:

Entfällt

3. Sonstige Hinweise und Erläuterungen

a. Objekt-/Bauüberwachung:

☐ Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt der/den in den *BVB (Anlage 6-070)* benannten Person(en).

☑ Gemäß Nr. 1 *BVB (Anlage 6-070)* obliegt die Objekt-/Bauüberwachung der/den folgenden Person(en):

[redacted]

b. Sonstige Erläuterungen:

Hinweis: *Erläuterungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Erläuterungen abgegeben, ist dieser Absatz so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden können.*

1.) Alle Schreiben, die Auftragsänderungen betreffen, sind unter Nennung der Vergabe-Nr. OV-IDS-112/26 bevorzugt digital an [redacted] zu senden.

Oder alternativ an LSBG [redacted] über: Zentraler Einkauf und Vergabe (I4)
Sachsenfeld 3-5, [redacted]
20097 Hamburg

2.) Alle Schreiben, die die Abrechnung der Baukosten direkt betreffen, sind unter Nennung der Vergabe-Nr. OV-IDS-112/26 an LSBG [redacted] zu senden.

3.) Die Auftragssumme ergibt sich wie folgt:

Hauptangebot netto	[redacted] €
abzgl. Einsparung aus Nebenangebot Nr. 1	€
abzgl. Einsparung aus Nebenangebot Nr. 2	€
Angebotspreis netto	€
abzgl. Nachlass in Höhe von [redacted] %	€
Auftragssumme netto	€
Mehrwertsteuer 19%	€
Auftragssumme brutto	7.812.762,07 €

4.) Ihre Schreiben vom 30.09. sowie 01.10.2026 mit Anlagen werden Vertragsbestandteil.

5.) Sie werden gebeten, innerhalb von 18 Werktagen nach Zuschlagserteilung die Bürgschaft nach ZVB Nr. 8.1 in Höhe von (5% der Nettoauftragssumme, abgerundet auf volle 100er €) zu hinterlegen.

6.) Die Urkalkulationen sämtlicher Nachunternehmer sind gemäß Ziffer 5.2 der Aufforderung Angebotsabgabe innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zuschlagserteilung vorzulegen.

7.) Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass dieser Vertrag gemäß der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) unter die Anwendung des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG) fällt. Erst nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist im Informationsregister wird der Vertrag wirksam und die Leistung ist nach erneuter Aufforderung von 12 Werktagen zu beginnen. Der früheste Zeitpunkt für das Wirksamwerden ist daher der 11.12.2026.

[redacted]

Hinweis: *Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung von Kontrollen auf den Baustellen durch die Auftraggeberin hat die Vergabestelle eine Kopie dieses Auftrags an die BSW (ABH 42) zu übersenden.*

4. Empfangsbestätigung und Mitteilung der Vertretungen (vom Auftragnehmer auszufüllen und zu unterschreiben)

a. Ich/Wir bestätige(n) den Empfang Ihres vorstehenden Zuschlagsschreibens.

b. Für die Leitung der Ausführung des vorgenannten Bauauftrags wird als bevollmächtigte/r Vertreter/in bestellt:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

c. Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigte/r Vertreter/in bestellt *(falls abweichend von b.)*:

Name .....Tel .....

Anschrift .....
Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

d. Als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. § 4 BaustellVO wird benannt:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Als dessen/deren Stellvertreter/in wird benannt:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Ein Wechsel des/der Verantwortlichen und/oder der Stellvertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

e. *Nur Tief- und Ingenieurbau:*

Als Verantwortliche/r für alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs wird benannt:

Name [redacted].....Tel .....

Anschrift .....

Als dessen/deren Stellvertreter/in wird benannt:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Ein Wechsel des/der Verantwortlichen und/oder der Stellvertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

....

(*Ort und Datum*) (*Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift*)

Baumaßnahme: Busoptimierung Metrobuslinie 26 U-Bahn Farmsen, Baulos 1, Straßenbau (Los 1)

Vergabenummer: OV-IDS-112/26