



## Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer, Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg

ARGE Ern. Jüthornstraße u. Rodigallee  
c/o  
KEMNA BAU Andrae GmbH & Co. KG  
Halskestraße 60-62  
22113 Hamburg

Auftrags-Nr.: entfällt

Datum: 05.05.2025

Vergabeart:  
Offenes Verfahren  
PSP-Element: entfällt

Bestell-Nr.: 4503672470

Vergabe-Nr.: OV-IDS-27/25

Sachbearbeitung: [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

### ZUSCHLAGSSCHREIBEN

☒ Baumaßnahme: Kooperation Erneuerung Jüthornstraße und Rodigallee zwischen Bovestraße und Holstenhofweg (LV-Titel 5)

☐ Rahmenvertragsleistungen:

Ihr Angebot vom 05.03.2025 für Straßenbau, Kablettiefbau

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Hamburger Energienetze GmbH den

☒ Auftrag

☐ Rahmenauftrag

Hinweis: Zutreffendes ist angekreuzt.

zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen. Für die Auftragserteilung gelten die zusätzlichen Maßgaben dieses Schreibens (Nr. 1 - 3 unten).

Bitte reichen Sie eine Kopie dieses Schreibens mit der ausgefüllten und rechtsgültig unterschriebenen „Empfangsbestätigung und Mitteilung der Vertretungen“ (Nr. 4 unten) unverzüglich über das eVergabesystem, per Post, Telefax oder E-Mail an uns zurück.

Mit Eingang der von Ihnen unterzeichneten Empfangsbestätigung ist das Vergabeverfahren beendet. Ihr Ansprechpartner für die nachfolgende Auftragsausführung ist

[REDACTED]  
(Name, Amt, Telefon, E-Mail)

#### 1. Für die Erteilung des Auftrags gilt:

a. Auftragssumme: 2.231.854,77 EUR brutto

b. Fristen:

☒ Es gelten die Ausführungsfristen der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) (Anlage 6-070).

☐ Gemäß Nr. 2.4 BVB (Anlage 6-070) werden die Fristen wie folgt festgelegt:

Beginn der Arbeiten		am
Fertigstellung der	-Arbeiten	am
Ende der Einzelfristen	-Arbeiten	am
-Arbeiten		am



c. Nachunternehmer:

- ☒ Der Einsatz von Nachunternehmern bei der Leistungsausführung ist nicht gestattet.
- ☐ Bei der Leistungsausführung ist ein Nachunternehmereinsatz für bestimmte (Teil-)Leistungen wie folgt erlaubt:
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Nachunternehmer: | für Leistungsanteil: |
| Nachunternehmer: | für Leistungsanteil: |
| Nachunternehmer: | für Leistungsanteil: |

2. Für die Erteilung der Rahmenvereinbarung gilt:

Entfällt

3. Sonstige Hinweise und Erläuterungen

a. Objekt-/Bauüberwachung:

- ☐ Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt der/den in den BVB (Anlage 6-070) benannten Person(en).
- ☒ Gemäß Nr. 1 BVB (Anlage 6-070) obliegt die Objekt-/Bauüberwachung der/den folgenden Person(en):

[REDACTED]

b. Sonstige Erläuterungen:

**Hinweis:** Erläuterungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Erläuterungen abgegeben, ist dieser Absatz so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden können.

1.) Alle Schreiben, die Auftragsänderungen betreffen, sind unter Nennung der Vergabe-Nr. OV-IDS-27/25 bevorzugt digital an [REDACTED] zu senden.

Oder alternativ an LSBG [REDACTED] über: Zentraler Einkauf und Vergabe (ID4)  
Sachsenfeld 3-5, Zimmer C 5.08  
20097 Hamburg

2.) Alle Schreiben, die Baukosten direkt betreffen, sind unter Nennung der Vergabe-Nr. OV-IDS-27/25 an LSBG [REDACTED] zu senden.

3.) Die Auftragssumme ergibt sich wie folgt:

Angebotspreis (LV-Titel 5) netto	[REDACTED]
Auftragssumme (LV-Titel 5) netto	[REDACTED]
Mehrwertsteuer 19%	
Auftragssumme (LV-Titel 5) brutto	2.231.854,77 €

4.) Ihre Schreiben vom 14.03., 19.03. und 26.03.2025 mit Anlagen werden Vertragsbestandteil.

5.) Sie werden gebeten, innerhalb von 18 Werktagen nach Zuschlagserteilung die Bürgschaft nach ZVB Nr. 8.1 in Höhe von [REDACTED] 5% der Nettoauftragssumme, abgerundet auf volle 100er €) zu hinterlegen.

6.) Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass dieser Vertrag gemäß der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) unter die Anwendung des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG) fällt. Erst nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist im Informationsregister wird der Vertrag wirksam und die Leistung ist nach erneuter Aufforderung von 12 Werktagen zu beginnen. Der früheste Zeitpunkt für das Wirksamwerden ist daher der 06.06.2025.

.....  
Unterschrift(en) [REDACTED] [REDACTED]bearbeitung ID4 [REDACTED]

**Hinweis:** Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung von Kontrollen auf den Baustellen durch die Auftraggeberin hat die Vergabestelle eine Kopie dieses Auftrags an die BSW (ABH 42) zu übersenden.