



Freie und Hansestadt Hamburg

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer, Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg

Meyer Tiefbau GmbH & Co. KG
Am Funkturm 25
29525 Uelzen

Auftrags-Nr.: S2/2023-0465-H00
Datum: 31.01.2024
Vergabeart: Offenes Verfahren
PSP-Element: 13-13288-99
Bestell-Nr.: 4550001700
Vergabe-Nr.: OV-GFZG-224/23
Sachbearbeitung: [REDACTED]

ZUSCHLAGSSCHREIBEN

- ☒ Baumaßnahme: HWS für Hamburg, Kreetsander Hauptdeich - Dkm 7,025 bis 7,725, 2. Bauabschnitt
☐ Rahmenvertragsleistungen:

Ihr Angebot vom 14.11.2023 für Erdbau, Straßenbau, Stahlbetonbau

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg den

- ☒ Auftrag
☐ Rahmenauftrag

Hinweis: Zutreffendes ist angekreuzt.

zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen. Für die Auftragserteilung gelten die zusätzlichen Maßgaben dieses Schreibens (Nr. 1 - 3 unten).

Bitte reichen Sie eine Kopie dieses Schreibens mit der ausgefüllten und rechtsgültig unterschriebenen „Empfangsbestätigung und Mitteilung der Vertretungen“ (Nr. 4 unten) unverzüglich über das eVergabesystem, per Post, Telefax oder E-Mail an uns zurück.

Mit Eingang der von Ihnen unterzeichneten Empfangsbestätigung ist das Vergabeverfahren beendet. Ihr Ansprechpartner für die nachfolgende Auftragsausführung ist

[REDACTED]

(Name, Amt, Telefon, E-Mail)

1. Für die Erteilung des Auftrags gilt:

a. Auftragssumme: 3.962.664,34 EUR brutto

b. Fristen:

- ☒ Es gelten die Ausführungsfristen der *Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) (Anlage 6-070)*.
☐ Gemäß Nr. 2.4 BVB (Anlage 6-070) werden die Fristen wie folgt festgelegt:
- | | | |
|------------------------|-----------|----|
| Beginn der Arbeiten | | am |
| Fertigstellung der | -Arbeiten | am |
| Ende der Einzelfristen | -Arbeiten | am |
| -Arbeiten | | am |

c. Nachunternehmer:

- ☐ Der Einsatz von Nachunternehmern bei der Leistungsausführung ist nicht gestattet.
☒ Bei der Leistungsausführung ist ein Nachunternehmereinsatz für bestimmte (Teil-)Leistungen wie folgt erlaubt:

Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Landschaftsbauarbeiten
Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Eigenüberwachung / Labor
Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Kampfmittelsondierung/ -räumung
Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Tragschicht / Asphalt fräsen
Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Betonfahrbahn
Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Fahrbahnmarkierung
Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Verkehrssicherung
Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Kanalreinigung
Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Absturzsicherung / Gerüstbau
Nachunternehmer:		Leistungsanteil:	Geländer / Verbundanker

2. Für die Erteilung der Rahmenvereinbarung gilt:

Entfällt

3. Sonstige Hinweise und Erläuterungen

a. Objekt-/Bauüberwachung:

- ☐ Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt der/den in den BVB (Anlage 6-070) benannten Person(en).
☒ Gemäß Nr. 1 BVB (Anlage 6-070) obliegt die Objekt-/Bauüberwachung der/den folgenden Person(en):

b. Sonstige Erläuterungen:

Hinweis: Erläuterungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Erläuterungen abgegeben, ist dieser Absatz so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden können.

1.) Alle Schreiben, die die Baukosten direkt betreffen, sind unter Nennung der Vergabe-Nr. OV-GFZG-224/23 an LSBG G3 über die Zentraler Einkauf und Vergabe (ID4) Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg

zu senden oder alternativ digital an

2.) Die Auftragssumme ergibt sich wie folgt:

Hauptangebot netto	3.329.970,03 €
Angebotspreis netto	
Auftragssumme netto	
Mehrwertsteuer 19%	632.694,31 €
Auftragssumme brutto	3.962.664,34 €

3.) Sie werden gebeten, innerhalb von 18 Werktagen nach Zuschlagserteilung die Bürgschaft nach ZVB Nr. 8.1 in Höhe von 166.400 € zu hinterlegen.

4.) Die Urkalkulationen sämtlicher Nachunternehmer sind gemäß Ziffer 5.2 der Aufforderung Angebotsabgabe innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zuschlagserteilung vorzulegen.

6.) Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass dieser Vertrag gemäß der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) unter die Anwendung des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG) fällt. Erst nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist im Informationsregister wird der Vertrag wirksam und die Leistung ist nach erneuter Aufforderung von 12 Werktagen zu beginnen. Der früheste Zeitpunkt für das Wirksamwerden ist daher der 01.03.2024.

.....
Unterschrift(en)

Freie und Hansestadt Hamburg
desbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Zentraler Einkauf und Vergabe
Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg

Hinweis: Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung von Kontrollen auf den Baustellen durch die Auftraggeberin hat die Vergabestelle eine Kopie dieses Auftrags an die BSW (ABH 42) zu übersenden.

**4. Empfangsbestätigung und Mitteilung der Vertretungen
(vom Auftragnehmer auszufüllen und zu unterschreiben)**

a. Ich/Wir bestätige(n) den Empfang Ihres vorstehenden Zuschlagsschreibens.

b. Für die Leitung der Ausführung des vorgenannten Bauauftrags wird als bevollmächtigte/r Vertreter/in bestellt:

Name Tel

Anschrift

Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

c. Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigte/r Vertreter/in bestellt (falls abweichend von b.):

Name Tel

Anschrift

Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

d. Als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. § 4 BaustellVO wird benannt:

Name Tel

Anschrift

Als dessen/deren Stellvertreter/in wird benannt:

Name Tel

Anschrift

Ein Wechsel des/der Verantwortlichen und/oder der Stellvertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

e. Nur Tief- und Ingenieurbau:

Als Verantwortliche/r für alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs wird benannt:

Name Tel

Anschrift

Als dessen/deren Stellvertreter/in wird benannt:

Name Tel

Anschrift

Ein Wechsel des/der Verantwortlichen und/oder der Stellvertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

Baumaßnahme: HWS für Hamburg, Kreetsander Hauptdeich - Dkm 7,025 bis 7,725, 2. Bauabschnitt

Vergabenummer: OV-GFZG-224/23