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Baubeschreibung

Einleitung

Diese Ausschreibung umfasst die Strallkenbauarbeiten fiir die Ertiichtigung des
Knotenpunktes Werner-Otto-Stral3e / Haldesdorfer Stral’e sowie dem Umbau ei-
nes Teils der Haldesdorfer Stral3e.

Grobe Ubersicht der auszufithrenden Leistungen:

Asphaltausbau alle Schichten 6.600 m2
Betongehwegplatten aufnehmen 3.300 m2
Betonpflaster aufnehmen 2.800 m2
Randeinfassung ausbauen (Bordsteine) 3.000 m
Sonstige Randeinfassung abbrechen 420 m
Trummen ausbauen 52 St
Asphalteinbau alle Schichten (Bk 3,2 bzw. 10) 10.000 m2
Wasserlauf herstellen 410 m2
Parkplatze, Uberfahrten aus GroRpflaster 65 m2
Betongehwegplatten einbauen 4.350 m2
Taktile Leitelemente einbauen 95 m2
Betonwabensteinpflaster einbauen 1.600 m2
Randeinfassungen setzen (Naturstein) 1.360 m
Randeinfassungen setzen (Beton) 1.600 m
Trummen neu einbauen 86 St

Angaben zur Baustelle (vorhandener Zustand vor Baubeginn)

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und Be-
schaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschrédnkungen bei ihrer Benutzung.

Der Knotenpunkt Werner-Otto-StralRe / Haldesdorfer StralRe liegt im Stadtteil
Bramfeld im Bezirksamtsbereich Wandsbek. Die Werner-Otto-Stral3e verbindet
die Bramfelder Chaussee im Norden mit der Lesserstralde bzw. dem Friedrich-
Ebert-Damm im Siden. Die Haldesdorfer Stralte verlauft zwischen der Bramfel-
der Chaussee im Westen und der Steilshooper Allee im Nordosten. Stidlich des
Knotenpunktes mindet von Westen kommend der Sauerampferweg in die Wer-
ner-Otto-Stralke ein.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit sowohl in der Werner-Otto-Stral3e als auch
in der Haldesdorfer Stralde betragt 50 km/h. Die Werner-Otto-Stral3e wird von
Bussen der Metrobuslinie 8 (U Wandsbek-Gartenstadt - Bramfelder Dorfplatz)
sowie der Stadtbuslinie 166 (U S Barmbek -U Wandsbek-Gartenstadt) in beide
Richtungen befahren. Die Metrobuslinie 8 fahrt zur Hauptverkehrszeit im 5-Minu-
ten-Takt, die Stadtbuslinie 166 im 10-Minuten-Takt.
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Der StralBenzug Werner-Otto-Stralle und Lesserstralle gehdrt zum Hauptver-
kehrsstrallennetz der Behérde fur Verkehr und Mobilitatswende (BVM).

Der StralRenaufbau ist der Belastungsklasse 3,2 zuzuordnen.

Art und Lage der baulichen Anlagen (StralRenaufbau, Befestigung, etc.)

Werner-Otto-Stral3e Nord:

Die Fahrbahn der Werner-Otto-Strale Nord ist in einer Breite von ca. 8,0 m bi-
tuminds befestigt und durch eine Granitbordkante zu den Nebenflachen abge-
grenzt. In Richtung Knotenpunkt verbreitert sich die Fahrbahn auf ca. 11,0 m. In
beide Richtungen fuhrt jeweils ein Fahrstreifen, zum Knoten hin entwickelt sich
ein weiterer Fahrstreifen, so dass dadurch dort ein kombinierter Rechtsabbiege-
und Geradeausfahrstreifen sowie ein separater Linksabbiegefahrstreifen vorhan-
den sind. Auf der Westseite schliel3t sich ein ca. 2,4 m breiter Ladngsparkstreifen
(Granitgro3pflaster), ein ca. 2,0 m breiter Gehweg (Betongehwegplatten) sowie
ein ca. 1,5 m breiter unbefestigter Seitenstreifen an. Der Langsparkstreifen wird
durch Granithochborde vom Gehweg abgegrenzt. Auf der Ostseite befindet sich
unmittelbar nérdlich der FulRgéngerfurt eine Griinflache mit Heckenbewuchs di-
rekt an der Fahrbahn. Im weiteren Verlauf nach Norden schlief3t sich ein Langs-
parkstreifen, der hier in einer Breite von ca. 2,0 m mit Betonwabensteinpflaster
befestigt ist, an die Fahrbahn an. Hinter der Grinflache bzw. dem Langspark-
streifen verlauft ein nicht benutzungspflichtiger Radweg, der in einer Breite von
ca. 1,5 m mit Betonsteinpflaster 25/25 cm rot befestigt ist. Zwischen dem Langs-
parkstreifen und dem Radweg liegt noch ein Sicherheitstrennstreifen (ca. 0,7 m
breit, Betonsteinpflaster 25/25cm grau). Der Gehweg verlauft an der Grund-
sticksgrenze. Dieser ist im unmittelbaren Knotenbereich ca. 2,5 m breit und mit
Betongehwegplatten belegt. Im Bereich des Langsparkstreifens wird der Gehweg
durch einen Grinstreifen vom Radweg getrennt. Dort weist der Gehweg nur noch
eine Breite von ca. 1,5 m auf. Im Griinstreifen stehen Hecken und Baume. Dieser
Streifen ist ca. 1,0 m breit.

Haldesdorfer StralRe West:

Die Fahrbahnbreite in der Haldesdorfer Stralle West betrégt ca. 10,0 m. Die
Fahrbahn ist asphaltiert und mit Betonbordkanten eingefasst. Beidseitig sind
Gehwege vorhanden, die mit einem Mix aus Grand, Oberboden, Betonsteinpflas-
ter, Betongehwegplatten und Asphalt in einer Breite von ca. 2,0-2,5 befestigt
sind. Radverkehrsanlagen sind in der Haldesdorfer Stral3e West nicht vorhanden,
der Radverkehr wird auf der Fahrbahn abgewickelt. Allerdings ist der sudliche
Gehweg fiir den Radverkehr freigegeben (sog. Service-Lésung).

Werner-Otto-Stralle Sud:

Die Fahrbahn in der Werner-Otto-StralRe ist in einer Breite von ca. 13,5-14,5 m
asphaltiert und mit Granitbordkanten eingefasst. In Richtung Suden fuhrt ein
Fahrstreifen, in Richtung Norden, zum Knotenpunkt hin, sind ein Linksabbiege-,
ein Geradeaus- und ein Rechtsabbiegefahrstreifen vorhanden. Ostlich schlieBen
sich ein Sicherheitstrennstreifen (ca. 1,65 m breit, Betongehwegplatten), ein nicht
benutzungspflichtiger Radweg (ca. 1,50 m breit, Betonsteinpflaster 25/25 cm rot)
und ein Gehweg (ca. 2,00 m breit, Betongehwegplatten) an die Fahrbahn an. Auf
der Westseite bestehen die Nebenflachen aus einem ca. 2,0-3,5 m breiten Geh-
weg, der mit Betongehwegplatten befestigt ist. Auf dieser Straenseite sind keine
Radverkehrsanlagen vorhanden, der Gehweg ist auch nicht fir den Radverkehr
freigegeben. Unmittelbar vor der Einmindung Sauerampferweg befindet sich die
Bushaltestelle Haldesdorfer Stral3e in stdlicher Richtung. Diese ist als Busbucht
ausgebildet, asphaltiert und nur durch eine Fahrbahnmarkierung von der Fahr-
bahn getrennt. Die Haltestelle in Richtung Norden liegt sudlich der Einmiindung
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Sauerampferweg. Diese ist im Einfahrtsbereich als Busbucht angelegt, im Aus-
fahrtsbereich kann der Bus die Haltestelle geradlinig verlassen. Die Halteflache
ist mit Asphalt befestigt und mit Tiefborden von der Fahrbahn abgegrenzt. An
beiden Haltestellen sind keine Fahrgastunterstédnde vorhanden.

Haldesdorfer StralRe Ost:

Im Planungsbereich der Haldesdorfer Stral3e Ost ist die Fahrbahn in einer Breite
von ca. 10,0 m asphaltiert. Sie ist mit Granitbordkanten eingefasst. In Richtung
Osten fuhrt ein Fahrstreifen, in Richtung Westen fiihren zwei Fahrstreifen, ein
Linksabbiegefahrstreifen in Richtung Werner-Otto-Stralde Siid und ein kombinier-
ter Geradeaus- und Rechtsabbiegefahrstreifen. Die studlichen Nebenflachen be-
stehen aus einem Sicherheits-trennstreifen, der in einer Breite von ca. 1,65 m mit
Betongehwegplatten befestigt ist, einem nicht benutzungspflichtigen Radweg,
der in einer Breite von ca. 1,6 m mit Betonsteinpflaster 10/20 cm rot befestigt ist,
und einem Gehweg, der in einer Breite von ca. 2,0 m mit Betongehwegplatten
befestigt ist. Nordlich der Fahrbahn ist ein ca. 2,5-3,0 m breiter Gehweg vorhan-
den, der ebenfalls mit Betongehwegplatten belegt ist. Ein nicht benutzungspflich-
tiger Radweg auf der Nordseite endet ca. 60 m vor dem Knotenpunkt, ohne eine
Méoglichkeit fur die Radfahrer auf die Fahrbahn zu wechseln. Der Gehweg ist ab
da auch nicht fur den Radverkehr freigegeben. Im weiteren Verlauf nach Osten
befinden sich angrenzend an die Fahrbahn auf der Nordseite Langsparkplatze
(2,0 m breit, Asphaltbefestigung) und auf der Siidseite abschnittsweise Schrag-
parkplatze (ca. 4,5 m breit, Asphaltbefestigung). Die Schragparkplatze sind durch
einen ca. 2,0 m breiten Rangierstreifen abgetrennt. Zwischen den Schragpark-
platzen sind immer wieder Grinflachen vorhanden, die mit Oberboden belegt
sind und mit Baumen bepflanzt sind. Beidseitig sind nicht benutzungspflichtige
Radwege vorhanden, die auf der Nordseite mit einem Mix aus Betonsteinpflaster,
Grand und Asphalt und auf der Siidseite mit Betonsteinpflaster befestigt sind, es
schlieen sich Gehwege an, die mit Betongehwegplatten befestigt sind.

Allgemeines:

Mittelinseln sind in allen vier Knotenarmen nicht vorhanden. Die FuRganger- und
Radfahrerfurten sind z. T. sehr weit abgesetzt, insbesondere die tber die Wer-
ner-Otto-Stralte Sid.

Die Befestigungen der Grundstiickszufahrten im Planungsabschnitt bestehen
aus unterschiedlichen Materialien wie Betonsteinpflaster, Betonwabensteinpflas-
ter oder Betongehwegplatten.

Im nérdlichen Bereich der Werner-Otto-Stral’e stehen in den dstlichen Nebenfla-
chen zwischen Radweg und Gehweg StralRenbdume, hauptséachlich Linden und
eine Vogelkirsche. Offentliches StraBenbegleitgriin ist in der Haldesdorfer Strale
im betrachteten Bereich nicht vorhanden.

Die Asphaltbefestigung insbesondere im Knotenbereich ist in einem schlechten
Zustand. Die messtechnische Zustandserfassung und Bewertung (ZEB) aus dem
Jahr 2018 weist rot markierte Bereiche und damit den schlechtesten Wert auf.
Daher besteht dringender Sanierungsbedarf. Auch die Nebenflachen sind teil-
weise in einem sehr schlechten Zustand, das gilt besonders fir die Haldesdorfer
Stralle West.

Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankun-
gen.

Die Verkehrsbelastung des Knotenpunktes Werner-Otto-Stralde / Haldesdorfer
StralRe betragt ca. 29.000 Kfz/24h bei 3,6 % Schwerverkehrsanteil. Die maximale

Verkehrsbelastung in der Spitzenstunde liegt bei 2.300 Kfz bei einem Schwer-
verkehrsanteil von 2,2 %. Die Verkehrsstarke im Fahrbahnquerschnitt Werner-
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Otto-StralRe im Norden des Knotenpunktes betragt ca. 16.300 Kfz/24h mit einem
Schwerlastverkehrsanteil von ca. 4,9 %, im Stiden des Knotenpunktes in der
Werner-Otto-Stralde betragt sie ca. 21.000 Kfz/24h mit einem Schwerlastver-
kehrsanteil von ca. 4,0 %. Die Haldesdorfer Stralse West weist eine Verkehrsbe-
lastung im Fahrbahnquerschnitt von ca. 9.200 Kfz/24h und einen Schwerlastver-
kehrsanteil von ca. 2,1 % auf. Die Haldesdorfer Strae Ost liegt bei einer Ver-
kehrsstarke im Fahrbahnquerschnitt von ca. 11.400 Kfz/24h und einem Schwer-
lastverkehrsanteil von ca. 2,3 %. Diese Zahlen stammen aus einer Tagesver-
kehrserhebung vom 24. Oktober 2019.

Die folgenden Verkehrszahlen des Knotens Haldesdorfer Strae / Hegholt Sid
wurden von der BWVI (Zahlstelle 6145, Stand 26.11.2013) zur Verfigung ge-
stellt:

- Haldesdorfer Stralle Querschnitt Sidwest 11.600 Kfz/24h (SV = 3 %)

- Haldesdorfer Stralle Querschnitt Nordost 9.700 Kfz (SV = 5%)

- Hegholt 5.800 Kfz (SV = 9 %)

14. Bodenverhaltnisse, Untergrund, Ergebnisse von Bodenuntersuchungen, Bohr-
kernergebnisse und Bodenbelastungen. (LAGA'-Klassifizierung)

Eine Untersuchung der Bodenverhaltnisse im (berplanten Bereich hat am
21.08.2020, 26.11.2020, 10.01.2021 und am 18.03.2021 stattgefunden. Es kén-
nen Boéden der Einbauklassen Z0 bis Z2 sowie Deponieklasse | gemals LAGA-Tr
Boden vorgefunden werden.

Es wurden im MaBnahmenbereich Pechuntersuchungen durchgefiihrt. Die As-
phaltschichten an drei von vier Entnahmestellen (eine je Knotenpunktarm) in der
Fahrbahn sowie zwei in den Nebenflachen wurden als pechfrei eingestuft. Im
sudlichen Fahrbahnarm Werner-Otto-Stral3e ist pechhaltiges Material in der
Fahrbahn vorhanden. Die Asphaltbinderschicht weist einen PAK-Gehalt von rund
29,1 mg/kg auf. Dieser Asphalt ist als nicht geféahrlicher Abfall zu entsorgen. Die
Verwertung in einer Asphaltmischanlage im Heillmischverfahren ist ausgeschlos-
sen. Die untersuchten Proben in der Haldesdorfer Strale Ost weisen PAK-Werte
auf, die unterhalb des Grenzwertes von 25 mg/kg PAK liegen und werden somit
als pechfrei eingestuft. Das Material kann in einer Asphaltmischanlage im Heil3-
mischverfahren verwertet werden.

In Teilbereichen der Werner-Otto-Strae Siuid befindet sich GranitgroRpflaster un-
ter der Asphaltbefestigung.

Unter der Asphaltschicht der Fahrbahn der Haldesdorfer Stralde Ost befindet sich
zum Teil eine HMV-Asche-Tragschicht, die der Deponieklasse | zuzuordnen ist.

1.5. Angaben zum Entwasserungszustand

Die Stralienentwasserung erfolgt iber Trummen im Fahrbahnbereich. Die Trum-
men entwassern Uber Anschlussleitungen in die in der Fahrbahn liegenden Re-
genwassersiele der Hamburger Stadtentwasserung. Die Nebenflachen leiten das
anfallende Oberflachenwasser tUber die Querneigung in Richtung Fahrbahn. Ein
Teil des in den Nebenflachen anfallenden Regenwassers versickert in den vor-
handenen Griunflachen.

1.6. Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Auf die Ziff. 9.5.12 der "zusatzlichen weiteren besonderen Vertragsbedingungen
(zwbVb) " (Schutz gegen Baularm) sowie auf die DIN 18920, die RAS-LP 4 und

! Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
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die Hamburgische Baumschutzverordnung (Schutz von Bdumen) wird verwie-
sen.

Im Baugelande vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versor-
qungsleitungen.

Im Plangebiet sind die Ublichen Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden. In
den Fahrbahnen von der Werner-Otto-Stral3e und Haldesdorfer Stra3e befinden
sich jeweils ein Regen- und ein Schmutzwassersiel mittig in der Fahrbahn. Im
Einmindungsbereich Sauerampferweg / Werner-Otto-StralRe ist mit alten Glei-
sen in den Tragschichten zu rechnen. Diese sind auszubauen.

Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Kampfmit-
tel, Leitungen, Kabel, Dréane, Kanale, Bauwerksreste, und, soweit bekannt, de-
ren Eigentiimer.

Gemal Bescheid der Feuerwehr (GEKV) besteht in den nordéstlichen Nebenfla-
chen der Werner-Otto-Stral3e allgemeiner Bombenblindgéngerverdacht aufgrund
einer Trimmerflache. In den siidéstlichen Nebenflachen der Werner-Otto-Stralle
sowie in den sudlichen Nebenflachen der Haldesdorfer Strale Ost besteht allge-
meiner Bombenblindgéngerverdacht. Weitere Flachen mit allgemeinem Bom-
benblindgéngerverdacht befinden sich in der Haldesdorfer Stral3e vor den Flur-
sticken 2114 und 3342. Wahrend der Bauausfihrung ist eine baubegleitende
Kampfmittelsondierung erforderlich.

Die restlichen Flachen wurden als kampfmittelfrei eingetragen. Hier sind keine
weiteren Sondierungen oder Mallnahmen erforderlich.

Der Kampfmittelbescheid wird dem Auftragnehmer vor Aufnahme der Bautétig-
keiten mitgeteilt.

Leitungen und Kabel folgender Leitungstrager sind im Baubereich bekannt und
im Leitungstrassenplan dargestellt:
I. HamburgWasser (HSE): - Regen- und Schmutzwasserleitungen
II. HamburgWasser (HWW): - Trinktransport- und Versorgungswasserleitungen
lll. Gasnetz Hamburg: - Hochdruckgasleitungen - Niederdruckgasleitungen
I\VV. Stromnetz Hamburg: - Kabelanlagen — Mittelspannung - Kabelanlagen - Nie-
derspannung
V. Hamburg Verkehrsanlagen: - Kabelanlagen - Offentliche Beleuchtung und
Lichtsignalanlagen
VI. Deutsche Telekom AG: - Erdkabel - Rohrtrassen

VII. Vodafone Deutschland: - Erdkabel — Rohrtrassen
VIIl. Dataport: - Erdkabel — Rohrtrassen

IX. ServTec.: - Erdkabel — Rohrtrassen

Aufgrabeschein und Genehmigungen

Mindestens 14 Tage vor Baubeginn ist die Ausstellung eines Aufgrabescheins
durch den Auftragnehmer (AN) zu veranlassen. Hierfur ist (bei Bedarf) der abge-
stimmte Verkehrszeichenplan des AN vorzulegen.

Far die Durchfihrung von notwendigen Bauarbeiten an Sonntagen hat der AN
einen Antrag auf Ausnahme von § 7, Abs. 1, 32. BImSchV beim Amt fur Bauord-
nung und Hochbau (ABH 33) zu stellen. Der AN hat die entsprechenden Daten,
die fur die Ausstellung der Genehmigung erforderlich sind, in schriftlicher Form
rechtzeitig vor Baubeginn aufzubereiten.
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Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten nach Bekanntgabe
des Bauvorhabens.

Im Vorwege finden bzw. fanden Leitungsarbeiten von Stromnetz Hamburg
(Stromleitungen), den Hamburger Wasserwerken (Frischwasserleitungen), von
Dataport, von Vodafone und der Deutschen Telekom (Telekommunikationslei-
tungen) statt. Zuséatzlich wurden mehrere Schaltschranke von Vodafone, der
Deutschen Telekom und Stromnetz Hamburg im &stlichen Knotenpunktarm in
Richtung der Strallenbegrenzungslinie versetzt.

Arbeiten anderer Unternehmer im Bereich der Baustelle.

Es ist mit Arbeiten der Leitungsverwaltungen (insbesondere Stromnetz Hamburg
sowie den Hamburger Wasserwerken) sowie mit Arbeiten an der &ffentlichen Be-
leuchtung, an den Lichtsignalanlagen und am Stralenbegleitgriin zu rechnen.
Zudem werden die Fahrgastunterstande an den beiden Bushaltestellen aufge-
stellt. Parallel zu der hier ausgeschriebenen Strallenbaumaflinahme wird die Hal-
desdorfer StralRe zwischen der Werner-Otto-Stralle und der Steilshooper Allee
umgebaut. Diese Arbeiten werden parallel zu den Bauarbeiten ausgefuhrt und
sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Kosten fur eventuell daraus auftre-
tende Behinderungen und kurzzeitige Unterbrechungen werden nicht gesondert
vergutet. Die Koordinierung des Bauablaufs erfolgt vor Beginn und fiir die Dauer
der Bauarbeiten in wéchentlichen Abstimmungsgesprachen.

Angaben zur Ausfiihrung (Zustand nach Baubeginn)
Zukinftiger Zustand.

Der Knotenpunkt Werner-Otto-Stralle / Haldesdorfer StraRe wird kompakter und
auch sicherer gestaltet, um leistungsfahigere Signalzeitenprogramme verwirkli-
chen zu kénnen. Aufgrund des schlechten Zustandes der Oberflachenbefestigun-
gen ist zudem eine Sanierung der Fahrbahn sowie von grof3en Teilen der Neben-
flachen erforderlich.

Werner-Otto-Strafde Nord:

In der Werner-Otto-Stral3e wird die Fahrbahn um beidseitige Radfahrstreifen so-
wie einen zusatzlichen Fahrstreifen zu Lasten der Langsparkstreifen verbreitert.
Zukunftig fuhrt ein Fahrstreifen in Richtung Norden, ein kurzer Rechtsabbiege-
fahrstreifen in Richtung Westen, ein Geradeausfahrstreifen in Richtung Stiden
und ein Linksabbiegefahrstreifen in Richtung Osten. Die beiden Radfahrstreifen
erhalten eine Breite von 2,25 m, die vier Fahrstreifen von 3,25 m bzw. 3,00 m
(Rechtsabbiegefahrstreifen). Der Radfahrstreifen in Richtung Suden beginnt ca.
55 m vor dem Knotenpunkt, in Richtung Norden endet der Radfahrstreifen auf
gleicher Héhe. Dort wird der Radfahrer auf den vorhandenen Radweg geleitet
bzw. er kann auch auf der Fahrbahn im Mischverkehr weiterfahren. Durch die
Verbreiterung der Fahrbahn missen beide Langsparkstreifen verkirzt werden.
Der Gehweg auf der Ostseite wird in einer Breite von 2,65 m mit Betongehweg-
platten befestigt, der auf der Westseite in einer Breite von ca. 3,50 m.

Haldesdorfer StralRe Ost:

Die Fahrbahn der Haldesdorfer StraRe Ost wird auf ca. 18,0 m verbreitert,
dadurch ist es mdglich beidseitig Radfahrstreifen sowie einen zusatzlichen Fahr-
streifen anzuordnen. Ein Fahrstreifen fuhrt nach Osten, in Richtung Westen fiih-
ren ein Linksabbiege-, ein Geradeaus- und ein Rechtsabbiegefahrstreifen. Die
vier Fahrstreifen erhalten eine Breite von jeweils 3,25 m, der nérdliche Radfahr-
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streifen eine Breite von 2,25 m und der sudliche Radfahrstreifen von 2,00 m (ge-
maf Anschlussplanung). Beidseitig werden Gehwege angeordnet, die mit Beton-
gehwegplatten befestigt werden. Der nérdliche Gehweg wird 2,90 m breit, der
stdliche 3,15 m. AulRerhalb des Knotenbereichs weiter Richtung Osten gestaltet
sich der Strallenquerschnitt wie folgt. Die Regelfahrbahnbreite wird auf 6,50 m
(3,25 m pro Fahrstreifen) Uiber die gesamte Strecke homogenisiert. Auf Héhe der
OTTO-Parkpalette 2 (Station 0+440 bis 0+520) ist ein Linksabbiegefahrstreifen
mit einer Breite von 2,75 m vorgesehen. Die Radfahrstreifen und Nebenflachen
werden an die sich ergebende Fahrbahnkante angeschlossen. Beide Richtungs-
haltestellen der Haltestelle Haldesdorfer Strale werden zu Haltestellen am Fahr-
bahnrand umgebaut. Die Haltestellen werden mit frihhochfestem Beton mit
FlieBmittel in einer Breite von 3,00 m und einer Lange von 28,00 m (Fahrtrichtung
Suden) bzw. 30,00 m (Fahrtrichtung Norden) befestigt und mit Bussonderbord-
steinen mit einer Ansichtshéhe von 18 cm zur Nebenflache abgegrenzt. Zwi-
schen Fahrbahn und Betonhalteflache wird jeweils eine Pressfuge ausgebildet,
zur Bordseite entsteht eine Raumfuge. Die Warteflachen werden, wie auch die
Ubrigen Gehwegbereiche, mit Betongehwegplatten 50 /50 cm hergestellt. Im wei-
teren Verlauf in Richtung Osten schliel3t diese Planung an die parallel laufende
Uberplanung der Haldesdorfer StraRRe an. Beide Planungen wurden bzw. werden
aufeinander abgestimmt.

Werner-Otto-Strale Sid:

In der Werner-Otto-Strale Sud wird die vorhandene Fahrstreifenaufteilung nicht
verandert, auch zukinftig wird es einen Fahrstreifen in Richtung Stiden sowie
drei Fahrstreifen in Richtung Norden (Linksabbiege-, Geradeaus- und Rechtsab-
biegefahrstreifen) geben. Alle vier Fahrstreifen erhalten eine Breite von 3,25 m
und werden asphaltiert. Hinzu kommen allerdings beidseitige Radfahrstreifen in
einer Breite von jeweils 2,25 m. Die Radfahrstreifen beginnen bzw. enden im Si-
den etwas nérdlich der Osterbek. Eingefasst wird die Fahrbahn mit Granitbord-
kanten, im Bereich der Bushaltestelle mit Bussonderbordsteinen mit einer An-
sichtshéhe von 18 cm. Der Gehweg auf der Ostseite erhalt eine Breite von
2,90 m, der auf der Westseite wird zwischen 2,50 m und bis zu 5,00 m (im Be-
reich der Bushaltestelle) breit. Beide werden mit Betongehwegplatten belegt. Die
Halteflachen der beiden Bushaltestellen werden in einer Breite von 3,00 m mit
frihhochfestem StralRenbeton mit FlieRmittel befestigt. Es wird eine Aufstelllange
von 28,00 m bzw. 30,00 m vorgesehen. Eingefasst werden die Bushaltestellen
mit Bussonderbordsteinen zur Warteflache (Ansichtshéhe 18 cm). Zur Fahrbahn
wird eine Pressfuge hergestellt, zur Bordkante eine Raumfuge. Die Haltestellen
werden barrierefrei ausgebaut und erhalten Fahrgastunterstande.

Haldesdorfer StralRe West:

Die Fahrbahn in der Haldesdorfer Stral3e West wird auf 8,00 bzw. 10,00 m ver-
breitert und wieder asphaltiert. Dadurch kann der zum Knoten fithrende Fahr-
streifen auf 5,00 m verbreitert werden, so dass sich zwei Pkw nebeneinander
aufstellen kdnnen. Zudem ist es so mdglich, auf der Nordseite noch fur ein kurzes
Stlick einen Radfahrstreifen bzw. einen Schutzstreifen zu markieren. Beidseitig
werden wieder Gehwege angeordnet, die in einer Breite von mind. 2,65 m mit
Betongehwegplatten befestigt werden. Abgegrenzt werden die Gehwege durch
Betonbordsteine von der Fahrbahn.

Allgemeines:

Im gesamten Bereich werden die Gehwege den neuen Breiten der Fahrbahn und
der Radfahrstreifen angepasst. Die Fahrbahn erhalt in einem Groliteil des Uber-
planten Bereiches einen Vollausbau, in weiteren Teilen werden die Ashaltdeck-
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und die Binderschicht erneuert, in den Anschlussbereichen wird die Deckschicht
saniert.

Die StralRenentwasserung erfolgt weiterhin Gber Trummen im Bereich der Fahr-
bahn. Gussasphaltwasserlaufe leiten das anfallende Oberflachenwasser in Rich-
tung der Trummen. Die Lage der Trummen sowie der Trummenanschlussleitun-
gen wird der Planung angepasst. Im Bereich der Bussonderbordsteine werden
Trummen mit einem Seiteneinlauf eingebaut. Die Trummen leiten das Wasser in
die vorhandenen Regenwassersiele. Die Trummen und Trummenanschlusslei-
tungen wurden untersucht. Die beschadigten Trummen und Trummenanschluss-
leitungen werden im Rahmen der BaumalRnahme saniert oder ausgetauscht.

Die bestehenden Grinflachen mit Baumbestanden werden erhalten und an die
Abmessungen der Planung angepasst. Geplante Gehwegflachen sollen im Be-
reich von oberflachennahen Baumwurzeln zukiinftig in Grand befestigt werden,
um den Baumbestand nicht zu geféhrden.

Im Einzelnen sind folgende Oberflachenbefestigungen vorgesehen:

Fahrbahn und Radfahrstreifen in der Werner-Otto-Strafle
(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 1, Zeile 5a, Belastungs-

klasse 10)

Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb. 25/55-55A 3,5¢cm
Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb 10/40-65A 8,5cm
Asphalttragschicht AC 22 T Hmb 50/70 10,0 cm
STS 0/32 mm (Natur) 30,0 cm
Grobkérnige Béden nach DIN 18196 (nach Bedarf) 18,0 cm
Gesamt: 70,0 cm

Fahrbahn und Radfahrstreifen in der Haldesdorfer StraRe
(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 1, Zeile 5a, Belastungs-
klasse 3,2)

Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb. 25/55-55A 3,5¢cm
Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb 10/40-65A 6,5 cm
Asphalttragschicht AC 22 T Hmb 50/70 10,0 cm
STS 0/32 mm (Natur) 30,0 cm
Grobkdérnige Béden nach DIN 18196 (nach Bedarf) 20.0 cm
Gesamt: 70,0 cm

Deckensanierung

(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 3, Belastungsklasse 3,2
bzw. 10)

Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb. 25/55-55A 3,5¢cm

auf gefraster Flache

Bushaltestellen in der Werner-Otto-StraRe
(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 2, Zeile 3.1, Belastungs-

klasse 10)

Frihhochfester StralRenbeton mit FlieBmittel 27,0 cm
Vlieszwischeneinlage gem. ZTV/Beton-Stb  ~ —————--
STS 0/32 mm (Natur) 30,0 cm

Grobkdrnige Béden nach DIN 18196 (nach Bedarf) 13.0 cm
Gesamt: 70.0 cm
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Bushaltestellen in der Haldesdorfer StraRe
(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 2, Zeile 3.1, Belastungs-

klasse 3,2)

Frihhochfester Strallenbeton mit FlieBmittel 26,0 cm
Vlieszwischeneinlage gem. ZTV/Beton-Stb -
STS 0/32 mm (Natur) 30,0 cm
Grobkdérnige Béden nach DIN 18196 (nach Bedarf) 14,0 cm
Gesamt: 70,0 cm

Gehwegbefestigung, Platten
(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Plattenbau-
weise)

Betongehwegplatten 50/50 cm 7,0cm
Brechsand-Splitt 0/5 mm 3,0cm
Frostschutzschicht 20,0cm
Gesamt: 30,0 cm

Gehwegbefestigung, Grand
(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Grandbau-
weise)

D.o.B. Baustoffgemisch 4.0cm
STS 0/32 mm (Natur) 11,0 cm
Gesamt: 15,0 cm

Taktile Leitelemente
(analog ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Plattenbau-

weise)

Taktile Leitelemente 7,0 cm
Brechsand-Splitt 0/5 mm 3,0 cm
Frostschutzschicht 20.0cm
Gesamt: 30,0 cm

Parkpldtze und Uberfahrten fiir Kfz < 3,5 t
(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 3, Zeile 3, Belastungs-

klasse 0,3)

Betonwabensteinpflaster 8,0 cm
Brechsand-Splitt 0/5 mm 40cm
STS 0/32 mm (Natur) 25,0 cm
Grobkérnige Béden nach DIN 18196 (nach Bedarf) 23.0 cm
Gesamt: 60,0 cm

Parkplitze und Uberfahrten fiir Kfz > 3,5 t
(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 3, Zeile 3, Belastungs-
klasse 1,8)

Betonwabensteinpflaster 10,0 cm
Brechsand-Splitt 0/5 mm 40cm
STS 0/32 mm (Natur) 30,0 cm

Grobkoérnige Béden nach DIN 18196 (nach Bedarf) 26.0 cm
Gesamt: 70.0 cm
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Parkpldatze und Uberfahrten fiir Kfz > 3,5 t
(gemal ReStra (2017, Fassung 12/17), RStO 12, Tafel 3, Zeile 3, Belastungs-
klasse 1,8)

GranitgroRpflaster 16,0 cm
Brechsand-Splitt 0/5 mm 40cm
STS 0/32 mm (Natur) 30,0 cm
Grobkdérnige Béden nach DIN 18196 (nach Bedarf) 20,0 cm
Gesamt: 70,0 cm
Griinflaichen

Rasenansaat e
Oberboden 20,0 cm
Gesamt: 20,0 cm

Die Wasserldufe werden aus Gussasphalt MA 5 S in einer Breite von 30 cm her-
gestellt.

Randeinfassungen:

Die Fahrbahnflachen werden mit Granithochborden 12/15/25 cm mit Ricken-
stitze auf Fundament aus Beton C12/15 eingefasst, in der Haldesdorfer Stralle
West mit Betonhochborden. Im Bereich der Radwegfurten werden die Bordkan-
ten auf eine Ansichtshéhe von 0 cm und im Bereich der Gehwegfurten auf eine
Ansichtshéhe von 0 cm bzw. 6 cm abgesenkt (getrennte Querungen). Im Bereich
von Uberfahrten werden die Hochbordsteine abgesenkt. Die Randabwicklungen
und Absenkungen werden gemal den Angaben der ReStra und den Details im
Deckenhdhenplan ausgefihrt.

Im Bereich der Bushaltestellen am Fahrbahnrand werden Bussonderbordsteine
S mit einer Ansichtshéhe von 18 cm als Randeinfassung eingebaut. Im Bereich
der Bushalteflachen werden als Abgrenzung zur Fahrbahn Pressfugen herge-
stellt.

Im Bereich der Parkplatze, die mit Betonwabensteinpflaster befestigt werden,
werden Betontiefbordsteine 10/25 cm mit Ruckenstutze auf Fundament aus Be-
ton C12/15 als Randeinfassung zur Fahrbahn eingebaut. Zum Gehweg werden
Betonhochborde 12/15/25 cm eingebaut. Im Bereich der Parkplatze, die mit Gra-
nitgropflaster befestigt werden, werden Granittiefbordsteine 10/25 cm mit Ri-
ckenstutze auf Fundament aus Beton C12/15 als Randeinfassung zur Fahrbahn
eingebaut. Zum Gehweg werden Granithochborde 12/15/25 cm eingebaut.

Zwischen Grunflachen und Gehwegen wird als Abgrenzung ein Tiefbordstein
8/20 cm in Beton gesetzt.

Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und -beschrédnkungen
nach Art, Ort und Zeit.

Die Arbeiten am Knotenpunkt Werner-Otto-Stralde / Haldesdorfer Stral3e finden
in sechs (sieben) Bauphasen statt. Der Anlieger-, FulRgéanger- und Radverkehr
ist jederzeit aufrechtzuhalten.

Die Bauarbeiten sind unter kompletter Ausnutzung der Tageshelligkeit auszufiih-
ren.

Im direkten Umfeld befindet sich Wohnbebauung, sodass zwischen 20 Uhr und
7 Uhr gem. BImSchV keine larmintensiven Arbeiten stattfinden kénnen. Mit An-
trag auf Ausnahme ist es mdglich die Arbeiten bis 22 Uhr durchzufiihren (siehe
1.1.5 - Antrag auf Ausnahme von §7 Abs. 1 der 32. BImSchV).
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Die Arbeiten am Sonntag sind in die entsprechenden Positionen des LV einzu-
kalkulieren und werden nicht gesondert vergitet. Eine entsprechende Sonntags-
arbeitsgenehmigung ist einzuholen. Die Ausfilhrungszeit ist einzuhalten.

Folgende Bauabschnitte werden gebildet:
1. Bauphase:

In der ersten Bauphase werden die nérdlichen Flachen bis zur Fahrbahnmitte der
Haldesdorfer StralRe éstlich von Hausnummer 55 bis zur Planungsgrenze vor der
Einmindung Hegholt hergestellt. Dazu wird die Haldesdorfer Stra3e Ost als Ein-
bahnstral3e in westlicher Richtung eingerichtet. Die Einbahnstralenregelung wird
bis zum Knotenpunkt fortgesetzt. Die Fulganger sind in allen Bereichen gesi-
chert durch die Baustellen zu fuhren. Die Radfahrer in Richtung Westen fahren
im Mischverkehr auf der Fahrbahn in Einbahnstralenrichtung mit, die Radfahrer
in Richtung Osten werden tUber Werner-Otto-Strae / Bramfelder Chaussee /
Maimoorweg / Ellernreihe und Hegholt umgeleitet. Entsprechende Verkehrszei-
chen und Absperrungen sind aufzustellen und ggf. auch umzustellen und zu er-
ganzen. Eine Umleitungsstrecke Uber die Bramfelder Chaussee und die Steils-
hooper Allee ist auszuschildern, entsprechende Hinweistafeln sind mind. 14 Tage
vor Baubeginn aufzustellen. Eine Mindestfahrbahnbreite von 3,00 m ist in allen
Fahrstreifen sicherzustellen. Baubeginn ist fir den 02. Mai 2022 vorgesehen.
Diese Bauphase dauert ca. 8 Wochen.

2. Bauphase:

In der zweiten Bauphase werden die siidlichen Flachen der Haldesdorfer Strale
dstlich von Hausnummer 55 bis zur Planungsgrenze westlich der Einmiindung
Hegholt hergestellt. Die Einbahnstralenregelung in der Haldesdorfer Stralle
bleibt bestehen, der Verkehr wird nur jetzt auf dem nérdlichen Fahrstreifen bzw.
dem neuen Radfahrstreifen gefuhrt. An der Verkehrsfiihrung in der Werner-Otto-
Strale wird gegeniber Bauphase 1 nichts geédndert, auch die Umleitungsstre-
cken bleiben weiterhin bestehen. Entsprechende Verkehrszeichen und Absper-
rungen sind aufzustellen und ggf. auch umzustellen und zu erganzen. Eine Min-
destfahrbahnbreite von 3,00 m ist in allen Fahrstreifen sicherzustellen. Diese
Bauphase dauert ca. 8 Wochen.

3. Bauphase:

Die dritte Bauphase umfasst die nérdlichen Flachen der Haldesdorfer StralRe &st-
lich des Knotenpunkts bis zur Fahrbahnmitte sowie die dstlichen Neben- und
Fahrbahnflachen der Werner-Otto-StraRe sudlich und ndérdlich des Knoten-
punkts. Dazu wird die Haldesdorfer Stral’e Ost weiterhin als Einbahnstralle in
westlicher Richtung eingerichtet und die vorhandene Lichtsignalanlage am Kno-
tenpunkt ausgeschaltet. Durch den AN ist eine provisorische Lichtsignalanlage
aufzustellen. Diese Lichtsignalanlage ist mit einer Schaltuhr zu versehen und mit
den benachbarten Lichtsignalanlagen zu koordinieren. Die Signalzeitenplane
sind mit dem LSBG-IVS1 und der VD52 abzustimmen. Der Einbahnstralenver-
kehr wird auf dem sudlichen Fahrstreifen geftihrt. Der Verkehr in der Werner-
Otto-StralRe wird auf die westlichen Fahrstreifen verschwenkt. Die Fullganger
und Radfahrer sind in allen Bereichen gesichert durch die Baustellen zu fuhren.
Entsprechende Verkehrszeichen und Absperrungen sind aufzustellen und ggf.
auch umzustellen und zu erganzen. Eine Umleitungsstrecke Uiber die Bramfelder
Chaussee und die Steilshooper Allee ist auszuschildern, entsprechende Hinweis-
tafeln sind mind. 14 Tage vor Baubeginn aufzustellen. Eine Mindestfahrbahn-
breite von 3,00 mist in allen Fahrstreifen sicherzustellen. Diese Bauphase dauert
ca. 8 Wochen.
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4. Bauphase:

In der vierten Bauphase werden die stdlichen Flachen der Haldesdorfer Strale
Ostlich des Knotenpunkts bis zur Fahrbahnmitte sowie die dstlichen Neben- und
Fahrbahnflachen der Werner-Otto-Strale hergestellt. Die Einbahnstral’enrege-
lung in der Haldesdorfer Stral3e bleibt bestehen, der Verkehr wird nur jetzt auf
dem nérdlichen Fahrstreifen bzw. dem neuen Radfahrstreifen gefuhrt. An der
Verkehrsfuhrung in der Werner-Otto-Stral’e wird gegeniiber Bauphase 3 nichts
geandert, auch die Umleitungsstrecke bleibt weiterhin bestehen. Die provisori-
sche Lichtsignalanlage ist der neuen Verkehrsfilhrung anzupassen. Die Fulzigan-
ger und Radfahrer sind in allen Bereichen gesichert durch die Baustellen zu fiih-
ren. Entsprechende Verkehrszeichen und Absperrungen sind aufzustellen und
ggf. auch umzustellen und zu erganzen. Eine Mindestfahrbahnbreite von 3,00 m
ist in allen Fahrstreifen sicherzustellen. Diese Bauphase dauert ca. 8 Wochen.

5. Bauphase:

In der funften Bauphase werden die westlichen Flachen in der Werner-Otto-
Strale sowie der Knotenarm Haldesdorfer StraRe West hergestellt. Die Haldes-
dorfer StralRe West kann voll gesperrt werden, der Verkehr in der Werner-Otto-
Stralle wird auf den 6stlichen Fahrstreifen gefiihrt. Aus der Haldesdorfer Stral3e
Ost, die in dieser Bauphase wieder in beide Richtungen fir den Verkehr freige-
geben ist, kann nur nach Norden abgebogen werden. Die provisorische Lichtsig-
nalanlage ist der neuen Verkehrsfiihrung anzupassen. Die FuRganger und Rad-
fahrer sind in allen Bereichen gesichert durch die Baustellen zu fihren. Entspre-
chende Verkehrszeichen und Absperrungen sind aufzustellen und ggf. auch um-
zustellen und zu erganzen. Eine Umleitungsstrecke Uiber die Werner-Otto-Stralle
Nord und die Bramfelder Chaussee ist auszuschildern, entsprechende Hinweis-
tafeln sind mind. 14 Tage vor Baubeginn aufzustellen. Eine Mindestfahrbahn-
breite von 3,00 m ist in allen Fahrstreifen sicherzustellen. Diese Bauphase dauert
ca. 8 Wochen.

6. Bauphase (einschliellich Bauphase 6a):

In der sechsten Bauphase werden die restlichen Flachen in der Werner-Otto-
Strae Nord hergestellt. Die Werner-Otto-Stral3e kann daftr voll gesperrt wer-
den. Die endguiltige Lichtsignalanlage ist in dieser Bauphase wieder eingeschal-
tet und in Betrieb. Die Fuldgénger und Radfahrer sind in allen Bereichen gesichert
durch die Baustellen zu fihren. Entsprechende Verkehrszeichen und Absperrun-
gen sind aufzustellen und ggf. auch umzustellen und zu ergénzen. Eine Umlei-
tungsstrecke uUber die Haldesdorfer Stralde West und die Bramfelder Chaussee
ist auszuschildern, entsprechende Hinweistafeln sind mind. 14 Tage vor Baube-
ginn aufzustellen. Wahrend der Vollsperrung der Werner-Otto-Stra3e Nord kann
fur ein Wochenende (Freitag bis Sonntag) der Bereich zwischen Einmiindung
Sauerampferweg und Osterbek in Fahrtrichtung Stiden gesperrt werden, um dort
den Fahrstreifen in Richtung Stiden zu frasen und neu zu asphaltieren (Bauphase
6a). Fur diese Bauphase an einem Wochenende ist eine zusatzliche Umleitungs-
strecke Uber Bramfelder Chaussee, Habichtstralde, Nordschleswiger Stralle, Al-
ter Teichweg und Lesserstrale ist auszuschildern, entsprechende Hinweistafeln
sind mind. 14 Tage vor Baubeginn aufzustellen. Eine Mindestfahrbahnbreite von
3,00 mist in allen Fahrstreifen sicherzustellen. Diese Bauphase dauert ca. 4 Wo-
chen.

Besondere Erschwernisse wihrend der Ausfiihrung.

Im Baubereich befinden sich
12 Stck Schieberkappen bzw. Unterflurhydranten in der Fahrbahn
60 Stck Schieberkappen bzw. Unterflurhydranten in den Nebenflachen
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42 Stck Sielschachtabdeckungen

20 Stck Schachtabdeckungen von Leitungstragern

86 Stck Trummenabdeckungen.

Einschrankungen fir Anlieger sind auf das erforderliche Minimum zu begrenzen.

Im gesamten Baubereich stehen z. T. groRe Baume. Der umfangreiche Baumbe-
stand sowie die vorhandenen Grunflachen sind zu schitzen. Die Baume, die im
Nahbereich von weniger als 2 m von der heutigen Fahrbahn stehen und mit ihrer
Kronentraufe und damit auch ihnrem Wurzelwerk in das StralRenprofil hineinragen,
kénnen im Zuge der Ausbauplanung betroffen sein. Durch den erforderlichen Ab-
trag des heutigen StralRenaufbaus sind Beeintrachtigungen des Wurzelraums
stellenweise nicht ausgeschlossen. Die Arbeiten im Kronen- bzw. Wurzelbereich
werden von einem Baumgutachter begleitet.

Durch die genannten Einbauten etc. sind sich ergebende Erschwernisse beim
Bodenaushub und beim Einbau aller Trag- und Deckschichten in die entspre-
chenden Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorqungsein-
richtungen, z.B. Behalter fur die getrennte Erfassung.

Far die Einrichtung der Baustelle und fur die Lagerplatze der vom Auftragnehmer
zu liefernden Materialien stehen nur geringe Flachen innerhalb der Baustelle zur
Verfugung. Darlber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auf-
tragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Durch Baustellenfahrzeuge entstandene Verschmutzungen auf den Straf3en sind
umgehend zu beseitigen. Die Reinigung der Fahrbahn ist in die Baustellenein-
richtung mit einzurechnen.

Die Einleitung von dem Untergrund enthommenen Grundwasser und von Tag-
wasser im Baustellenbereich in Siele und Gewasser ist genehmigungspflichtig.
Die Erlaubnis zur Einleitung ist rechtzeitig vom AN einzuholen.

Besondere Hinweise im Zusammenhang mit der Covid-19 / Corona-Pandemie:

Es sind die besonderen Covid-19-MalRnahmen in gemeinschaftlich genutzten Sa-
nitdrrdumen und Sanitareinrichtungen, Pausen- und Bereitschaftsrdumen sowie
in vom Arbeitgeber bereitgestellten Unterkiinften der Bundesanstalt fur Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA, www.baua.de) sowie die weiteren Hinweise /
Regelugen der BG BAU und die Verhaltensempfehlungen in verschiedenen
Sprachen der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung (BZGA), in der je-
weils glltigen / aktuellen Fassung, bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

Hierzu wird ergénzend auf nachstehende Links verwiesen:
https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/

Die Baustelle ist umweltgerecht einzurichten. Ein umweltschonender Betrieb und
eine ordnungsgemalie Entsorgung der Abfallstoffe sind jederzeit zu gewahrleis-
ten.

Der AN hat fir alle fur die Durchfilhrung des Bauvorhabens benétigten Ver- und
Entsorgungsleitungen selbst Sorge zu tragen.

Angaben zur Regelung und Sicherung des Verkehrs

Der AG ubertragt die Verkehrssicherungspflicht dem AN. Die Position Verkehrs-
sicherung innerhalb und auf3erhalb der Baustelle beinhaltet samtliche Malinah-
men zur Verkehrslenkung und Sicherung im unmittelbaren Bereich des Baufel-
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des sowie des Umfeldes einschlief3lich des Aufstellens, Abstimmens und Anord-
nen lassen von Verkehrszeichenplénen fir jede separate Verkehrsfiihrung. Ver-
kehrszeichen im Widerspruch zur geanderten Verkehrsfilhrung sind abzudecken.
Hinweistafeln zur Verkehrsfiihrung sind mindestens zwei Wochen vor Baubeginn
aufzustellen. Beschadigte Markierungen und Haltlinien sind sofort zu erneuern.
Die Bauphasenplane sind mit der StralRenverkehrsbehdrde abgestimmt und ge-
nehmigt.

Die Absperrungen sind erst nach den durchgeflihrten endgultigen Markierungs-
arbeiten zu entfernen. Die Absperrungen und Verkehrsfilhrungen sind entspre-
chend den Verkehrszeichenplédnen nach RSA aufzustellen. FuRgénger und Rad-
fahrer sind gesichert am Baufeld vorbei zu fihren. Das Baufeld ist allseitig abzu-
schranken. Die Rettungswege sind jederzeit aufrecht zu erhalten.

Die Anlieger sind im Vorwege der Baumalinahme rechtzeitig (mindestens zwei
Wochen vorher) dariiber zu informieren, dass die Baumalinahme startet und mit
Einschrankungen zu rechnen ist. Die Anlieger jeden Bauabschnitts sind rechtzei-
tig vor Beginn des Bauabschnitts zusatzlich zu informieren. Die Anlieger sind vor
und wahrend der BaumalRnahme ausreichend durch den AN zu informieren. Dies
ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Zufahrt zu den Anliegergrundstiicken ist stdndig zu gewahrleisten.

Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet
werden dirfen bzw. missen oder einer anderen Verwendung zuzufiihren sind.

Alle ausgebauten Béden sind zum Zwischenlager des AN zu verbringen, als
Mischproben zu analysieren und entsprechend der Deklarationsanalytik als un-
belasteter/belasteter Boden/Abfall abzufahren/zu entsorgen.

Wiederverwendbare Stoffe, die auf der Baustelle gewonnen werden, sind, sofern
im Leistungsverzeichnis gefordert, wieder einzubauen bzw. zum Lagerplatz des
AG, Rahlau 75, 22045 Hamburg zu transportieren.

Da der FuBganger-, Rad- und Fahrzeugverkehr standig aufrechterhalten wer-
den muss, erfolgt die Benutzung der Bauleistung schon vor der Abnahme.

Abrechnungsmodalitéaten.

Eine Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen ist nicht vorge-
sehen.

Die Abschlags- und Schlussrechnungen sind vom AN elektronisch herzustellen
und beim AG elektronisch einzureichen (gemal GAEB-Standard). Die jeweiligen,
auf Aufmalien basierenden Massenermittlungen sind vom AN in der Datenart 11
(DA 11) aufzustellen und einzureichen.

Alle Rechnungen sind daruber hinaus zuséatzliche bei der bauaufsichtsfihrenden
Dienststelle in 2-facher Ausfertigung einzureichen. Die notwendigen Rechnungs-
unterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskiz-
zen) sind in 2-facher Ausfertigung einzureichen.

Die Regulierung der vorhandenen Schieberkappen sind vom Auftragnehmer mit
den einzelnen Versorgungstragern abzustimmen und werden durch die Versor-
gungstrager (in der Regel an den AN) beauftragt, aufgemessen und abgerechnet.

Alle AufmalRe und Mengenermittlungen sind nach Anweisung des Auftraggebers
(AG) zu erstellen. Eventuelle Mehrkosten fiir getrennte abschnittsbezogene Ab-
rechnungen werden nicht gesondert vergitet und sind mit den Angebotspreisen
abgegolten.
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Nach Fertigstellung der Arbeiten ist die BaumalRnahme aufzumessen und abzu-
rechnen.

Sonstiges.

Vor Baubeginn ist ein Bauablaufplan aufzustellen und mit der Bauaufsicht und
samtlichen Betroffenen abzustimmen.

Fur die Arbeiten an den Stralenentwasserungsleitungen gelten die MalRgaben
und Qualitadtsmalistédbe der ZTV - Siele Hmb in der jeweils giltigen Fassung.
Insbesondere sind die dort aufgefiihrten Anforderungen zur Eigen- und Fremd-
Uberwachung bzw. zur Baustoffpriifung sowie zur Qualitatssicherung zu beach-
ten und der sich hierdurch ergebende Aufwand ist in die Kalkulation der Einzel-
positionen mit einzubeziehen.

Die Herstellung vom StraRenabldufen und StraRenablaufleitungen sowie Ande-
rungen an bestehenden Sielanlagen dirfen nur von Firmen ausgefiihrt werden,
die von der Hamburger Stadtentwésserung als Sielbaufirma anerkannt sind. Der
AN hat, sofern er die Zulassung der Hamburger Stadtentwéasserung nicht besitzt,
eine anerkannte Sielbaufirma als Nachunternehmer einzusetzen.

Die Abnahme der Anschlussleitungen erfolgt durch den zusténdigen Sielbezirk
vor Verflllen der Baugruben. Der zustandige Sielbezirk ist rechtzeitig zu benach-
richtigen.

Die neu hergestellten Schachte und Rohrleitungen sind vor der Abnahme noch-
mals zu saubern. Dieses ist eine Nebenleistung.

Das Schneiden von Bordsteinen, Pflastersteinen und Betongehwegplatten ist,
sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen ausgewiesen sind,
eine Nebenleistung und wird nicht gesondert vergutet.

Nach der Beendigung von Sielbauarbeiten (z.B. StralReneinlaufe, Strallenablauf-
leitungen) sind Revisionszeichnungen nach den Vorgaben der Hamburger Stadt-
entwasserung zu erstellen und beim AG einzureichen.

Bei allen Arbeiten wird die Herstellung des Grob- und Feinplanums nicht geson-
dert vergutet. Sie sind mit den jeweils dazugehdrigen Arbeiten abgegolten.

Der AN hat Bautagesberichte zu fuhren und diese der értlichen Bauaufsicht des
AG unverziglich auszuhandigen.

Lagerplatze kénnen vom AG nicht zur Verfiigung gestellt werden. Materialien und
Baugerate mussen innerhalb der Baustellenflache gelagert bzw. vorgehalten
werden.

Uber Anschlussméglichkeiten hat der AN sich selbst zu informieren.

Wiederverwendbare Stoffe (z.B. Naturmaterialien), die auf der Baustelle gewon-
nen werden, sind, sofern im Leistungsverzeichnis gefordert, wieder einzubauen.
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Weitere Angaben

Die StraRenbegrenzungslinien werden bei Bedarf vor Baubeginn 6rtlich abge-
steckt. Alle weiteren Absteckungen hat der AN in eigener Verantwortung auszu-
fuhren. Der AN hat die ihm Gbergebenen Grenzpunkte und Strallenbegren-
zungslinien so zu sichern, dass sie auch nach Abschluss der StralRenbauarbei-
ten unverandert zur Verfigung stehen und nutzbar sind.

Die ausgeschriebenen Positionen beinhalten die betriebsfertige Leistung ein-
schl. aller erforderlichen Lieferungen und Nebenleistungen, auch wenn diese im
Einzelnen nicht aufgefiihrt werden.

Es wird angeraten, sich vor Abgabe des Angebotes Uiber die 6rtlichen Bedin-
gungen zu informieren, da eventuelle Nachforderungen wegen Unkenntnis der
Ortlichkeit nicht anerkannt werden.

Anfragen und Auskiinfte zur Leistungsbeschreibung werden ausschliel3lich be-
arbeitet/erteilt iber die Submissionsstelle des Bezirksamtes Altona.

Hier werden auch weitere Auskinfte erteilt.
Die Ausfihrungspléne werden Vertragsbestandteil.
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Leistungsverzeichnis

Vorbemerkungen:

Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen DIN
1961 (VOB/B), in der giltigen Fassung

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C), in der
gultigen Fassung

Besondere Vertragsbedingungen - BVB - | 05/ 2004

Es gelten die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur StraBenbauarbeiten in Hamburg (ZTV/St-Hmb.)“ mit folgender Anderung: ,Die
Bitumen-Norm DIN 1995 wird ersetzt durch die neue Europanorm DIN EN 12
591

Es gelten die ,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt-Stb)*“.

Merkblatt des BMV Uber Schichtenverbund, Nahte und Anschlisse (M SNAR).

Technische Lieferbedingungen fur Bitumindse Fugenvergussmassen (TL bit
Fug).

Es gelten die ,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straen (ASR A5.2, ZTV-SA und
RSA)“.

Es gelten die ,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelagen (ZTV P-Stb)“.

Es gelten die Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleis-
tungen im Bereich des Ingenieurbaus - ZVB - 12002 Erg. FHH 9 /2004

Es gelten die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen flir den Bau von
Abwasseranlagen in Hamburg (ZTV-Siele Hmb)".

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV).

Stral3enverkehrsordnung (StVO) mit allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur
StralRenverkehrsordnung (VwV-StVO).

Es gelten die ZTV — LA — Hamburg
Es gelten die ZTV — Baum Stb

Es gilt die DIN 18920 und es wird auf die RAS-LP hingewiesen fiir den Schutz
von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalnahmen.

Baumschutzverordnung, Auflagen und Bedingungen zur Sicherung und Erhal-
tung von Baumen und Hecken, Hamburger Gesetz Giber Naturschutz und Land-
schaftspflege, in der giltigen Fassung

ReStra

(in der jeweils gultigen Fassung).
Es gilt eine gewerkebezogene Rangfolge der vereinbarten ZTVen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

1.1.10.

1.1.20.

StraBenbau

Baustelleneinrichtung

Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gemaR der
Baubeschreibung sind bei der Kalkulation der
Einheitspreise zu beriicksichtigen. Dies gilt fur alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Nach Einrichten der Baustelle / Verkehrssicherung
werden 60% der Pauschale, nach Abschluss der Arbeiten
40% vergltet.

StL-Nr. 13.962/100.10.02

Baustelle einrichten

Baustelle einrichten.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vergabegemaRen Durchfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

- soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen inkl. der daftir
notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkuinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten.

Flachen beschaffen, sofern die vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten nicht ausreichen.

Kosten fir vorhalten, unterhalten und betreiben der Ge-
rate, Anlagen und Einrichtungen inkl. Miete, Pacht,
Gebtihren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale,
sondern mit den Einheitspreisen der entsprechenden Po-
sitionen vergltet.

Samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ..o,

StL-Nr. 13.962/140.11.12

Baustelle raumen

Baustelle raumen.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen

und dgl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriingli-
chen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen
Belange ordnungsgeman herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.30.

1.1.40.

Soweit nicht fur bestimmte Leistungen (z.B.Bedarfspo-
sitionen) fur das Raumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale fur alle Leistungen.

Samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ..o,

Biirocontainer 30 m2 fiir AG auf/abbauen

Bauburo (Container) fur den AG, doppelwandig,

mit 2 Fenstern, antransportieren und innerhalb der
Baustelle aufbauen.

Zwei Arbeitsplatze mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock
und Akten-/Kleiderschrank ausstatten.

Mit Konferenztisch, 20 gepolsterte Stiihle, verschliess-
barem Aktenschrank und Kleiderschrank ausstatten.
Elektrische Beleuchtung entsprechend den Vorschriften
fur die Beleuchtung von Arbeitsplatzen und
Heizgelegenheit einrichten

einschl. Stromleitung anschlielRen.

Stromleitung zum Container verlegen wird gesondert
vergutet.

Waschgelegenheit mit flieBend kaltem und warmen Wasser
einrichten.

Mullcontainer bereitstellen.

Baubuiro abbauen und abtransportieren.

Benutzte Flachen entsprechend dem urspriinglichen
Zustand ordnungsgemass herrichten, Verunreinigungen
beseitigen.

In der nachfolgend angegebenen Buroflache sind Flure
und dgl. nicht enthalten.

Buroflache ca. 30 m2 ohne Flure und Toiletten.
Aufstellflache stellt AN zur Verfugung. Aufstellflache
herrichten.

Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfiih-
ren.

Ausstattung gemafl Mindestanforderungen ASR 4.2.
Einhaltung der pandemiebedingten erhéhten Anforderungen
bezuglich einer ordnungsgemafien Reinigung gemal TRBA
500.

1,000 psch ..o,

Baubiiro fiir AG vorhalten

Baubdiro fur den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten, mit Strom versorgen.

Mullentsorgung einmal pro Woche, bei Bedarf

heizen, Reinigen des Baubiros von Mo. bis Fr. taglich.
Einhaltung der pandemiebedingten erhéhten Anforderungen
bezuglich einer ordnungsgemafen Reinigung gemal TRBA
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.50.

1.1.60.

1.1.70.

1.1.80.

500.
Zufahrtswege unterhalten.
Leistung wahrend und nach der Bauzeit.

290,000 d

Stromleitung fiir Container herstellen

Stromleitung fur Burocontainer verlegen.

Stromleitung ausserhalb des Blirocontainers nach

Wahl des AN verlegen, fur die Dauer der Bauzeit
unterhalten und nach der Beseitigung des Burocontainers
entfernen.

150,000 m

Toilettenkabine fiir AG auf- und abbauen
Toilettenkabine geman Arbeitsstattenverordnung fir den
AG aufbauen.

Kabine mit Lichtkuppeldach,

integrierte Frischwasserspulung,

Handwaschbecken mind. DU 40 cm mit 60 Liter
Wasservorrat ohne Tankeinsicht,

Seifenspender und Papierhandtuchhalter,

Toilette mit 250 Liter Fassungsvermagen.
Toilettenkabine abbauen und abtransportieren.

Benutzte Flachen entsprechend urspriinglichen Zustand

ordnungsmgemal herrichten, Verunreinigungen beseitigen.

70 v.h. der Pauschale werden nach Ubernahme der
Toilettenkabine durch den AG, der Rest nach Erflllung
der Leistung vergutet.

1,000 psch

Toilettenkabine vorhalten und unterhalten
Toilettenkabine vorhalten und unterhalten.

Jede Woche sind folgende Leistungen zu erbringen:
Gesamte Anlage hygienisch reinigen.

Auffullen des Abwassertanks mit vollbiologischen
Sanitarextrakt, ohne Chemie und klaranlagenvertraglich.
Auffullen des Waschbeckentanks, des Seifenspenders und
Handtuchhalter.

Kontrolle der Funktionstiichtigkeit der Kabine.
Entsorgung aller Verbrauchgegenstande nach dem
Kreislauf-Wirtschafts- und Abfallgesetz.

Abgerechnet wird nach Tagen.

290,000 d

Stahlplatten liefern, vorhalten
Stahlplatten liefern, vorhalten und zum Abdecken von
Leitungsgraben / Arbeitsbereichen / Uberfahrten auf der
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.90.

1.1.100.

Baustelle vorhalten, bei Bedarf verlegen und nach
Fertigstellung der BaumalRhahme entfernen.
Abmessungen: 2,0 x 3,0 m.

8,000 St .

StL-Nr. 10.101/707

Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fur Plattendruckversuch bei
Kontrollprifungen bereitstellen.

10,000 h e

Baustelleninformationsschild des AG aufstellen, wieder abbauen
Baustelleninfoschild des AG. GréRe 2.

Abmessungen: ca. 1250 mm x 2000 mm.

Auf 3 mm Aluminium-Verbundtafel gedrucktes Schild
Ubergibt der AG an den AN.

Schild des AG ohne Randverstarkungen.

Das Schild des AG ist abzuholen am Bauhof Rahlau,
Rahlau 75, 22045 Hamburg.

Aufstellhéhe in Grianflachen: 1500 mm (UK Infoschild
Uber OK Gelande).

Aufstellhdhe in Verkehrsflachen: 2200 mm (UK Infoschild
Uber OK Gelande).

An geeigneter Aufstellvorrichtung des AN gem. TL
Aufstellvorrichtung befestigen.

Am jeweiligen Baubeginn des Baustellenbereichs
standsicher aufstellen.

Wahrend der gesamten Bauzeit unterhalten und saubern.
Auf Veranlassung des AG ist wahrend der Bauzeit bis zu
3-fach ein Aufkleber im oberen Viertel des Schildes
anzubringen.

Die Aufstellvorrichtung verbleibt im Eigentum des AN.
Infoschild nach Beendigung der BaumafRnahme in einem
ordnungsgemafRien Zustand wieder an den Bauhof Rahlau
liefern.

4,000 St

Die aus dem Bauablauf und der Verkehrssicherung
resultierenden Zufahrtseinschréankungen sind den
Anliegern ca. 2 Wochen vor Baubeginn mitzuteilen. Der
Aufwand dafir wird nicht gesondert vergitet und ist in
die Positionen zur Verkehrssicherung einzurechnen.
Die Verkehrssicherungen und -lenkungen sind als
Pauschalpositionen ausgeschrieben. Samtliche Kosten
fur das Auf-, Um- und Abbauen der
VerkehrssicherungsmafRnahmen sind in diese
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1.1.110.

1.1.120.

1.1.130.

Pauschalpositionen einzurechnen. Die Einrichtung,

Umstellung und Raumung der Verkehrsphasen erfolgt z. T.

am Wochenende (Sa - So) und/oder in den Abend- bzw.
Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 5:00 Uhr. Hiermit
verbundene Mehrkosten sind in die jeweiligen
Einheitspreise einzukalkulieren.

Verkehrszeichenplidne aufstell./abstimmen
Verkehrsfuhrungsplaneauf Grundlage der vom AG zur
Verfligung gestellten VZ-Plane fir alle Bauphasen und
alle Umleitungsstrecken gemaf Baubeschreibung und
Verkehrsfiihrungspléne als Verkehrszeichenplane
aufstellen, abstimmen und anordnen lassen.

Plane digital sowie 2-fach als Farbplot pro Bauphase
Ubergeben.

Lageplane werden durch den AG digital zur

Verfligung gestellt.

1,000 psch

Aktualisierung von Verkehrszeichenplan

Auf Anweisung des AG ist der Verkehrszeichenplan auf
Grundlage des erstellten Verkehrsfuhrungsplans zu
aktualisieren und dem AG 5-fach auf Papier zu
Ubergeben.

6,000 St

Die Arbeiten an Sonntagen und die Nachtarbeiten sind in
die entsprechenden Positionen des LV einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

Das erforderliche Material fur die Verkehrsabsicherung
der einzelnen Bauphasen ist in die jeweils nachste
Bauphase zu tbernehmen. Fehlendes Material ist
anzuliefern, nicht mehr benétigtes Material ist

seitlich zu lagern oder zu entfernen. Das Entfernen
aller Materialien, die fur die Einrichtung der

jeweiligen Bauphasen benétigt wurden, wird mit der
Beendigung der MalRnahme in der Position
"Verkehrsfuhrung Bauphase 6" vergutet.

Verkehrsfiihrung Bauphase 1

Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung geman
Verkehrsfiihrungspléanen und Baubeschreibung innerhalb
und auBerhalb der Baustelle anfahren, aufbauen, bei
Bedarf umsetzen, incl. liefern aller Schilder,
Verkehrslenkungstafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien einschlielich der
Schrankenzaune und seitlichen Absperrungen fir die
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1.1.140.

1.1.150.

1.1.160.

1.1.170.

Fuhrung der FuRgéanger und der evtl. erforderlichen
Umleitungsbeschilderungen. EinschlieRlich der
erforderlichen Halteverbotszonen im Umfeld mit einer
Gesamtlange von ca. 200 m.

Fur Bauphase 1.

Entgegenstehende Verkehrszeichen aller Art so abdecken,
daR die VZ nicht mehr erkennbar sind. VZ wieder
aufdecken.

Grofdtafeln (1600*1250 mm), Leitelemente und
Markierungen

werden gesondert vergitet.

1,000 psch oo,

Verkehrsfiihrung Bauphase 1 vorhalten
Verkehrsfuhrung und Verkehrssicherung der Bauphase 1
vorhalten und Lampen betreiben.

60,000 d .

Verkehrsfiihrung Bauphase 2

Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung geman
Verkehrsfiihrungsplénen und Baubeschreibung innerhalb
und auBerhalb der Baustelle anfahren, aufbauen, bei
Bedarf umsetzen, incl. liefern aller Schilder,
Verkehrslenkungstafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien einschliellich der
Schrankenzaune und seitlichen Absperrungen fir die
Fahrung der FuRgénger und der evtl. erforderlichen
Umleitungsbeschilderungen. EinschlieRlich der
erforderlichen Halteverbotszonen im Umfeld mit einer
Gesamtlange von ca. 200 m.

Fur Bauphase 2.

Entgegenstehende Verkehrszeichen aller Art so abdecken,
daR die VZ nicht mehr erkennbar sind. VZ wieder
aufdecken.

Grofdtafeln (1600*1250 mm), Leitelemente und
Markierungen

werden gesondert vergitet.

1,000 psch ..o,

Verkehrsfiihrung Bauphase 2 vorhalten
Verkehrsfuhrung und Verkehrssicherung der Bauphase 2
vorhalten und Lampen betreiben.

60,000 d .

Verkehrsfiihrung Bauphase 3
Vorhandene Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung gemafn
Verkehrsfuhrungspléanen und Baubeschreibung innerhalb
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1.1.180.

1.1.190.

und aulerhalb der Baustelle umsetzen. Fehlendes
Absperrmaterial anfahren, aufbauen, bei Bedarf
umsetzen, incl. liefern aller Schilder,
Verkehrslenkungstafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien einschliellich der
Schrankenzaune und seitlichen Absperrungen fir die
Fuhrung der FuRgéanger und der evtl. erforderlichen
Umleitungsbeschilderungen. EinschlieRlich der
erforderlichen Halteverbotszonen im Umfeld mit einer
Gesamtlange von ca. 200 m.

Fur Bauphase 3.

Entgegenstehende Verkehrszeichen aller Art so abdecken,
daR die VZ nicht mehr erkennbar sind. VZ wieder
aufdecken.

Grofdtafeln (1600*1250 mm), Leitelemente und
Markierungen

werden gesondert vergitet.

1,000 psch ..o,

Verkehrsfiihrung Bauphase 3 vorhalten
Verkehrsfuhrung und Verkehrssicherung der Bauphase 3
vorhalten und Lampen betreiben.

60,000 d .

Verkehrsfiihrung Bauphase 4

Vorhandene Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung gemafn
Verkehrsfiihrungspléanen und Baubeschreibung innerhalb
und aulRerhalb der Baustelle umsetzen. Fehlendes
Absperrmaterial anfahren, aufbauen, bei Bedarf
umsetzen, incl. liefern aller Schilder,
Verkehrslenkungstafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien einschlief3lich der
Schrankenzaune und seitlichen Absperrungen fur die
Fuhrung der FuRganger und der evtl. erforderlichen
Umleitungsbeschilderungen. Einschliellich der
erforderlichen Halteverbotszonen im Umfeld mit einer
Gesamtlange von ca. 200 m.

Fur Bauphase 4.

Entgegenstehende Verkehrszeichen aller Art so abdecken,
daR die VZ nicht mehr erkennbar sind. VZ wieder
aufdecken.

Grof3tafeln (1600*1250 mm), Leitelemente und
Markierungen

werden gesondert vergutet.

1,000 psch ..o,
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1.1.200. Verkehrsfiihrung Bauphase 4 vorhalten

Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung der Bauphase 4
vorhalten und Lampen betreiben.

60,000 d .

1.1.210. Verkehrsfiihrung Bauphase 5
Vorhandene Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung gemaf
Verkehrsfihrungsplanen und Baubeschreibung innerhalb
und aulerhalb der Baustelle umsetzen. Fehlendes
Absperrmaterial anfahren, aufbauen, bei Bedarf
umsetzen, incl. liefern aller Schilder,
Verkehrslenkungstafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien einschliellich der
Schrankenzaune und seitlichen Absperrungen fir die
Fahrung der FuRgénger und der evtl. erforderlichen
Umleitungsbeschilderungen. EinschlieRlich der
erforderlichen Halteverbotszonen im Umfeld mit einer
Gesamtlange von ca. 200 m.
Fur Bauphase 5.
Entgegenstehende Verkehrszeichen aller Art so abdecken,
daR die VZ nicht mehr erkennbar sind. VZ wieder
aufdecken.
Grofdtafeln (1600*1250 mm), Leitelemente und
Markierungen
werden gesondert vergitet.

1,000 psch ..o,

1.1.220. Verkehrsfiihrung Bauphase 5 vorhalten
Verkehrsfuhrung und Verkehrssicherung der Bauphase 5
vorhalten und Lampen betreiben.

50,000 d .

1.1.230. Verkehrsfiihrung Bauphase 6
Vorhandene Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung gemafn
Verkehrsfiihrungspléanen und Baubeschreibung innerhalb
und aulRerhalb der Baustelle umsetzen. Fehlendes
Absperrmaterial anfahren, aufbauen, bei Bedarf
umsetzen, incl. liefern aller Schilder,
Verkehrslenkungstafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien einschlief3lich der
Schrankenzaune und seitlichen Absperrungen fur die
Fuhrung der FuRganger und der evtl. erforderlichen
Umleitungsbeschilderungen. Einschliellich der
erforderlichen Halteverbotszonen im Umfeld mit einer
Gesamtlange von ca. 200 m.
Fur Bauphase 6.
Entgegenstehende Verkehrszeichen aller Art so abdecken,
daR die VZ nicht mehr erkennbar sind. VZ wieder
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1.1.240.

1.1.250.

1.1.260.

1.1.270.

aufdecken.

Grof3tafeln (1600*1250 mm), Leitelemente und
Markierungen

werden gesondert vergutet.

1,000 psch .ccoooeeeeeeieee,

Verkehrsfiihrung Bauphase 6 vorhalten
Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung der Bauphase 6
vorhalten und Lampen betreiben.

20,000 d

Verkehrsfiihrung Bauphase 6a

Vorhandene Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung gemaf
Verkehrsfihrungsplanen und Baubeschreibung innerhalb
und aulerhalb der Baustelle umsetzen. Fehlendes
Absperrmaterial anfahren, aufbauen, bei Bedarf
umsetzen, incl. liefern aller Schilder,
Verkehrslenkungstafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien einschlielich der
Schrankenzaune und seitlichen Absperrungen fir die
Fahrung der FuRgénger und der evtl. erforderlichen
Umleitungsbeschilderungen. EinschlieRlich der
erforderlichen Halteverbotszonen im Umfeld mit einer
Gesamtlange von ca. 200 m.

Fur Bauphase 6a.

Entgegenstehende Verkehrszeichen aller Art so abdecken,
daR die VZ nicht mehr erkennbar sind. VZ wieder
aufdecken.

Grofdtafeln (1600*1250 mm), Leitelemente und
Markierungen

werden gesondert vergltet.

Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten sémtliches
Absperrmaterial abbauen und entfernen.

Alle VZ aufdecken.

1,000 psch .cocveeeeeeiee,

Verkehrsfiihrung Bauphase 6a vorhalten
Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung der Bauphase 6a
vorhalten und Lampen betreiben.

3,000 d .

Transp. Lichtsignalanlage aufstellen, Krzg.verk.+ 2 Fg., 4 Ausleger
Transportable Lichtsignalanlage einschlief3lich Energie-

versorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten

und betreiben wird gesondert vergitet. Voriilbergehende
Sicherungsmafinahmen durchfuhren. 70 v.H. des Preises

werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
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Beseitigen vergutet.
Lichtsignalanlage fur Kreuzungsverkehr mit 4 Fahrzeug-
signalgruppen und vier Ful3gangersignalgruppen, Typ D.
Mit vier Auslegern.
Mit Schaltuhr.
Kabelverbindung.
Energieversorgung mit 220 Volt.
Steuerung = Festzeitsteuerung mit mind. 4 Signalzeiten-
planen.
Die Signalzeitenplane sind mit dem LSBG-IVS1
abzustimmen, eine Koordinierung mit mind. 3
benachbarten Lichtsignalanlagen ist erforderlich.
1,000 St s e
1.1.280. StL-Nr. 16.105/507.08.42.01
Transportable LS-Anlage vorhalten
Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und
betreiben. Voribergehende SicherungsmaRnahmen durchfih-
ren.
Lichtsignalanlage fiir Kreuzungsverkehr mit 4 Fahrzeug-
signalgruppen und zwei FuRgangersignalgruppen, Typ D.
Mit vier Auslegern.
Kabelverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
200,000 d e e
1.1.290. Transportable LS-Anlage umsetzen
Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorlibergehen-
de Sicherungsmafinahmen durchfiihren.
Lichtsignalanlage fur Kreuzungsverkehr mit 4 Fahrzeug-
signalgruppen und vier Ful3gangersignalgruppen, Typ D.
Mit vier Auslegern.
Kabelverbindung.
Energieversorgung mit 220 Volt.
2,000 St o e
1.1.300. Stromleitung fiir LSA verlegen

Stromleitung fur Lichtsignalanlagen nach Wahl des
AN verlegen, fur die Dauer der Bauzeit unterhalten
und nach der Beseitigung der LSA entfernen.
Stromanschluss ist durch den AN inkl. aller Leitungen
und erforderlichen Arbeiten bereitzustellen.

Die Stromkosten sind entsprechend der Vorhaltezeit
zu berlcksichtigen.

200,000 m e,
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1.1.310.

1.1.320.

1.1.330.

Bauliches Leitelement aufstellen

Bauliches Leitelement aufstellen, vorhalten,

unterhalten und beseitigen. Vorlibergehende
SicherungsmafRnahmen durchfuhren. 70 v.H. des Preises
werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.

Leitelement = Leitschwelle.

Mit kleiner Leitbake, Folie der Bauart Typ 1, Abstand 5

m.

Befestigung mit Klebeband.

Leitelement und Klebeband riickstandsfrei und decken-
schonend entfernen. Klebeband der Verwertung nach Wahl
des AN zuftihren.

150,000 m

Kontrollfahrten der Sicherungseinrichtg.

Fahrten zur Kontrolle der hergestellten Verkehrs-
fuhrungs- und Sicherungseinrichtung einschlieRlich der
Umleitungsbeschilderung durchfiuhren.

Kontrollfahrten sind wahrend der gesamten Bauzeit
durchzufuhren.

Arbeiten durchfuhren, die zur Wiederherstellung des
ordnungsgemassen Zustandes der Einrichtung notwendig
sind.

Es sind taglich mindestens 2 Kontrollfahrten
duchzufuhren, von der eine bei Dunkelheit zu erfolgen
hat.

Nach der Durchfihrung der Kontrollfahrten sind die
Protokolle der Bauliberwachung dem AG zum Gegenzeichnen
vorzulegen.

1,000 psch ..o,

Hinweistafeln anfahren/ abbauen
Hinweistafeln verschiedener Art,
Aufstellhéhe in Grunflachen: 1500 mm (UK Infoschild
Uber OK Gelande).
Aufstellhohe in Verkehrsflachen: 2200 mm (UK Infoschild
Uber OK Gelande).
An geeigneter Aufstellvorrichtung des AN gem. TL
Aufstellvorrichtung befestigen.
Grundfarbe : Weil,
Schriftgrée: 126 mm /105 mm
Schriftart : DIN 1451, Teil 2,
Mittelschrift, Engschrift in Ausnahmefallen
Schriftfarben : Schwarz,
Bauart : RVZ (Folie Typ 2),
Standort : Hauptverkehrsstrafien,
GroRe 1600 x 1250 mm,
auf Stander mit Fulplatte anfahren,
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1.1.340.

1.1.350.

1.1.360.

1.1.370.

1.1.380.

aufstellen, nach Bedarf umstellen,

abbauen und abfahren.

Inklusive farbige VZ-Einsatze oder Piktogramme.
GrofRe der VZ darf die Grofze 1 nicht unterschreiten.
Gemal FA 2/20.

4,000 St

Hinweistafeln vorhalten
Hinweistafeln vorhalten.
GroRe 1600 * 1250 mm.

1.220,000 St*d

Die folgenden Positionen sind zusatzliche Positionen
zur Verkehrsregelung die nicht in der Baubeschreibung
bzw. in den Verkehrsfihrungsplanen enthalten sind.

Verkehrszeichen mit Stander aufstellen

Ein Verkehrszeichen verschiedener Art auf Stander mit
Fussplatte anfahren, aufstellen, nach Bedarf umstellen,
abbauen und abfahren.

15,000 St

Verkehrszeichen mit Stander vorhalten
Ein Verkehrszeichen verschiedener Art auf Stander mit
Fussplatte vorhalten.

2.000,000 St/d

Zusitzliches Verkehrszeichen montieren
Zusatzliche Verkehrszeichen verschiedener Art
anfahren, an Stander montieren, abmontieren und
abfahren.

10,000 St

Zusitzliches Verkehrszeichen vorhalten
Zuséatzliche Verkehrszeichen verschiedener Art vorhalten

1.500,000 St/d
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1.1.390. Reflektierende Absperrschranken anfahren

Reflektierende Absperrschranken anfahren, aufstellen,
nach Bedarf umstellen, abbauen und abfahren.

30,000 St L e

1.1.400. Reflektierende Absperrschranken vorhalt.
Reflektierende Absperrschranken vorhalten.

2.700,000 St*d ..o e

1.1.410. Reflektierende Leitbaken aufstellen
Reflektierende Leitbaken anfahren, aufstellen,
nach Bedarf umstellen, abbauen und abfahren.

20,000 St s

1.1.420. Leitbaken vorhalten
Reflektierende Leitbaken vorhalten.

3.500,000 St*d oo e

1.1.430. StL-Nr. 13.962/143
Ltg.-Lage feststellen
Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb der
Baustelle feststellen.
Plane bei Leitungsverwaltungen beschaffen, soweit er-
forderlich Probeaufgrabungen durchfiihren.

1,000 pSCh s e

Auflagen fur die folgenden Positionen Baumschutz
herstellen.

Baumschutz ist wie folgt umzusetzen:

Der Baum-/Stammschutz ist vor Beginn einer BaumalRnahme
an den zu schutzenden Baumen im Bau- und Bauumfeld,
sofern von Baustellenverkehr,

Baustelleneinrichtungsflache oder Lagerflachen

betroffen, zu erstellen.

Der Baum-/Stammschutz ist verletzungsfrei an den Baumen
anzubringen.

Zuné&chst ist Drainagerohr, mind. DN100, am Baum mittels
Draht verletzungsfrei anzubringen. Dieses wirkt als
zuséatzlicher Puffer und gleicht ggf. Unebenheiten, die
naturgemaf an Baumen auftreten kénnen, aus.

Die Schalung ist aus Holzbohlen oder Schwarten, geséagt
und unbehandelt, von mind. 2,5 cm Stéarke zu erstellen.

Die Maximalbreite darf 20 cm nicht Uberschreiten. Sie
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1.1.440.

1.1.450.

mussen eine Lange von mind. 3,0 m aufweisen. Die Bohlen
sind StoR an StoRR ohne gréRere Zwischenraume
einzubauen. Oben soll ein horizontaler Abschluss biindig
gebildet werden. Zwischen Bohlen und Baumteilen wie
Wurzeln, Stamm und Asten darf kein Kontakt bestehen.
Der Mindesabstand betragt 5 cm.

Die Schalung wird mittels Draht befestigt und mit
Krampen fixiert. Damit wird das Verrutschen/Verschieben
oder Herauskippen der Schalbretter vermieden. Der
Stammschutz muss bei einer mechanischen Uberprifung
unbeweglich und fest sein.

Wourzelanlaufe sind ggf. gro3flachig mit Autoreifen
abzupolstern. Auf chemisch behandetes Holz, Leimhdlzer
oder andere kunstlich hergestellte Holzer als
Baum-/Stammschutz ist zu verzichten. Es darf kein
Tropenholz verwendet werden. Die Baustoffe sollten
wiederverwendbar sein.

StL-Nr. 13.962/165.11.11.00.02

Baumschutz herst. Du <30cm wieder abfahren
Baumschutz herstellen.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.

Der Stammdurchmesser wird 1m Uber vorhandener
Gelandeoberflache gemessen.

Stammdurchmesser bis 30 cm.

Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.

Mantel nach Wahl des AN.

Schutzmaterial verbleibt im Eigentum des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbau-
en, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

4,000 St

StL-Nr. 13.962/165.12.11.00.02

Baumschutz herst. Du 30-50cm wieder abfahren
Baumschutz herstellen.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht bertihren.

Der Stammdurchmesser wird 1m Uber vorhandener
Gelandeoberflache gemessen.

Stammdurchmesser ber 30 cm bis 50 cm.

Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.

Mantel nach Wahl des AN.
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Schutzmaterial verbleibt im Eigentum des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbau-
en, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

1,000 St o

1.1.460. StL-Nr. 13.962/165.13.11.00.02
Baumschutz herst. Du 50-70cm wieder abfahren
Baumschutz herstellen.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht bertihren.
Der Stammdurchmesser wird 1m Uber vorhandener
Gelandeoberflache gemessen.
Stammdurchmesser tiber 50 cm bis 70 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel nach Wahl des AN.
Schutzmaterial verbleibt im Eigentum des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbau-
en, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

5,000 St

1.1.470. StL-Nr. 13.962/165.15.11.00.02
Baumschutz herst. Du 70-90cm wieder abfahren
Baumschutz herstellen.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.
Der Stammdurchmesser wird 1m Uber vorhandener
Gelandeoberflache gemessen.
Stammdurchmesser 'iber 70 cm bis 90 cm'.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel nach Wahl des AN.
Schutzmaterial verbleibt im Eigentum des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbau-
en, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

7,000 St

1.1.480. StL-Nr. 13.962/165.15.11.00.02
Baumschutz herst. Du 90-110cm wieder abfahren
Baumschutz herstellen.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht bertihren.
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1.1.490.

1.1.500.

Der Stammdurchmesser wird 1m ber vorhandener
Gelandeoberflache gemessen.

Stammdurchmesser 'Uber 90 cm bis 110 cm'.

Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.

Mantel nach Wahl des AN.

Schutzmaterial verbleibt im Eigentum des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbau-
en, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

4,000 St

StL-Nr. 13.962/165.15.11.00.02

Baumschutz herst. Du 110-130cm wieder abfahren
Baumschutz herstellen.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.

Der Stammdurchmesser wird 1m Uber vorhandener
Gelandeoberflache gemessen.

Stammdurchmesser 'Uber 110 cm bis 130 cm'.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.

Mantel nach Wahl des AN.

Schutzmaterial verbleibt im Eigentum des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbau-
en, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

7,000 St

StL-Nr. 13.962/170.11.01

Fremde koordinieren

Koordinierung der am Bau Beteiligten

Koordinierung samtlicher wahrend der Dauer der aus-
geschriebenen Bauarbeiten am Bauwerk beteiligten
Ver- und Entsorgungsunternehmen und andere Betroffene
(z.B. Anwohner, StralBenverkehrsbehérden)

Die Koordinierung hat so zu erfolgen, dass zusatzliche
Kosten und zuséatzlicher Zeitaufwand f. alle Beteiligten
unbedingt vermieden werden.

Geringer Aufwand.

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung
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1.2. Vorbereitende Arbeiten

1.2.10. StL-Nr. 12.106/005.11.11.00.03

Baugelinde abraumen

Baugelande abrdumen. Baugelédnde nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m tber dem Erdboden gemes-
sen, einschlieBlich Wurzelwerk.

Wourzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgéngige Zaune.
Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren.

1,000 pSCh i e,

1.2.20. StL-Nr. 13.962/225.02
Vegetationsdecke friasen
Vegetationsdecke frasen.
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit einer Boden-
frase oder Scheibenegge mind. 15 cm tief aufreiRen und
so zerkleinern, dass keine Stiicke Gber 0,05 m2 verblei-

ben.
80,000 M2 s e
1.2.30. Schiirfe Bod-KI. 3-5 Breite 1m Tiefe 1,2-2,5m
Probeaufgrabung

Aufgrabung nach Anordnung des AG durchfiihren.
Inkl. Bodenaushub, Sicherung der

Baugrubenwande, Verflllen und Verdichten der Baugrube.
Inkl. aller zur zweifelsfreien Lagebestimmung
erforderlichen Leistungen.

Aushub inkl. Wiedereinbau an Ort und Stelle,

und ggf. erforderlicher Wasserhaltungsarbeiten.
Bodenklasse 3 bis 5.

Die Ausflihrung ist gegeniiber den Ubrigen Erdarbeiten
zeitlich vorgezogen oder zukiinftigen Bauabschnitten,
die gesonderte Anfahrt des Geréates ist einzurechnen.
Mittlere Grabenbreite 1,0 m.

Aushubtiefe tiber 1,20 m bis 2,50 m.

Abgerechnet wird nach Grabenaufmalf}

(mittlere Grabenlange).

10,000 M3 s e
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1.2.40.

1.2.50.

1.2.60.

1.2.70.

StraBenablauf ausbauen/entfernen

StraRenablauf einschlieBlich Aufsatz vollstéandig aus-
bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergutet.

StraRenablauf aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.

StraRenablauf liegt in unbefestigter Flache. Aufbruch-
und Erdarbeiten ausfuhren.

Samtliche Stoffe und Aushub separieren, laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.

49,000 St

StraBenablauf ausbauen/entfernen, Aufsatz lagern
Stralenablauf einschlieBlich Aufsatz vollstandig aus-
bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergutet.

StraRenablauf aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.

StraRenablauf liegt in unbefestigter Flache. Aufbruch-
und Erdarbeiten ausfuhren.

Aufsatz saubern und sortiert innerhalb der Baustelle
lagern.

Restliche Stoffe und Aushub separieren, laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.

3,000 St

Zul:Betonummantelung v.StraBenabl. ausb.

Zulage zu Position/en "Stralenablauf ausbauen”
Betonummantelung vom StraRenablauf aufbrechen und
aufnehmen.

Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschlisse in Boden
der Klassen 3 bis 5 ausfiihren.

Aufbruchgut laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern
und abladen.

10,000 m3

Entwisserungsrohrleitung abbrechen,Tiefe 1,25-1,75
Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusatzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausfihren.

Das Ausbauen von Schéachten wird gesondert vergutet.
Rohr DN bis 250.

Rohr aus verschiedenen Materialien.

FlieRsohlentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.
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1.2.80.

1.2.90.

1.2.100.

1.2.110.

Abbruchgut laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern
und abladen.
Erforderlichen Verbau herstellen.

130,000 m

Ungebundene Befestigung aufnehmen

Ungebundene Befestigung aufnehmen.

Ungebundene Tragschicht aus Grand oder Glensanda
als Oberflachenbefestigung in Nebenflachen / Gehwegen
eingebaut, Dicke 5 bis 15 cm, ausbauen, laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.

375,000 m2

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, Dicke 15-20 cm
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Schicht aus Baustoffgemisch fur Schottertragschichten.
Dicke tber 15 bis 20 cm.

Flache Fahrbahn, Busbucht und/oder Nebenflachen.
Baustoffgemisch aus Schotter etc.

Baustoff laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern
und abladen.

1.000,000 m2

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, Dicke 15-20 cm
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Schicht aus Baustoffgemisch fur Schottertragschichten.
Dicke Uber 15 bis 20 cm.

Flache Fahrbahn, Busbucht und/oder Nebenflachen.
Baustoffgemisch aus Packlagen, bituminésem Mischgut
etc.

Baustoff laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern
und abladen.

450,000 m2

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, Dicke 15-20 cm
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Schicht aus Baustoffgemisch fur Schottertragschichten.
Dicke tber 15 bis 20 cm.

Flache Fahrbahn, Busbucht und/oder Nebenflachen.
Baustoffgemisch aus Schlacke etc.

Baustoff laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern
und abladen.

300,000 m2
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1.2.120.

1.2.130.

1.2.140.

1.2.150.

1.2.160.

Asphalt aufn. bis 12 cm dick,Nebenflache, pechfrei
Asphaltbefestigung nach Wahl des AN aufnehmen.
Flache = Rad- und Gehwege.

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 6 cm bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 20 bis 30 cm.

Kantenlange < 30 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufuhren.

1.325,000 m2 ..,

StL-Nr. 10.113/004.10.30.10.10

Asphaltdeckschicht frasen 2,5-4 cm tief

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskanten
geradlinig auf Frastiefe herstellen.

Asphaltdeckschicht.

Frastiefe tber 2,5 bis 4 cm.

Flache = Fahrbahn.

Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

9.000,000 M2 ..o

Schollenbildung unter abgefraster Deckschicht abschélen
Bei Schollenbildung restliche Asphaltbefestigung unter
abgefraster Deckschicht abschalen, aufnehmen und
entsorgen.

In nicht zusammenhangenden Teilflachen.

In Fahrbahn

Dicke bis 5 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufuhren.

500,000 m2 ...

Schollenbildung unter abgefrister Deckschicht auf Pflaster abschélen
Bei Schollenbildung restliche Asphaltbefestigung unter

abgefraster Deckschicht tber Natursteinpflaster

abschalen, aufnehmen und entsorgen.

In nicht zusammenhangenden Teilflachen.

In Fahrbahn

Dicke bis 3 cm.

Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

400,000 m2 .

Asphalt frisen ABS Tiefe 4 - 10 cm Fahrbahn, pechfrei
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskanten
geradlinig auf Frastiefe herstellen.

Asphaltbinderschicht.
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1.2.170.

1.2.180.

1.2.190.

1.2.200.

Frastiefe tber 4 bis 10 cm.
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

6.700,000 m2 ...

Asphalt frasen ABS Tiefe 4 - 10 cm Fahrbahn, pechbelastet
Pechhaltige Asphaltbefestigung aufbrechen, aufnehmen

und auf LKW des AN laden. Anschlusskanten

geradlinig auf Frastiefe herstellen.

Asphaltbinderschicht.

Frastiefe tber 4 bis 10 cm.

Flache = Fahrbahn.

Material férdern und abladen wird gesondert vergutet.

200,000 m2 .

StL-Nr. 10.113/004.30.90.10.10

Asphalt frasen ATS Tiefe 10-20 cm Fahrbahn

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskanten
geradlinig auf Frastiefe herstellen.

Asphalttragschicht.

Frastiefe 'iber 10 bis 20 cm."

Flache = Fahrbahn.

Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufthren.

6.600,000 M2 ...

Asphalt aufn. / abf. 18-30 cm dick, Fahrbahn
Asphaltbefestigung nach Wahl des AN aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung 18-30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe Giber 45 bis 60 cm, Kantenlénge <30
cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

2.500,000 m2 ..

Bit-Befestigung in Streifen aufnehmen

Bituminose Befestigung in Streifen aufnehmen.
Bit-Befestigung auf jeder Seite und Stirnseiten
geradlinig trennen.

Breite der Streifen 1 m.

Nach Beendigung von Leitungsarbeiten den Streifen auf
jeder Seite um 15 cm verbreitern, Deckschicht
geradlinig schneiden, bituminése Unterlage geradlinig
abkanten.

Dicke der Befestigung tber 15 bis 30 cm.
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Bit-Befestigung aufbrechen und aufnehmen.
Samtliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

50,000 M

1.2.210. StL-Nr. 10.113/057.31.00
Unterlage reinigen gefr. Asphalt. Lose Teile auf.
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufuihren.
Unterlage = gefraste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.

9.000,000 M2 ...

1.2.220. Asphalt schneiden Dicke 3 - 6 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 3 bis 6 cm.
In Einzellangen.

1.000,000 m ..

1.2.230. Asphalt schneiden Dicke 6 - 12 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Giber 6 bis 12 cm.
In Einzellangen.

800,000 m ...

1.2.240. Asphalt schneiden Dicke 12 - 18 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Giber 12 bis 18 cm.
In Einzellangen.

1.2.250. Asphalt schneiden Dicke 18 - 24 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 18 bis 24 cm.
In Einzellangen.

500,000 m .

Art und Belastung nach Unterlagen des AG.
Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG fiihren. Der
Transport darf nur von einem von der Stadt Hamburg
autorisierten Beforderer und Inhaber einer
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Signaturkarte ausgefihrt werden. Nachweisfiihrung tber
die ordnungsgemafRle Entsorgung im elektronischen

Verfahren (eANV).

Den Annahmepreis tragt der AG.

Abgerechnet wird nach Wiegenoten.
Fur jede einzelne Anlieferung ist ein elektronischer
Begleitscheinmit qualifizierter elektronischer Signatur

Zu verwenden.

Kohlenteerhaltige Bitumengemische.
Abfallschlisselnummer = 17 03 01.
Gebuhren der Abfallentsorgung werden vom
Entsorgungstrager, dem AG, vergutet.
Annahmestelle fur das pechhaltige Material:

Fur Aufbruch und Schollen:
ETH Umwelttechnik GmbH
Niederlassung Hamburg

Einsiedeldeich 15, 20539 Hamburg

Fur Frasgut:

ETH Umwelttechnik GmbH
Niederlassung Hamburg
2. HafenstralRe, 21079 Hamburg

1.2.260. Pech-Material fordern

Auf LKW des AN geladenes pechhaltiges Material zum
Zwischenlager transportieren und abladen.

Fur Aufbruch und Schollen:
ETH Umwelttechnik GmbH
Niederlassung Hamburg

Einsiedeldeich 15, 20539 Hamburg

Fur Frasgut:

ETH Umwelttechnik GmbH

Niederlassung Hamburg

2. Hafenstralle, 21079 Hamburg
Den Annahmepreis tragt der AG.

Abgerechnet wird nach Wiegenoten.

1.2.270. Sandverfestigung aufnehmen

75,000 t s

Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufbrechen
und aufnehmen. Erschitterungsarm.

Flache = Fahrbahn und Bushaltestellen.

Tragschicht aus frostunempfindlichem Material mit
hydraulischen Bindemittel verfestigt.

Aufbruchtiefe tiber 15 bis 20 cm.

Material laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern

und abladen.

2,500,000 M2 . e
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1.2.280. Betontragschicht ohne Bewehrung aufnehmen
Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.
Betontragschicht ohne Bewehrung.
Ausbautiefe bis 15 cm.
Aufnahme erschutterungsarm.
Ausbaustoffe laden, zur Bodenlagerflache "Wanne"
férdern und abladen.

400,000 M2 s

1.2.290. Betontragschicht mit Bewehrung aufnehmen
Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.
Betontragschicht mit Bewehrung.
Ausbautiefe bis 15 cm.
Aufnahme erschitterungsarm.
Ausbaustoffe laden, zur Bodenlagerflache "Wanne"
férdern und abladen.

100,000 M2 s

1.2.300. Gleise bzw. Schienen in den Tragschichten aufnehmen / entfernen
Gleis mit Schienen auf Holzschwellen ausbauen.
Schienen, Schwellen und Kleineisen gehen in Eigentum
des AN
Uber und sind von der Baustelle zu entfernen.
Gleis mit Schienen liegt in den auszubauenden
Tragschichten.
Verwertung des Abbruchmaterials entsprechend
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.

220,000 M e

1.2.310. Kleinpflaster aufnehmen / entfernen
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergitet.
Art = Kleinpflaster.
Mit Fugenfillung aus Fugenmasse.
Bettung aus Mortel.
Steine der Verwertung nach Wahl
des AN zuftihren.
Ubriges Aufbruchgut laden, zur Bodenlagerflache "Wanne"
férdern und abladen.

50,000 M2 i e
1.2.320. GroRpflaster aufnehmen / entfernen
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergutet.
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1.2.330.

1.2.340.

1.2.350.

1.2.360.

Art = GroRpflaster.

Pflastersteine aus Granit.

Mit Fugenfullung aus Fugenmasse.

Bettung aus Mértel oder Beton.

Steine der Verwertung nach Wahl

des AN zufuihren. Ubriges Aufbruchgut laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.

340,000 m2 ..

GroRpflaster unter Bit. aufnehmen / entfernen

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der

Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert verglitet.

Art '= GroRpflaster unter bituminésem Uberzug.
Bit-Uberzug aufnehmen wird gesondert veriitet.'

mit Fugenvergul}.

Bettung aus Sand.

Steine der Verwertung nach Wahl

des AN zufuihren. Ubriges Aufbruchgut laden, zur

Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.

2.700,000 m2 ...

GroRpflaster aufnehmen / lagern

Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergitet.

Art = GroRpflaster.

Mit Fugenfillung aus Fugenmasse.

Bettung aus Mortel.

Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern. Ub-
riges Aufbruchgut laden, zur Bodenlagerflache "Wanne"
férdern und abladen.

50,000 m2 .

Schlackensteine aufnehmen / entfernen
Pflasterdecke aufnehmen in Teilflachen. Aufnehmen der
Tragschicht wird

gesondert vergitet.

Art Schlackensteine als Wasserlauf gesetzt.

Mit Fugenfullung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Steine und Ubriges Aufbruchgut separieren, laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.

15,000 m2 .

Betonpflaster aufnehmen / entfernen

Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergitet.

Art Betonpflastersteine 6-14 cm dick.
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1.2.370.

1.2.380.

1.2.390.

1.2.400.

Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Steine und Ubriges Aufbruchgut separieren, laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.

2.800,000 m2 ...

Betonplatten aufnehmen / entfernen

Plattenbelag aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert verguitet.

Art = Betonplatten, ca. 7 cm dick,

Bettung aus Sand.

Samtliche Platten und tbriges Aufbruchgut separieren,
laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern und
abladen.

3.300,000 M2 ..

Granitbord in Beton aufnehmen / lagern, 10/25 cm bis 18/30 cm
Bordsteine aufnehmen.

Bordsteine aus Naturstein 10/25 bis 18/30 cm,

als Tief- oder Hochbord.

Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und
Ruckenstitze aus Beton aufbrechen.

Wieder verwendbare Bordsteine saubern, innerhalb der
Baustelle fordern und sortiert lagern.

Nicht wieder verwendbare Bordsteine und tbriges Auf-
bruchgut separieren, laden, zur Bodenlagerflache
"Wanne" férdern und abladen.

100,000 M e

Granitbord in Beton aufnehmen/entfernen, 10/25 cm bis 18/30 cm
Bordsteine aufnehmen.

Bordsteine aus Naturstein 10/25 bis 18/30 cm

als Tief- oder Hochbord

Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und

Ruckenstlitze aus Beton aufbrechen.

Samtliche Steine und tbriges Aufbruchgut separieren,

laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern und

abladen.

1.650,000 m .

Einfassungsteine aufn./entfernen
Bordsteine aufnehmen.

Bordsteine Einfassungssteine ca. 5/20 cm,
als Tiefbord in Sand versetzt.
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Samtliche Steine und tbriges Aufbruchgut separieren,
laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern und
abladen.

420,000 m

1.2.410. Betonbord in Beton aufnehmen / entfernen
Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Hoéhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und
Ruckenstlitze aus Beton aufbrechen.
Samtliche Steine und tbriges Aufbruchgut separieren,
laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern und
abladen.

1.200,000 m .

1.2.420. Prov. Wegeanrampung herstellen
Provisorische Wegeflachen herstellen.
Fur Anrampungen.
Material nach Wahl des AN.
Dicke im verdichteten Zustand 8 cm.
Wahrend der Nutzungsdauer laufend unterhalten.
Material verbleibt im Eigentum des AN und ist nach Ge-
brauch von der Baustelle zu entfernen.

100,000 m2 ..

1.2.430. Betonringe und runde Pflanzkiibel aufnehmen, verwerten
Stralenméblierung aufnehmen.
Betonringe und runde Pflanzkibel aus Beton,
Durchmesser 1,0 bis 1,5m,
Hoéhe bis 1,2 m,
Wandstarke 5 bis 10 cm.
Ohne Bepflanzung.
Ausgebaute Moblierung und sonstiges Aufbruchgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entstandene Arbeitsgruben verfillen.
Geeigneten Fullboden liefern.

8,000 St ..

1.2.440. StL-Nr. 13.962/290.90.10.02.12
Pflanzkiibel ausbauen, abfahren und verwerten
StraRenmdblierung ausbauen.
'Pflanzkiibel aus Beton'.
Abmessungen '
Hohe bis 1,0 m
Breite 1,0 bis 1,5 m
Lange 2,0 bis 3,0 m".
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1.2.450.

1.2.460.

1.2.470.

Ausgebaute Moblierung und sonstiges Aufbruchgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entstandene Arbeitsgruben verfillen.

Geeigneten Fullboden liefern.

6,000 St

StL-Nr. 13.962/290.62.00.02.12
Baumschutzbiigel ausbauen, alles entfernen
StraRenmaéblierung ausbauen.

Baumschutzbugel.

Mit FuBplatte in Sand versetzt.

Ausgebaute Moblierung und sonstiges Aufbruchgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entstandene Arbeitsgruben verfillen.

Geeigneten Fullboden liefern.

17,000 St

Verkehrsschild einschl. Rohrpfosten ausbauen und entfernen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréfie bis 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten tiber 76,1 mm bis

108,0 mm abbauen.

Fundament entfernen, wird gesondert vergttet.

Schild neben der Fahrbahn.

Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren.

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfillen
und verdichten.

25,000 St

Verkehrsschild einschl. Rohrpfosten ausbauen und lagern
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréfie bis 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten Giber 76,1 mm bis

108,0 mm abbauen.

Fundament entfernen, wird gesondert vergtet.

Schild neben der Fahrbahn.

Wieder verwendbare Stoffe saubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern.

Restliches Abbruchgut l6sen, laden, zur

Bodenlagerflache "Wanne" féordern und abladen.
Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfillen
und verdichten.

5000 St .
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1.2.480. Stahlpoller ausbauen und entfernen

Stahlpoller ausbauen.

Poller mit Erdanker oder Fussplatte, Bettung in Sand.
Poller in Eigentum des AN tbernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer Wiederverwertung zufuhren.

Durch das Ausbauen entstandene Gruben mit geeignetem
Boden verfillen und verdichten.

10,000 St s

1.2.490. Zulage: Pfosten mit Betonfundament ausbauen
Zulage zu den Positionen "Rohrpfosten ausbauen”.
Rohrpfosten mit Betonfundament.
Beton vom Pfosten entfernen.
Den Beton I6sen, laden, zur Bodenlagerflache "Wanne"
férdern und abladen.

10,000 St o

1.2.500. StL-Nr. 11.130/012.10.01.21.10
Verkehrsschilder demontieren und lagern
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréfie bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung mit Befestigung verbleibt.
Fundament entfernen, wird gesondert vergutet.
Schild neben der Fahrbahn.
Wieder verwendbare Stoffe saubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut der Ver-
wertung nach Wahl des AN zufuhren.

5,000 St s

1.2.510. StL-Nr. 11.130/012.10.01.21.20
Verkehrsschilder demontieren und entfernen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
SchildgréRe bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung mit Befestigung verbleibt.
Fundament entfernen, wird gesondert vergttet.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren.

40,000 St s

1.2.520. Beton aufbrechen und abfahren
Tragschicht aufnehmen.
Aus Beton.
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In Teilflachen, Zwickeln und Streifen.
Samtliches Aufbruchgut separieren, laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.

10,000 M3 i

Summe 1.2. Vorbereitende Arbeiten @ e
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1.3. Erdarbeiten

1.3.10. Bodenlagerfliche "Wanne" fiir Bodenaushub u. StraBenaufbr. herstellen,

auf Flachen des AN, gedichtet, mit Sickerwasserfassg.,
einschl. aller erforderl. Genehmigungen u. Riickbau d. Lagerfl.,
Lagerdauer max. 1 Jahr, getrennte Materiallagerung
Zwischenlager fur Bodenaushub und Stralenaufbruch
herstellen fir mind. 1100 m3, gedichtet, mit
Sickerwasserfassung. Auf Flachen des AN.
Gesamtlagerdauer maximal 1 Jahr.

Getrennte Lagerung unterschiedlicher Materialien und
Belastungen nach Angaben des Auftraggebers.

Sofern die Lagerflache nicht am Ort des Anfalls des
Bodens/StraBenaufbruchs errichtet wird, ist die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung bei der
zustandigen Behoérde einzuholen (>30 Tonnen gefahrl.
Abfalle, >100 Tonnen ungefahrl. Abfalle).

Anforderungen nach Wasserrecht (s. a. Verordnung Uiber
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen AwSV)
beachten.

Lagerflachen geeignet vor dem Eindringen von
Niederschlag schitzen, anfallendes Sickerwasser
auffangen, behandeln und fachgerecht entsorgen.
EinschlieBlich Ruckbau der Lagerflache, Entsorgung des
Abdichtungsmaterials und Wiederherstellung des
Urzustandes der Lagerflache.

1,000 pSCh s e

In den folgenden Positionen "Boden bzw. Fels Iésen..."

ist der Bodenaushub fir die Nebenflachen mit enthalten.
Bei Positionen nach m3 ist die Abrechnungsgrundlage der
festeingebaute Boden. Eine Auflockerung des Bodens
durch den Ausbau ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergitet. Fur den Bodenaushub (fest eingebaut
und verdichtet) wird ein Umrechnungsfaktor von 1,85t/m3
zu Grunde gelegt.

Bei samtlichen Arbeiten mit belastetem Material sind

die entsprechenden Vorschriften / Richtlinien

einzuhalten.

Die verwendeten Standardleistungspositionen enthalten

die laut

VOB/C 2012 verwendeten Begriffe der Bodenklassen geman
DIN 18300 Abschnitt 2.3. Aufgrund der Einheitlichkeit
werden in

allen Bereichen der Ausschreibung die Begriffe der
Bodenklasse der oben genannten DIN verwendet. Ein Bezug
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1.3.20.

1.3.30.

1.3.40.

1.3.50.

auf die neue DIN 18300 mit Bezeichnungen der
Homogenbereiche gemaR Ergdnzungsbandes 2015 zur VOB
2012 erfolgt hier nicht.

StL-Nr. 12.106/120.02.60.32

Oberboden abtragen und andecken

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschlie3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung.

Dicke des Abtrages tiber 10 bis 30 cm.

Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.

Dicke der Andeckung tber 15 bis 25 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10,000 M3 ..

Oberboden abtragen und zur "Wanne" férdern
Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtragen
und zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.
Dicke des Abtrages Gber 10 bis 30 cm.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

350,000 M3 ..

Boden Iésen und zur "Wanne" férdern

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht I6sen, laden
zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergltet.

Klasse 3 bis 5.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

2.100,000 m3 ..

Boden gemaR LAGA und DepV beproben

Boden gemafl LAGA und DepV beproben.

Material beproben einschliellich Probennahme.

Material - Boden Klasse 3 bis 5.

Beurteilung nach Schadstoffbelastung im Feststoff und
Eluat gemanr LAGA und DepV.

Die Probenahme, Analytik und Bewertung muss von einem
akkreditierten Labor erfolgen.

Die Untersuchungsergebnisse sind dem AG in zweifacher
Ausfertigung zu Ubergeben.

8,000 St ...
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1.3.60.

1.3.70.

1.3.80.

Untersuchung gem. BBodSCHV

Untersuchung zur Umweltvertraglichkeit nach BBodSCHV
durchfuhren.

Detailuntersuchung mit Gefahrenabschatzung und
Verwertungsempfehlung.

Zu untersuchendes Material: Oberboden.

Lage der Bohrkerne vor Ort in Abstimmung mit der
Bauliberwachung festlegen.

Durchfuhrung vor Beginn der BaumaRnahme.

5000 St .

Hinweis:
Gemal den Analyseergebnissen der Vorposition kommen die
nachfolgenden Positione zum Zuge.

Oberboden aus "Wanne" laden, verwerten, Vorsorgewerte eingehalten
Unbelasteten Oberboden aus Bodenlagerflache "Wanne"
laden,

und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Die Vorsorgewerte nach Bundesbodenschutz- und
Altlastenverordnung werden eingehalten.

Einschl. aller erforderlicher Genehmigungen des zur

Zeit gultigen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes

und den zzt. glltigen Gesetzen und Verordnungen
einschlielich aller anfallenden Gebuhren. Abrechnung
erfolgt nach Wiegenoten.

300,000 M3 ..

Oberboden aus "Wanne" laden, verwerten, Vorsorgewerte nicht
eingehalten

Unbelasteten Oberboden aus Bodenlagerflache "Wanne"
laden,

und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Die Vorsorgewerte nach Bundesbodenschutz- und
Altlastenverordnung werden nicht eingehalten.

Einschl. aller erforderlicher Genehmigungen des zur

Zeit gultigen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes

und den zzt. glltigen Gesetzen und Verordnungen
einschlielich aller anfallenden Gebuhren. Abrechnung
erfolgt nach Wiegenoten.

50,000 m3 ...
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1.3.90.

1.3.100.

1.3.110.

Boden Z 0 aus "Wanne" laden, verwerten

Unbelasteten Boden aus Bodenlagerflache "Wanne" laden,
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Klasse 3 bis 5.

Zuordnungswert Z 0 gem. LAGA

Einschl. aller erforderlicher Genehmigungen des zur

Zeit gultigen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes

und den zzt. glltigen Gesetzen und Verordnungen
einschlieBlich aller anfallenden Gebuhren. Abrechnung
erfolgt nach Wiegenoten.

1.900,000 m3

Zulage: Boden Z1.1 aufladen, verwerten

Zulage zur Position Boden Z 0 aus "Wanne" laden und
verwerten.

Belasteten Boden aus Bodenlagerflache "Wanne" laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Klasse 3 bis 5.

Boden mit Schadstoffkonzentration

Zuordnungswert Z1.1

der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen" (Techn. Regeln,
LAGA), Boden laden und den Vorschriften entsprechend
verwerten. Evtl. Deponie- und Wiegenotengebihren sind
in die Position einzurechnen. Vergitet wird der
Mehraufwand gegenuber der Entsorgung von Boden mit
Schadstoffkonzentration der Zuordnungswerte Z 0. Das
spezifische Gewicht des Aushubes wird mit 1,85 t/m3
angenommen.

900,000 to

Zulage: Boden Z1.2 aufladen, verwerten

Zulage zur Position Boden Z 0 aus "Wanne" laden und
verwerten.

Belasteten Boden aus Bodenlagerflache "Wanne" laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Klasse 3 bis 5.

Boden mit Schadstoffkonzentration

Zuordnungswert Z1.2

der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen" (Techn. Regeln,
LAGA), Boden laden und den Vorschriften entsprechend
verwerten. Evtl. Deponie- und Wiegenoten- gebuhren sind
in die Position einzurechnen. Vergitet wird der
Mehraufwand gegenuber der Entsorgung von Boden mit
Schadstoffkonzentration der Zuordnungswerte Z 0. Das
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1.3.120.

1.3.130.

1.3.140.

spezifische Gewicht des Aushubes wird mit 1,85 t/m3
angenommen.

700,000 to

Zulage: Boden Z2 aufladen, verwerten

Zulage zur Position Boden Z 0 aus "Wanne" laden und
verwerten.

Boden mit Schadstoffkonzentration

Zuordnungswert Z2

der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen” (Techn. Regeln,
LAGA), Boden laden und den Vorschriften entsprechend
verwerten. Evtl. Deponie- und Wiegenoten- gebuhren sind
in die Position einzurechnen. Vergutet wird der
Mehraufwand gegeniiber der Entsorgung von Boden mit
Schadstoffkonzentration der Zuordnungswerte Z 0. Das
spezifische Gewicht des Aushubes wird mit 1,85 t/m3
angenommen.

600,000 to

Zulage: Boden >Z2 aufladen, verwerten

Zulage zur Position Boden Z 0 aus "Wanne" laden und
verwerten.

Boden mit Schadstoffkonzentration

Zuordnungswert >Z2

der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen" (Techn. Regeln,
LAGA), Boden laden und den Vorschriften entsprechend
verwerten. Evtl. Deponie- und Wiegenoten- gebuhren sind
in die Position einzurechnen. Vergitet wird der
Mehraufwand gegenuber der Entsorgung von Boden mit
Schadstoffkonzentration der Zuordnungswerte Z 0. Das
spezifische Gewicht des Aushubes wird mit 1,85 t/m3
angenommen.

Die Nachweise Uber die ordnungsgemafie Entsorgung sind
im elektronischen Verfahren (eANV) zu fuhren.

800,000 to

Baustoffe Z 0 aus "Wanne" laden, verwerten
Baustoffe aus Bodenlagerflache "Wanne" laden,

und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Zuordnungswert Z 0 gem. LAGA

Einschl. aller erforderlicher Genehmigungen des zur
Zeit gultigen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.150.

1.3.160.

1.3.170.

und den zzt. gultigen Gesetzen und Verordnungen
einschlielich aller anfallenden Gebuhren. Abrechnung
erfolgt nach Wiegenoten.

1.800,000 m3 ...

Zulage: Baustoffe Z1.1 aufladen, verwerten

Zulage zur Position Baustoffe Z 0 aus "Wanne" laden und
verwerten.

Belastete Baustoffe aus Bodenlagerflache "Wanne" laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Baustoffe mit Schadstoffkonzentration

Zuordnungswert Z1.1

der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen” (Techn. Regeln,
LAGA), Baustoffe laden und den Vorschriften
entsprechend

verwerten. Evtl. Deponie- und Wiegenotengebihren sind
in die Position einzurechnen. Vergitet wird der
Mehraufwand gegenuber der Entsorgung von Baustoffen mit
Schadstoffkonzentration der Zuordnungswerte Z 0. Das
spezifische Gewicht des Aushubes wird mit 1,85 t/m3
angenommen.

500,000 to ..

Zulage: Baustoffe Z1.2 aufladen, verwerten

Zulage zur Position Baustoffe Z 0 aus "Wanne" laden und
verwerten.

Belastete Baustoffe aus Bodenlagerflache "Wanne" laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Baustoffe mit Schadstoffkonzentration

Zuordnungswert Z1.2

der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen” (Techn. Regeln,
LAGA), Baustoffe laden und den Vorschriften
entsprechend

verwerten. Evtl. Deponie- und Wiegenotengebihren sind
in die Position einzurechnen. Vergitet wird der
Mehraufwand gegenuber der Entsorgung von Baustoffen mit
Schadstoffkonzentration der Zuordnungswerte Z 0. Das
spezifische Gewicht des Aushubes wird mit 1,85 t/m3
angenommen.

400,000 to e

Zulage: Baustoffe Z2 aufladen, verwerten

Zulage zur Position Baustoffe Z 0 aus "Wanne" laden und
verwerten.

Belastete Baustoffe aus Bodenlagerflache "Wanne" laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.180.

1.3.190.

1.3.200.

Baustoffe mit Schadstoffkonzentration

Zuordnungswert Z2

der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen" (Techn. Regeln,
LAGA), Baustoffe laden und den Vorschriften
entsprechend

verwerten. Evtl. Deponie- und Wiegenotengebihren sind
in die Position einzurechnen. Vergutet wird der
Mehraufwand gegeniiber der Entsorgung von Baustoffen mit
Schadstoffkonzentration der Zuordnungswerte Z 0. Das
spezifische Gewicht des Aushubes wird mit 1,85 t/m3
angenommen.

300,000 to oo

Zulage: Baustoffe >Z2 aufladen, verwerten

Zulage zur Position Baustoffe Z 0 aus "Wanne" laden und
verwerten.

Belastete Baustoffe aus Bodenlagerflache "Wanne" laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Baustoffe mit Schadstoffkonzentration

Zuordnungswert >Z2

der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen" (Techn. Regeln,
LAGA), Baustoffe laden und den Vorschriften
entsprechend

verwerten. Evtl. Deponie- und Wiegenotengebihren sind

in die Position einzurechnen. Vergutet wird der
Mehraufwand gegeniiber der Entsorgung von Baustoffen mit
Schadstoffkonzentration der Zuordnungswerte Z 0. Das
spezifische Gewicht des Aushubes wird mit 1,85 t/m3
angenommen.

Die Nachweise Uber die ordnungsgeméafie Entsorgung sind
im elektronischen Verfahren (€ANV) zu fuhren.

700,000 to .,

An- und Abfahrt fiir die Bereitstellung des Saugbaggers
Bereitstellung des Saugbaggers

einschlieBlich An- und Abfahrt fur die

Bereitstellung des Saugbaggers.

5000 St .

Saugbagger einsetzen, Boden aufi.
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den
jeweiligen LKW umfasst samtliche Aufwendungen fuer den
Einsatz des LKW, insbesondere Geratevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie samtliche Zuschlage ein-
schliesslich der Kosten fur den Fahrer. Der
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.210.

1.3.220.

1.3.230.

1.3.240.

Verrechnungssatz gilt fur das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Vergutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden nach der tatsachlichen Nutzlast des
jeweiligen LKW (ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fir
Sonderfahrzeuge). Saugbagger mit Sammelbehalter,
Saugleistung im Wurzelbereich: 1,8-2,2 m3/h. Boden im
Waurzelbereich durch Arbeitskraft schonend auflockern.
Gel6ster und durch Saugbagger aufgenommener Boden
einer Verwertung nach Wahl des AN zufthren.

40,000 h

Zulage: Handschachtung zu Boden l6sen

Zulage zur Positionen Boden, Oberboden I6sen und
abfahren. Alle Bodenarten.

Handschachtung im Bereich von Ver- und
Entsorgungsleitungen sowie im Wurzelbereich von Baumen
und Hecken. Diese Leistung erfolgt nur nach vorheriger
Abstimmung mit der Bauaufsicht.

225,000 m3 .

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flachen.

Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.

Einbau bundig mit Fahrbahnrand.

Dicke der Andeckung 20 cm.

290,000 m3 ..

Gemischtkoérnigen Boden einbauen 95% verd.

Geeigneten Boden liefern, in Auftragsstrecken

profilgerecht einbauen und verdichten.

Material = gemischkérniger Boden, Korngréssenanteil
kleiner 0,063 mm max. 15 %.

Verdichtung mind. 95 % der einfachen Proctordichte.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

850,000 M3 ...,

StL-Nr. 11.107/213.09.14.01.00

Rasenansaat herstellen

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten.

Flache 'Seitenstreifen, Nebenflachen.'

Feinplanum feinkrimelig lockern.
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Saatgutmenge 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen-
Standard ohne Krauter.
1.350,000 M2 i e
1.3.250. StL-Nr. 12.106/255.24

Planum herstellen

Planum herstellen.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 45 MN/m2

15.000,000 m2 ...

Hinweis:

Far die Herstellung von Leitungsgraben und Baugruben

fur offene Bauweisen herstellen, verfiillen und

verdichten gilt:

Im Angebotspreis sind u. a. folgende Leistungen
eingerechnet:

Gemal den Analyseergebnissen der Vorposition kommen die
nachfolgenden Positione zum Zuge.

-Herstellen, Vorhalten und Abbauen des Baugrubenverbau
unter Berucksichtigung der Verbauplanung des AN ab GOK
(gem. DIN 4124 bzw. ZTV-Siele) fur Baugrubenverbau nach
Wahl des AN.

-Ausheben des Bodens des Homogenbereichs gem.

DIN 18300, entsprechend der Angaben im Abschnitt 1.4
der Baubeschreibung einschlieRlich der zugehérigen
Anlagen,

ab Unterflache 1. Tragschicht / Planum der
StralBenbefestigung bzw. Unterflache Oberboden bis
Unterflache Leitungszone

-Kontrolle des Verbaus wéahrend der Vorhaltezeit.
-Anpassen der Baugrube an die Schachtgeometrie

(vgl. ZTV-Siele) (Arbeitsraume, Lange der Steifen,

bzw. Gurtlagen).

-Lagern und Transportieren des zur Verfullung wieder
verwendbaren Aushubbodens auf einer Lagerflache

nach Wahl des AN.

-Transport des nicht wiederverwendbaren Aushubbodens
z.B durch den Einbau von Bauteilen und Baustoffen bzw.
Uberschissigen Bodens infolge der Auflockerung

Bauteilen und Baustoffen verdrangten Aushubbodens sowie
des uberschussigen Bodens infolge Auflockerung zum
Zwischenlager

"Wanne".

-Liefern und Einbau von gut verdichtungsfahigem Sand
(NaturBrechsande o. Splitte) mit einem Feinkornanteil
kleiner 0,063

mm von 5 bis 15 Masse-% sowie ein maximales Grébstkorn
von 16 mm, Ungleichférmigkeits-zahl gréfier 3, gem. DIN
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.260.

1.3.270.

EN 1610 bzw. der gultigen ZTV E-StB in Abh&ngigkeit vom
Rohrwerkstoff, Rohrdurchmesser, Rohrwanddicke und der
Einbaubedingungen der Rohrhersteller fur den Bereich
der Leitungszone zur Auflagerung und Bettung der Rohre,
Verdichtbarkeitsklasse V1 gem. ZTVA - STB (Siehe auch
ZTVSiele, Nachweis der Bodenverdichtung).

-Verfullen von Hohlrdumen, verursacht durch den Ausbau
von Ausfachungselementen oder das Ziehen von Bohlen,
Tragern, Rohren und dergleichen.

StralRenaufbruch bzw . Oberbodenabtrag wird gesondert
vergutet.

Der Aushub bis zur Unterflache 1. Tragschicht / Planum
der Stralenbefestigung wird tiber die Erdarbeiten zum
StralRenbau abgrechnet. Die Verwertung / Entsorgung des
Uberschissigen Aushubs erfolgt Giber entsprechenden
Positionen in der Gruppe 1.3 Erdarbeiten.

Fur Anschlussleitungen der Trummen bedeutet in den
Positionen Leitungsgraben mit Schachtbaugruben
herstellen, die Baugrubenerweiterung fur das Setzen der
Trummen.

Durchfiihren von Suchaufgrabungen zum Festellen von
Fremdleitungen fur das Setzen der Trummen, 1 Stick je
Trumme bis zur erforderlichen Tiefe.

Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m Rohr DN bis 150
Leitungsgraben profilgerecht herstellen.

StralBenaufbruch wird gesondert vergutet.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusatzliche Beschreibung
nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle fur Rohr DN bis 150.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" fordern und abladen.
Abgerechnet wird die Grabenbreite an der Sohle mit
senkrechten Wanden. Grabenbreite nach DIN 18300 ohne
Berlicksichtigung eines Verbaus. Baugrubentiefe ab
Unterkante Oberboden bzw. Unterkante vorh. Tragschicht
der Stralenbefestigung bis Unterflache Leitungszone.

80,000 M3 ...

Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25-1,75 m Rohr DN bis 150
Leitungsgraben profilgerecht herstellen.

StraBenaufbruch wird gesondert vergutet.

Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusétzliche Beschreibung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.280.

nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe tiber 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle fur Rohr DN bis 150.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.
Abgerechnet wird die Grabenbreite an der Sohle mit
senkrechten Wanden. Grabenbreite nach DIN 18300 ohne
Berlcksichtigung eines Verbaus. Baugrubentiefe ab
Unterkante Oberboden bzw. Unterkante vorh. Tragschicht
der Stralenbefestigung bis Unterflache Leitungszone.

140,000 m3 ...

Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,75-3,0 m Rohr DN bis 150
Leitungsgraben profilgerecht herstellen.

StralBenaufbruch wird gesondert vergutet.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusatzliche Beschreibung
nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe tiber 1,75 bis 3,00 m.

Breite der Grabensohle fur Rohr DN bis 150.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" féordern und abladen.
Abgerechnet wird die Grabenbreite an der Sohle mit
senkrechten Wanden. Grabenbreite nach DIN 18300 ohne
Berlicksichtigung eines Verbaus. Baugrubentiefe ab
Unterkante Oberboden bzw. Unterkante vorh. Tragschicht
der Stralenbefestigung bis Unterflache Leitungszone.

225,000 m3 .

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen Suchgraben
herstellen:

Suchgraben zur Kollisionspriifung vor Beginn der
Arbeiten der Straenentwasserungsanlagen durchfihren.
Die Lage und Héhenlage der kreuzenden
Grundstlicksanschlussleitungen fur Regen- und
Schmutzwasser sowie der Versorgungsleitungen sind vor
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.290.

1.3.300.

der Herstellung der StralBenentwasserung durch
Suchgraben zu prufen und im Lageplan und Langsschnitt
zu dokumentieren.

Such-Graben 1,2 m tief herstellen

Such-Graben herstellen.

StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.
Bodenklassen 3 bis 5.

Kopflochtiefe bis 1,2 m.

Kopflochléange 2,15 m.

Verbau, soweit erforderlich, entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen herstellen,

vorhalten und entfernen.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben
einschlielich Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" féordern und abladen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berucksichtigung eines Verbaus.

15,000 m3

Kopfloch 3,0 m tief herstellen

Graben als Kopfloch herstellen.

StraRenaufbruch wird gesondert vergutet.
Bodenklassen 3 bis 5.

Kopflochtiefe bis 3,0 m.

Kopflochlange 2,15 m.

Verbau, soweit erforderlich, entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen herstellen,

vorhalten und entfernen.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben
einschlieBlich Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" fordern und abladen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wénden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berucksichtigung eines Verbaus.

15,000 m3
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1.3.310. StraBenablaufgrube verfiillen, Tiefe 1,25-1,75 m, Boden liefern

StraBenablaufgrube verfillen. Material verdichten.
Tiefe ab OK StraRenablauf tber 1,25 bis 1,75 m.
Material = grobkérniger Boden des AN.

40,000 M3 i

1.3.320. StL-Nr. 08.108/236.10.30.99
Material liefern, in Leitungsgr. einbauen, grobk. Boden, in
Leitungszone
Material liefern, in Leitungsgraben einschliellich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = Grobkérniger Boden.
Material nach Verlegen der Leitung in Graben in der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet 'wird die Grabenbreite an der Sohle mit
senkrechten Wanden. Grabenbreite nach DIN 18300 ohne
Bericksichtigung eines Verbaus.'

100,000 M3 s e

1.3.330. StL-Nr. 08.108/236.10.20.99
Material liefern, in Leitungsgr. einbauen, grobk. Boden, oberhalb
Leitungszone
Material liefern, in Leitungsgraben einschliellich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = Grobkérniger Boden.
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet 'wird die Grabenbreite an der Sohle mit
senkrechten Wanden. Grabenbreite nach DIN 18300 ohne
Bericksichtigung eines Verbaus.'

250,000 M3 s e

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die
Herstellung von Rohrgrében fur Leerrohre.

1.3.340. Rohrgraben herstellen
Boden fur Rohrgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberflache Gelande
oder Stral3e, ggf. unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab
Oberflache vorhandenen Planums.
StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.
Bodenklassen 3 bis 5.
Grabentiefe bis 1,30 cm.
Grabenbreite bis 60 cm.
Verbau und Wasserhaltung ist nicht erforderlich.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
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1.3.350.

1.3.360.

1.3.370.

1.3.380.

lagern, nach Verlegen der Rohre in Graben

einschlielich Leitungszone einbauen und verdichten.
Fehlender Verfullboden wird gesondert vergitet.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.
Abgerechnet wird wird die Grabenbreite an der Sohle mit
senkrechten Wanden. Grabenbreite nach DIN 18300 ohne
Bericksichtigung eines Verbaus.

120,000 m3 ..

Trassenband verlegen
Trassenband nach Angaben des Leitungstragers wahrend
des Verfullens im Rohrgraben auslegen.

100,000 m

Material liefern, in Rohrgr. einbauen, grobk. Boden, in Leitungszone
Material liefern, in Rohrgraben einbauen und

verdichten.

Material = Grobkoérniger Boden.

Material nach Verlegen der Leitung in Graben in der

Leitungszone einbauen und verdichten.

Abgerechnet 'wird die Grabenbreite an der Sohle mit

senkrechten Wanden. Grabenbreite nach DIN 18300 ohne
Bericksichtigung eines Verbaus.'

30,000 M3

Material liefern, in Rohrgr. einbauen, grobk. Boden, oberhalb
Leitungszone

Material liefern, in Rohrgraben einbauen und

verdichten.

Material = Grobkérniger Boden.

Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone einbauen und verdichten.

Abgerechnet 'wird die Grabenbreite an der Sohle mit
senkrechten Wanden. Grabenbreite nach DIN 18300 ohne
Bericksichtigung eines Verbaus.'

40,000 M3 e

Zulage: Handschachtung in Leitungsgraben

Zulage zu Positionen "Leitungsgraben herstellen” bzw.
"Suchgraben herstellen" bzw. "Rohrgraben herstellen”.
Handschachtung im Bereich von Ver- und
Entsorgungsleitungen sowie im Bereich von Baumwurzeln.
Diese Leistung erfolgt nur nach vorheriger Abstimmung
mit der Bauaufsicht.

75,000 m3
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Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.390.

1.3.400.

1.3.410.

Fremdleitungen rechtwinklig sichern

Fremdleitungen und Leitungskabel im Bereich der
Aufgrabungen, Baugruben und Leitungsgraben sichern,
einschl. aller hierdurch entstehenden Erschwernisse,
Leitungen und Kabel, die Baugruben kreuzen.

Vergutet wird die Anzahl der zu sichernden Leitungen

und Kabel je Grabenquerung, wobei Kabelblindel und Kabel
bzw. Leitungen mit einem Abstand von weniger als 20 cm
untereinander

als 1 Stuck abgerechnet werden.

Die Zahl der zu kreuzenden Leitungen ist vor dem
Verfullen einer jeden Haltung schriftlich mit der
Bauleitung festzuhalten. Nachtréagliche Forderungen
werden nicht anerkannt.

Vor dem Verflllen sind die Leitungen abzusanden und mit
Trassenwarnband zu versehen, Material und Einbau sind
einzurechnen.

45,000 St

Fremdleitungen parallel sichern

wie zuvor, jedoch

parallel im Graben bzw. in der Aufgrabung verlaufende
Kabel oder Leitungen

250,000 m e,

StL-Nr. 13.962/470.10.10.00.01

Off.Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung.

Bei Wasserhaltungsarbeiten und allen damit verbundenen
Leistungen (wie zugehorige Erdarbeiten, Betonarbeiten,
Rammarbeiten usw.) sind Preisverhandlungen aufgrund
von Mehr- oder Minderleistungen nach VOB/B

|2 Nr.3 ausgeschlossen.

Beschaffen der Einleiterlaubnis fur das ge-

férderte Baugrubenwasser.

Baugrube mit einer Anlage fur die offene Wasserhaltung
versehen, die Anlage fir die Dauer der Arbeiten vorhal-
ten, betreiben und abbauen sowie Vorhalten des Zube-
hérs.

Wird bei der Bauausfiihrung ein um bis zu 0,5 m héherer
Grundwasserstand angetroffen, so wird der hierdurch
entstehende Mehraufwand nicht gesondert vergutet.
Durch den Einbau von Pumpenstumpfen, einer Sickeropa-
ckung, bestehend aus Ziegelsplitt, Kérnung 15 bis

30 mm, einer Sickerleitung DN 100 und Filtervlies sowie
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dem Einsatz von Tauchmotorpumpen ist ein Arbeiten in
trockener Baugrube gewahrleistet.
Grundwasserstand: ca. NN +'1,00-2,00 m'

1,000 psch ..o,

Summe 1.3. Erdarbeiten

Seite: 66 von 118



BEZIRKSAMT WANDSBEK

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Management des 6ffentlichen Raumes - MR 22

Projekt: 20-020 Werner-Otto-StraRe, Haldesdorfer Strae
LV: 20-020 Werner-Otto-Strae, Haldesdorfer Strale
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.4. StraBenentwidsserungsarbeiten
Der Auftraggeber behalt sich vor, 20% der Vergitung der
StralRenentwasserungsarbeiten einzubehalten, solange die
geforderten Plane gem. Ziffer 9.5.13 der "Besonderen
Vertragsbedingungen (BVB)" dem Auftraggeber nicht
vorliegen.
1.4.10. StraBenablauf aus Beton herstellen
StralRenablauf gemaR ZTV-Siele Hmb. aus Betonfertig-
teilen ohne Aufsatz herstellen.
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick.
Fugen aus Mortel MG 11l DIN 1053, dicht fullen,
Fullung glattstreichen,
Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 5 ausfiihren,
Boden laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" fordern und
abladen.
Restbaugrube mit Beton C 8/10 zufullen.
74,000 St o e,
1.4.20. StraRenablauf im Bereich der Bussonderbordsteine aus Beton herstellen
StraRenablauf aus Betonfertigteilen ohne Aufsatz und
ohne Auflagerring herstellen.
Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, X0, 10 cm dick
herstellen.
Der StraBenablauf besteht aus folgenden
Betonfertigteilen:
- Boden nach DIN 4052 2a, 300mm hoch,
- Zwischenteil nach DIN 4052 - 6a, 295mm hoch,
- Muffenteil nach DIN 4052 - 3b, 395 mm hoch, mit
Abfluss
DN 150 Steckmuffendichtelement KG
-Schaftteil DIN 4052 - 5¢, 195 mm hoch.
Fugen aus Mortel MG 1l DIN 1053, dicht fullen,
Fullung glattstreichen,
Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 5 ausfiihren,
Boden I6sen, laden, zur Bodenlagerflache "Wanne"
foérdern und abladen.
Restbaugrube mit Beton C 8/10 zufullen.
8,000 St e e
1.4.30. StL-Nr. 04.110/521.12.00.02.99

Neuen Aufsatz aufsetzen, Fahrbahn

Aufsatz fur Stralenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse C 250, Ausfiihrung nach DIN 19 594, 300x500, mit
Schlitzweite 34,5 mm.

Aufsatz zunéachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Héhe setzen.
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1.4.40.

1.4.50.

1.4.60.

Fuge 'zwischen den Fertigteilen mit Mértel MG 11l

DIN 1053 fullen. Fullung glattstreifen.

Arbeitsraume mit Gussasphalt 0/8 mm bis Unterkante
Deckschicht fullen.'

68,000 St

StL-Nr. 04.110/521.05.00.02.99

Neuen Aufsatz aufsetzen, FuRgingerfurt

Aufsatz fur Stralenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse C 250, Ausfiihrung nach DIN 19 594, 300x500, mit
Schlitzweite 16 mm

Aufsatz zunéachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmafRige Héhe setzen.
Fuge 'zwischen den Fertigteilen mit Mértel MG 111

DIN 1053 fullen. Fullung glattstreifen.

Arbeitsraume mit Gussasphalt 0/8 bis Unterkante
Deckschicht fullen.'

3,000 St

StL-Nr. 04.110/525.02.99

Aufsatz des AG aufsetzen

Aufsatz des AG fur StralRenablauf aufsetzen.

Aufsatz zunéachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmafRige Héhe setzen.
Fuge 'zwischen den Fertigteilen mit Mortel MG Il

DIN 1053 fullen. Fullung glattstreifen.

Arbeitsraume mit Gussasphalt MA 8 S bis Unterkante
Deckschicht fullen.'

3,000 St

Entwéasserungs-Aufsatz zum Bussonderbordstein
Guss-Aufsatzelement als Seiteneinlauf zum
Bussonderbordstein in der Einstiegshéhe 18 cm liefern
und einbauen.

Klasse D 400, DIN ISO 8062 TC 10, Toleranzen nach DIN
1686-GTB18.

Einlauf aus Guss, Deckel aus Guss mit Betonfullung SRT
Wert 75.

Abmessungen des Aufsatzes: B/T/Ges.H: 50 cm /63 cm/
22,5 cm.

Gewicht des Aufsatz: 95 kg

Auflagerplatte aus bewehrten Beton C35/45,

B/T/H: 55 cm/ 68 cm/ 7,5 cm (8,4 cm).

Seitliche AnschluRsteine Bussonderbordsteine schmal

1 St. AnschluBstein links mit Aussparung: Einstiegshéhe
18 cm, Lange 1,0 m.

1 St. AnschluBstein rechts mit Aussparung:
Einstiegshéhe 18 cm, Lange 1,0 m.

Fugendehnscheiben aus vulkanisiertem
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1.4.70.

1.4.80.

1.4.90.

Neukautschuk-Recycling-Material.

Versetzlange inkl Zubehér: 2,50 m.

Gesamtgewicht einschlieBlich Zubehér: 715 kg.
Einschlie3lich Herstellen der Fugen zwischen den
einzelnen Ablaufelementen mit Kunststoff vergtitetem
Mértel, 10 mm breit. Rickenstitze 15 cm breit, bis 10
cm unter Oberkante Bordstein aus Beton C12/15
herstellen.

6,000 St

Rohrschnitte herstellen bis DN 250

Rohre in vorh. Leitungsgraben aus Steinzeug, Beton,
Kunststoff 0. 4. mit Trennmaschine rechtwinklig
durchschneiden. Bis DN 250. Abbruchgut laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" féordern und abladen.
Erforderlichen Verbau herstellen.

75,000 St

PP-Rohr SN10 KGEM verlegen

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen. Anschluss an Schacht bzw.
Sammelrohrleitung sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN 150.

In Teillangen.

Hochlastkanalrohr, Vollwandrohr aus PP (Polypropylen)
KGEM, Innenseite hell bis leicht eingefarbt (nicht
schwarz).

Rohrverbindung mit Steckmuffe und Dichtring gemanR DIN
EN 1852, Ringsteifigkeit mind. SN10.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Uberdeckungshéhe tiber 1 bis 3 m.

StralRenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

350,000 m

StL-Nr. 06.110/367.11.03.00

Formstiick Teller DN 150 Steinzeug

Formstlck in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand firr den Einbau des Formstlickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstuck = Verschlussteller DN 150.

Material = Steinzeug.

30,000 St
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1.4.100.

1.4.110.

1.4.120.

1.4.130.

StL-Nr. 06.110/367.21.04.00

Formstiick Bogen DN 150

Formstlck in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fur den Einbau des Formstiickes gegeniiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstick = Bogen DN 150.

Material = Kunststoff.

350,000 St

Manschettendichtung DN 100 bis DN 150
Manschettendichtung als Ubergang von vorhandenen
Leitungen (Beton bzw. Steinzeug) an neues Rohr (PP)
liefern und einbauen, Nennweiten DN 100 bis DN 150,
ggf. mit Ausgleichsring bei Differenzen der Auendurch-
messer gréRer 24 mm.

Einschl. gerader Schnitt des vorhandenen Rohres und
samtlicher Nebenarbeiten.

50,000 St

StL-Nr. 06.110/362.23.91

Rohranschluss herstellen, Anschluss DN 150
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergutet wird der Mehraufwand fiir das
Herstellen des Anschlusses einschlieRlich eventueller
Pass- und Sattelstiicke gegenuber der bis zur
Innenflache der Sammelrohrleitung durchgemessenen
Rohrleitung.

Rohr DN der Anschlussleitung 150.

Anschlussleitung aus Kunststoff.

Sammelleitung 'aus Beton DN 300.'

Offnung fur Rohranschluss durch Bohren herstellen.

30,000 St

Sielschachtabdeckung regulieren
Sielschachtabdeckung regulieren

in Fahrbahnen

eckige und runde Schachtabdeckung freilegen und
vollstandig ausbauen.

Ausgleichsschichten bzw. Schachtkopfmauerwerk abbre-
chen.

Runde Abdeckung und Deckel zur Wiederverwendung im
Baustellenbereich lagern.

Eckige Abdeckungen und samtliches Aufbruchgut laden,
zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern und abladen.
Abdeckungen des AG innerhalb der Baustelle
transportieren.

Der Schacht ist mit einer provisorischen Schachtabdek-
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1.4.140.

kung verkehrssicher abzudecken.

Vor Einbau der Deckschicht die Abdeckung wie

folgt auf neue Hoéhe setzen:

Provisorische Abdeckung freistemmen und ausbauen.
Im Baustellenbereich gelagerte Abdeckung und Deckel auf
den Schacht aufsetzen und unter Verwendung von
bewehrten Ausgleichsringen (breite Ausfuhrung) in
erforderlicher Starke auf OF Frasflache bzw.
Unterflache Deckschicht setzen.

Raumfuge zwischen Schachtabdeckung (Rahmen) und
Arbeitsraumverfullung (MA 8 S) herstellen, Breite
1-2cm,

Material (z.B. Silikonband) nach Wahl des AN.

Der Arbeitsraum ist bis Oberflache Frasflache bzw.
Unterflache Deckschicht wie folgt zu verfullen:

- Gussasphalt MA 8 S.

31,000 St

Schachtabdeckung ziehen

Vorhandene Sielschachtabdeckung unter Anwendung von He-
begeraten nach Einbau der Deckschicht wie folgt regu-
lieren:

Vollstandiges Herausnehmen der Schachtabdeckung mittels
Hebegerat mit Stlitzrahmen, der zwischen Schachtabdek-
kung und Strallenkdrper eine hdéchstens 2 cm breite Fuge
belasst.

Mértelschicht der Lagerfuge abstemmen, Unterlage sau-
bern, loses Material aufnehmen, laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" féordern und abladen.

Material zur Schaffung der Raumfuge (zwischen
Schachtabdeckung und Asphalt) vollstandig entfernen.
Asphaltdeckschicht im Bereich der Raumfuge entfernen.
Zum Héhersetzen sind bewehrte Ausgleichsringe

zu verwenden, deren Dicke sich nach der neuen
Hoéhenlage der OF Fahrbahn richtet.

Das Ausgleichsmaterial ist satt in Zementmértel MG I

zu verlegen.

Nach der Regulierung ist die Innenseite des Schachthal-
ses glatt zu verstreichen.

Die 1- 2 cm breite Raumfuge zwischen Schachtabdeckung
und Asphalt und im Bereich der Ausgleichsringe ist bis
5cm unter Oberflache der Asphaltdeckschicht mit
Vergussmortel, die verbleibende Fuge zwischen
Schachtabdeckung und OF Asphaltdeckschicht mit
polymermodifizierter Fugenvergussmasse

(ca. 5cm dick) zu vergiel3en.

31,000 St
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1.4.150. Schacht anpassen Pflaster 5-10 cm hoher

1.4.160.

1.4.170.

1.4.180.

Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um
Zug an die neue planmaRige Héhe anpassen. Aufbruchar-
beiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausfuhren.
Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von
Schachtteilen werden nicht gesondert vergutet.

Flache aus Pflaster bzw. Plattenbelag.

Schachtabdeckung héher setzen tber 5 bis 10 cm.
Aufbruchgut laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern
und abladen.

5,000 St .

Schacht anpassen in Pflaster 5-10 cm tiefer
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um
Zug an die neue planmaRige Hohe anpassen. Aufbruchar-
beiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausfihren.
Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von
Schachtteilen werden nicht gesondert vergutet.

Flache aus Pflaster bzw. Plattenbelag.

Schachtabdeckung tiefer setzen, 5 bis 10 cm.
Aufbruchgut laden, zur Bodenlagerflache "Wanne" férdern
und abladen.

6,000 St

StL-Nr. 06.110/533.21.99

Aufsatz bis 5 cm hdher setzen

Aufsatz des Strallenablaufs freilegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug an die neue planmé&Rige Héhe anpas-
sen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes aus-
fuhren. Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen
von Schachtteilen werden gesondert vergutet.
Umgebende Flache = Asphalt.

Aufsatz héher setzen bis 5 cm.

Fuge 'zwischen den Fertigteilen mit Mortel MG IlI

DIN 1053 fullen. Fullung glattstreichen.

Arbeitsraume mit Gussasphalt 0/8 mm bis Unterkante
Deckschicht verfullen.'

8,000 St ...

StL-Nr. 06.110/533.23.99

Aufsatz bis 10 cm tiefer setzen

Aufsatz des Strallenablaufs freilegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug an die neue planméRige Héhe anpas-
sen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes aus-
fuhren. Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen
von Schachtteilen werden gesondert vergutet.

Umgebende Flache = Asphalt.

Aufsatz tiefer setzen bis 10 cm.
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1.4.190.

1.4.200.

1.4.210.

Fuge 'zwischen den Fertigteilen mit Mértel MG 11l
DIN 1053 fullen. Fullung glattstreichen.
Arbeitsraume mit Gussasphalt 0/8 bis Unterkante
Deckschicht fullen.'

8,000 St ..

Hinweis:

Die Mengenansatze folgender Positionen setzen sich
jeweils aus mehreren Teilmengen zusammen. Es ist mit
bis zu jeweils 6 Anfahrten bzw. Einsatzen zu rechnen.
Samtliche dadurch anfallenden Mehraufwendungen sind in
die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

StL-Nr. 00.974/123.01.02

Reinigen der Anschlussleitungen

Reinigen von Anschlussleitungen

mit Hochdruckspulgerat und Kanalsauger oder Kombigerat,
ggf. mit mechanischem Raumgerét, z.B. Reinigungsbirste,
Spilschlauch und Kanalsauger, einschl. An- und Abfahrt
samtlicher Fahrzeuge und Geréte sowie Vorhalten und
Betreiben der Gerate und Hilfsmittel

ab Revisionsschacht, Rohrreinigungséffnung, Straf’en-
ablauf oder provisorischer Offnung (die Baugrube wird
gesondert vergitet)

350,000 M e

Dichtheit priifen mit Luft, Rohrleitung DN 150
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
prufen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlisse
herstellen und beseitigen. Notwendigen Fullstoff lie-

fern und ableiten.

Rohr DN bis 200 mm.

Prifung von Haltungsléangen bis 10 m.

Prafung mit Luft.

80,000 St ...

StL-Nr. 06.110/910.91.11.99

Kameradurchfahrung ausfiihren

Kameradurchfahrung von Entwasserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datentrager dokumentieren. Datentrager dem AG
Ubergeben.

Rohr DN 150

Haltungslange bis 30 m.

Leitung vor Inbetriebnahme prifen.

Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
durchmesser, Haltungsléange, Gefalle im Rohr und Statio-
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1.4.220.

1.4.230.

1.4.240.

1.4.250.

nierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Datentrager 'CD'

200,000 m

Trummenrevisionsplan

Revisionsplan fur StraReneinlaufe herstellen.

Nach den Vorgaben der Hamburger Stadtentwasserung,
Uber neu bzw. ausgebaute StralRenablaufe,

inkl. der dazugehdorigen Rohrleitungen, Sattelstiicke

usw. herstellen.

Die MaRe sind auf das jeweilige Siel zu beziehen.

Fur die Herstellung des Planes wird dem AN vom AG der
Ausfiihrungsplan als dwg-Datei fiir die Darstellung
ausgehandigt.

Nach Beendigung der Arbeiten ist dem AG der Revisions-
plan dreifach in Papierform und als pdf- und dwg-Datei
auf CD auszuhandigen.

1,000 psch

Einrichten und.Rdaumen fiir Inlining

Einrichten und Raumen der Sanierungsbaustelle

In dieser Position sind u.a. folgende Leistungen
berucksichtigt:

- Vorhalten der kompletten Anlage und aller Geréte und
Hilfsmittel, einschl. An- und Abtransport sowie

Auf-, Um- und Abbau samtlicher Gerate und Hilfsmittel
- Herstellen, Vorhalten und Abbauen der Ver- und
Entsorgungsanschlisse fir die Baustelle.

1,000 psch

Wurzeln in , Haltungen entfernen

Wourzeleinwiichse in Haltungen (die durch eine
Reinigung mit dem Spilgerat nicht zu beseitigen sind)
mit einem geeigneten Verfahren entfernen.

Die Arbeitsergebnisse sind mit der TV-Kamera zu
dokumentieren, einschl. der An- und Abfahrt samtlicher
Fahrzeuge und Geréate.

In Regenwasserhaltungen DN 150 bis DN 250 aus
Steinzeug, Beton oder PVC.

Haltungslange bis zu 10 m.

1,000 St

Hindernisse / Ablagerungen entfernen
Haltungen von in den Querschnitt des Kanals ragende,
feste Hindernisse, Ablagerungen und Inkrustationen mit
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einem
geeigneten Verfahren, z. B. durch Einsatz eines
Frasroboters entfernen, so dass ein formschlissiges und
dichtes
Anliegen des Liners gewahrleistet wird.
Die Arbeitsergebnisse sind mit der TV-Kamera zu
dokumentieren.
In Regenwasserhaltungen DN 150 bis DN 250 aus
Steinzeug, Beton oder PVC.
Haltungslange bis zu 10 m.
2,000 St o e
1.4.260. Muffenversitze frisen
wie vor, jedoch
Muffenverséatze mit einem geeigneten Verfahren, z. B.
durch Einsatz eines Frasroboters entfernen, so dass ein
formschlissiges und dichtes Anliegen des Liners
gewahrleistet wird.
Die Arbeitsergebnisse sind mit der TV-Kamera zu
dokumentieren.
In Regenwasserhaltungen DN 150 bis DN 250 aus
Steinzeug, Beton oder PVC.
Haltungslange bis zu 10 m.
1,000 St s e
1.4.270. Einragenden Stutzen frisen
Rohrbundiges Frasen eines einragenden Stutzens in
Hauptleitungen
Material Steinzeug, Beton,
Einragtiefe bis 5 cm.
In Regenwasserhaltungen DN 150 bis DN 250 aus
Steinzeug, Beton oder PVC.
Haltungslange bis zu 10 m.
2,000 St s e
1.4.280. Verpressen einer Fehlstelle/von Scherben

Vorbereiten und Verpressen einer Fehlstelle / von
Scherben des Altrohres zur Sicherung bei den
Reliningarbeiten.

Abmessungen ca. 10 x 10 cm oder aquivalente Flache.
Material Steinzeug, Beton oder PVC.

Einsatz eines Fras-/Verpressroboters einschl.
Materiallieferung.

Hauptleitungen DN 150 - DN 250.

Haltungslange bis zu 10 m.

1,000 St

Seite: 75 von 118



BEZIRKSAMT WANDSBEK

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

20-020 Werner-Otto-StraRe, Haldesdorfer Strae
20-020 Werner-Otto-Strae, Haldesdorfer Strale

Management des 6ffentlichen Raumes - MR 22

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.290.

1.4.300.

Hinweis:

Die Mengenansatze folgender Positionen "Schlauchliner
Abschlussleitungen” setzen sich jeweils aus mehreren
Einzellangen zusammen. Es ist mit bis zu 5 zu
sanierenden Anschlussleitungen aus Beton, PVC oder
Steinzeug zu rechnen. Samtliche dadurch anfallenden
Mehraufwendungen sind in die jeweiligen Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

StL-Nr. 00.974/123.01.02

Reinigen der Anschlussleitungen

Reinigen von Anschlussleitungen

mit Hochdruckspulgerat und Kanalsauger oder Kombigerat,
ggf. mit mechanischem Raumgeréat, z.B. Reinigungsbiirste,
Spilschlauch und Kanalsauger, einschl. An- und Abfahrt
samtlicher Fahrzeuge und Geréte sowie Vorhalten und
Betreiben der Gerate und Hilfsmittel

ab Revisionsschacht, Rohrreinigungsoéffnung, Stralken-
ablauf oder provisorischer Offnung (die Baugrube wird
gesondert vergutet)

50,000 m

Schlauchliner, Anschlussleitung DN 150

Schlauchliner Anschlussleitung,

von der HSE auf Qualitadtsanforderungen gepruft,

aus korrosionsbestandigem Tragermaterial mit

Reaktionsharz getrankt, ab Revisionsschacht / -6ffnung,

oder Baugrube (prov. Offnung) in die Anschlussleitung

fachgerecht einbringen.

Anschlieend Uber Innendruck an die vorhandene

Rohrwandung formschlussig anpassen und zur

Aushartung bringen.

Der Liner ist gem. der gultigen Regelwerke der HSE fur

das Schlauchlining-Verfahren zu bemessen.

In den Einheitspreis sind zuséatzlich folgende

Leistungen einzurechnen:

- Liefern des Schlauches und Anpassen auf die
erforderliche Lange

- Entnahme und Abgabe von Probesticken zur
Bestimmung der Materialkennwerte, (soweit nicht
anders méglich sind Rickstellproben herzustellen)

- An- und Abtransport sowie Vorhalten aller
erforderlichen Gerate und Materialien,

Far Regenwasserleitungen DN 150.

Die fachgerechte Anbindung an das Hauptsiel muf}

gewahrleistet sein.

Einschl. aller erforderlichen Gerate und Materialien.

Herstellen und Verfiillen der Baugrube wird gesondert

vergutet.
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EinschlieBlich der Kosten flir das Bestimmen der

Materialkennwerte.

1.4.310. Inspektion der Anschlussleitungen
Inspektion der Anschlussleitungen mittels einer

TV-Anlage

- nach Reinigung unmittelbar vor Einbau des Inliners

- und nach Beendigung der Sanierungsarbeiten,

einschl. Vorhalten und Betreiben der TV-Anlage

sowie Anfertigung einer Videoaufzeichnung und eines
Untersuchungsberichtes (analog und digital).

Die Videoaufzeichnung muss deutlich die Anbindung der
Anschlussleitungen an den Kanal zeigen, d.h. von den
Abzweigern/Stutzen je ein Foto/Videoprint aus mind.
zwei verschiedenen Blickwinkeln zu erstellen, einschl.
der An- und Abfahrt sémtlicher Fahrzeuge und Geréate.

50,000 M i e

Summe 1.4.

StraBenentwdsserungsarbeiten 00
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1.5. Tragschichten
Die Leistungen der einzelnen Positionen beinhalten auch
das Herstellen des jeweiligen Planums fur die
nachsthéhere Schicht.
1.5.10. StL-Nr. 16.112/123.91.11.91
Schicht aus frostunempf. Boden herstellen
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoffgemisch oder
Boden herstellen.
In Verkehrsflachen 'Fahrbahnen, Rad- und Gehwegflachen,
Uberfahrten, Parkflachen, Nebenflachen.'
Boden nach DIN 18196 = SE, GE.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand héchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '18-26 cm.'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
2.150,000 M3 o e
1.5.20. Frostschutzschicht herstellen, EV2 min. 80MN/m2, Dicke 20 cm

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen Fahrbahnen und Nebenflachen
Baustoffgemisch 0/22.

Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand héchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens
80 MN/m2.

Einbaudicke 20 cm.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.000,000 M3 i e

1.5.30. Vorh. Frostschutz profilieren Geh/Radweg
Vorhandene Schicht aus frostunempfindlichem Material
profilieren und verdichten.

In Verkehrsflachen fur Rad- und Gehwegen.
Fehlenden Boden aus frostunempfindlichem Material
bis 5 cm dick einbauen und verdichten.

200,000 M2 s e

1.5.40. STS aus Naturschotter herst., 25 cm dick
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflachen Fahrbahnen und Nebenflachen.
Baustoffgemisch 0/32.
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1.5.50.

1.5.60.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 120 MN/m2.
Einbaudicke = 25 cm.
Baustoffgemisch aus naturlichen Gesteinskérnungen

945,000 m2 ...

STS aus Naturschotter herst., 30 cm dick
Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen Fahrbahnen und Nebenflachen.
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 120 MN/m2.
Einbaudicke = 30 cm.

Baustoffgemisch aus naturlichen Gesteinskérnungen

9.720,000 m2 ...

Ungebundene Befestigung herstellen
Ungebundene Oberflachenbefestigung herstellen.

In Geh-/Radwegen.

In Teilflachen.

Tragschicht aus gebrochenem Naturstein 0/32mm.
Dicke im verdichteten Zustand 11 cm

Deckschicht aus gebrochenem Naturstein (Brechkies)
0/11mm.

Dicke im verdichteten Zustand 4,0 cm.

75,000 m2 L

Summe 1.5. Tragschichten
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1.6.

1.6.10.

1.6.20.

1.6.30.

1.6.40.

Steinsetzarbeiten

GroBpflaster des AG herstellen

Pflasterdecke mit GroR3pflastersteinen des AG herstel-
len.

In Nebenflachen.

Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men.

Grole 'ca. 16/22/16 cm''

Bettung aus Baustoffgemisch 0/11.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/11.

Verlegen im Diagonalverband.

50,000 M2 ..

StL-Nr. 07.115/137.20.91.59.99

Wabensteine 8 cm dick verlegen
Betonsteinpflasterdecke herstellen.

Ausfiihrung in Park- und sontige Nebenflachen.
Betonpflastersteine 'Wabensteine 8 cm dick.
Schlusselweite 21,3 cm, Seitenlange 12,3 cm.'
Nutzflache = ungefarbt.

Steine in Reihen verlegen.

Bettung 'Brechsand-Splitt 0/5.'

Fugen 'Brechsand-Splitt 0/5.

945,000 m2 ..

StL-Nr. 07.115/137.20.91.59.99

Wabensteine 10 cm dick verlegen
Betonsteinpflasterdecke herstellen.
Ausfiihrung in Park- und sontige Nebenflachen.
Betonpflastersteine 'Wabensteine 10 cm dick.
Schlusselweite 21,3 cm, Seitenlange 12,3 cm.'
Nutzflache = ungefarbt.

Steine in Reihen verlegen.

Bettung 'Brechsand-Splitt 0/5.'

Fugen 'Brechsand-Splitt 0/5.

640,000 m2 ..

StL-Nr. 07.115/137.90.91.99.99
Betonsteinpflaster verl. 7 cm dick
Betonsteinpflasterdecke herstellen.
Ausfihrung 'im Sicherheitsstreifen bzw. Warteflache.'
Betonpflastersteine '25/25/7, 25/12,5/7
bzw. 37,5/25/7 cm,’

Nutzflache = ungefarbt.
Steine 'im Reihenverband in Querrichtung,

Steine um eine halbe Formatbreite versetzt.

In engen Kurven Reihenverband mit halben
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Steinen und durchgehender Langsfuge.'
Bettung 'aus frostunempfindlichem Material.'
Fugen 'Brechsand = 0/2, Brechsand-Splitt 0/5.'

100,000 m2 ...

1.6.50. StL-Nr. 07.115/137.90.99.99.99
Rotes Radwegpflaster verlegen, 7 cm dick
Betonsteinpflasterdecke herstellen.
Ausfihrung 'in Radwegflachen.'
Betonpflastersteine '25/25/7, 25/12,5/7
bzw. 37,5/25/7 cm,’
Nutzflache ""Hamburger Rot" gem. ZTV/St-Hamb.'
Steine 'im Reihenverband in Querrichtung,
Steine um eine halbe Formatbreite versetzt.
In engen Kurven Reihenverband mit halben
Steinen und durchgehender Langsfuge,'
Bettung 'aus frostunempfindlichem Material.'
Fugen 'Brechsand-Splitt 0/5.'

80,000 M2 ...

In die nachfolgenden Positionen fir das Verlegen der
Noppen- und Rippenplatten in unterschiedlichen
Flachengréen ist der Mehraufwand fur das "talbindige”
verlegen der jeweiligen Noppen- und Rippenplatten zur
befestigten Umgebung mit einzurechnen.

1.6.60. Rippenpflastersteine weiB verlegen
Betonsteinpflasterdecke mit Rippenpflastersteine aus
Beton einschlieRlich handelsublicher Palsteine
herstellen.

Rippen, trapezférmig, 3-5 mm hoch, Fulbreite 20 mm.
Achsabstand der Rippen 50-60 mm.

Farbe weil nach DIN EN 32984.

Ausfiihrung auf Geh- oder Radwegflachen.
Rippenpflastersteine talblindig einbauen.
Rippenpflastersteine '12,5/25/7, 25/25/7 bzw. 37,5/25/7
cm.'

Bettung 'aus frostunempfindlichem Material.'

Fugen 'Brechsand-Splitt 0/5'

70,000 m2

1.6.70. Noppenpflastersteine weiB verlegen
Betonsteinpflasterdecke mit Noppenpflastersteine aus
Beton einschlieRlich handelsublicher Palsteine
herstellen.
Noppen, kegelstumpfférmig, 3-5 mm hoch.
Abstand der Noppenscheitelpunkte in Kantenrichtung der
Noppenpflastersteine 55-75 mm.
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1.6.80.

1.6.90.

1.6.100.

Farbe weifd nach DIN EN 32984,

Ausfiuhrung auf Geh- oder Radwegflachen.
Noppenpflastersteine talbiindig einbauen.
Noppenpflastersteine '12,5/25/7, 25/25/7 bzw. 37,5/25/7
cm.'

Bettung 'aus frostunempfindlichem Material.'

Fugen 'Brechsand-Splitt 0/5'

25,000 m2

StL-Nr. 11.115/175.31.22.20.02

Pflastersteine umlegen

Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und
wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, sdubern und
seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflas-
terdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

In Rad- oder Gehwegflachen.

Einzelflachen bis 2 m2.

Pflastersteine aus Beton nach Unterlagen des AG.
Ersatzsteine bis zu 5 v. H. der Flache liefern.
Vorhandene Bettung einer Verwertung nach Wahl des AN
zuftthren. Neue Bettung aus Baustoffgemisch.0/5.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.

200,000 m2

StL-Nr. 11.115/180.01.99

Pflastersteine zuarbeiten aus Beton Dicke 7-10 cm
Pflastersteine auf Passmal trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten tiber 1 m2 Einzelgréfie zuarbeiten, behauen o-
der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
1 m2 Einzelgrée wird gesondert vergutet.

Art = Pflastersteine aus Beton.

Dicke '7-10 cm.'

600,000 m

StL-Nr. 11.115/185.11

Pflasterdecken- Anpassung herstellen Einzelgr. 0,5 m2
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.

EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausfiihrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehort zum Leistungsumfang.

10,000 St
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1.6.110. StL-Nr. 11.115/185.21

Pflasterdecken- Anpassung herstellen Einzelgr. 0,75 m2
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.

EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten tber 0,5 bis
0,75 m2.

Ausfihrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehort zum Leistungsumfang.

5,000 St s

1.6.120. Betonplatten 50/50/7 cm verlegen
Plattenbelag mit Platten aus Beton einschliel3lich han-
delsublicher Erganzungsplatten herstellen. AuRere Be-
schaffenheit (Oberflache und Farbgestaltung) der Plat-
te planméaRig an der Oberflache ohne umlaufende Fase,
Plattenseiten ohne Abstandhalter.
In Nebenflachen.
Platten 25/50/7, 50/50/7 und 75/50/7 cm.
Platten rechtwinklig zum Rand verlegen, Reihenverband
in Langsrichtung um eine halbe Formatbreite versetzt.
In Teilflachen.
Bettung Brechsand-Splitt 0/5
Fuge Brechsand-Splitt 0/5

4.350,000 M2 o s

1.6.130. Betonplatten umlegen
Plattenbelag auf Bettung ochne Bindemittel aus- und wie-
der einbauen. Platten aufnehmen, s&ubern und seitlich
lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Plattenbelag in
vorhandenem Verband wieder herstellen. Nicht wieder
verwendbare Baustoffe laden, zur Bodenlagerflache
"Wanne" férdern und abladen.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege.
Platten mit Kantenlange uber 35 bis 50 cm, 6-8 cm dick.

Ersatzplatten bis zu 5 v.H. der Flache liefern.
Bettung Brechsand-Splitt 0/5
Fuge Brechsand-Splitt 0/5

150,000 M2 i

1.6.140. StL-Nr. 11.115/221.01.01
Betonplatten schneiden, Dicke 6-8 cm
Platten auf Passmal trennen und Platten an Kanten und
Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten tber 1
m2 EinzelgréRe zuarbeiten, behauen oder schneiden. Das
Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden der Platten an Aus-
sparungen und Einbauten bis zu 1 m2 EinzelgréRe wird
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gesondert vergutet.
Art = Platten aus Beton.
Dicke 6 bis 8 cm.
2.000,000 M e e
1.6.150. StL-Nr. 11.115/226.11.00
Plattenbelag- Anpassung herstellen Einzelgr. 0,5 m2, Dicke 6-8 cm
Anpassung des Plattenbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausfuhrung mit Platten des Plattenbelages. Das Zuarbei-
ten der Platten ist einzurechnen.
110,000 St s e
1.6.160. StL-Nr. 11.115/226.21.00
Plattenbelag- Anpassung herstellen Einzelgr. 0,75 m2, Dicke 6-8 cm
Anpassung des Plattenbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
EinzelgroRe der Aussparung bzw. Einbauten Gber 0,5 bis
0,75 m2.
Ausfiihrung mit Platten des Plattenbelages. Das Zuarbei-
ten der Platten ist einzurechnen.
25,000 St o
1.6.170. StL-Nr. 11.115/320.71.11.99
Granitbord des AG in Beton setzen, 15/25 cm bis 15/30 cm
Bordsteine des AG setzen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3.
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Ruckenstitze 'aus Beton C12/15, 20 cm breit herstellen.
Fundamentbeton 'C12/15, 20 cm dick herstellen. '
100,000 M e e,
1.6.180. StL-Nr. 11.115/315.99.11.19.99

Granithochbord setzen, gerade

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmagiger Farbung
setzen.

Naturstein 'Hochbordsteine 12/15x30 cm '

Bordstein aus Granit.

Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR3.

Gerader Stein.

Ruckenstltze 'aus Beton C12/15, 20 cm breit
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1.6.190.

1.6.200.

1.6.210.

1.6.220.

herstellen.’
Fundamentbeton 'C12/15, 20 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren.'

1.260,000 m

Granithochbord setzen, Radius 12-25 m
Bordsteine aus Naturstein mit gleichmaRiger Farbung
setzen.

Naturstein 'Hochbordsteine 12/15x25 cm. '

Bordstein aus Granit.

Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR.
Kurvenstein, Halbmesser gréer 12,0 bis 25,0 m.

Ruckenstltze 'aus Beton C12/15, 20 cm breit herstellen.

Fundamentbeton ' C12/15, 20 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren.'

10,000 m

StL-Nr. 11.115/315.99.11.29.99

Granithochbord setzen, Radius 5-12 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmagiger Farbung
setzen.

Naturstein 'Hochbordsteine 12/15x30 cm '

Bordstein aus Granit.

Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR3.
Kurvenstein, Halbmesser gréRer 5,00 bis 12,00 m.

Ruckenstutze 'aus Beton C12/15, 20 cm breit herstellen.

Fundamentbeton 'C12/15, 20 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren.'

60,000 m

Granithochbord setzen, Radius 1-2,5 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmagiger Farbung
setzen.

Naturstein Hochbordsteine 12/15x30 cm

Bordstein aus Granit.

Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR3.
Kurvenstein, Halbmesser gréRer 1,00 bis 2,50 m.
Ruckenstltze aus Beton C12/15, 20 cm breit herstellen.
Fundamentbeton C12/15, 20 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiuhren.

40,000 m

StL-Nr. 17.115/315.99.11.19.99
Granittiefbord setzen, gerade
Bordsteine aus Naturstein mit gleichmagiger Farbung
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setzen.
Naturstein 'Tiefbordsteine 10/25 cm. '
Bordstein aus Granit.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3.
Gerader Stein.
Ruckenstitze 'aus Beton C12/15, 20 cm breit herstellen.
Fundamentbeton 'C12/15, 20 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiuhren. '
10,000 M e e
1.6.230. StL-Nr. 11.115/310.04.01.01.99
Bordsteine aus Beton setzen, gerade
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 250.
Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR3.
Gerader Stein.
Ruckenstltze 'aus Beton C12/15, 20 cm breit herstellen.
Fundamentbeton 'C12/15, 20 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren.’
270,000 M s e
1.6.240. Bordsteine aus Beton setzen, Radius 12 bis 25 m
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 250.
Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR3.
Kurvenstein, Halbmesser gréRer 12,00 bis 25,00 m.
Ruckenstltze 'aus Beton C12/15, 20 cm breit herstellen.
Fundamentbeton 'C12/15, 20 cm dick herstellen. '
5,000 M i e
1.6.250. StL-Nr. 11.115/310.06.01.01.99

Bordsteine aus Beton setzen, gerade, Tiefbord
Bordsteine aus Beton setzen.

Bordstein TB 100 x 250.

Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR3.
Gerader Stein.

Ruckenstutze 'aus Beton C12/15, 20 cm breit herstellen.

Fundamentbeton 'C12/15, 20 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren.’

130,000 m
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1.6.260.

1.6.270.

1.6.280.

Bussonderbord-Profilstein schmal, Grundtyp, Einstiegshéhe 18 cm
Bussonderbord-Profilstein schmal engfugig (5 mm)
versetzen.

Fuge zwischen den Borden entsprechend Herstellerangaben
ausfuhren.

Ruckenstiitze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OK
Bordstein, 15 cm breit herstellen. Unterbeton C12/15 20

cm dick gem. DIN 18318 herstellen.

Profilstein mit horizontaler Auffahrflache,

ausgerundetem Ubergang zur 75° schragen Anfahrflache.
Auftrittsflache rautenférmig genoppt. Profilstein aus

Beton C35/45, XF4 gem. DIN EN 1340, Typ: -DIT- DIN 483.
Abmessungen: Lange 100 cm (Nennlange inkl. 5 mm Fuge),
Gesamthohe 33 cm, Gesamtbreite 28,5 cm.

Einstiegshéhe: 18 cm.

Auftrittflache: 15 cm breit und rautenférmig genoppt.
Einbautiefe: 15 cm.

Fugendehnscheiben aus vulkanisiertem
Neukautschuk-Recycling-Material.

Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren.

100,000 M

Ubergangsstein rechts Bussonderbord-Profilstein schmal aus Beton
setzen, gerade

wie Position "Bussonderbord-Profilstein schmal,

Grundtyp, Einstiegshéhe 18 cm", jedoch

Ubergangsstein rechts vom Grundtyp
Bussonderbord-Profilstein schmal (nach Anforderung der
Hochbahn) auf Granithochbordstein 12/15/25, Vorderkante
nicht bundig.

Einstiegshthe 18 bzw. 12 cm. Gesamthéhe von 33/18 cm
auf 27/12 cm fallend, Gesamtbreite 28,5 cm.

Auftrittflache 16,8 cm breit und rautenférmig genoppt.

4,000 St

Ubergangsstein links Bussonderbord-Profilstein schmal aus Beton
setzen, gerade

wie Position "Bussonderbord-Profilstein schmal,

Grundtyp, Einstiegshéhe 18 cm", jedoch

Ubergangsstein links vom Grundtyp
Bussonderbord-Profilstein schmal (nach Anforderung der
Hochbahn) auf Granithochbordstein 12/15/25, Vorderkante
nicht bundig.

Einstiegshthe 18 bzw. 12 cm. Gesamthéhe von 33/18 cm
auf 27/12 cm fallend, Gesamtbreite 28,5 cm.

Auftrittflache 16,8 cm breit und rautenférmig genoppt.

4,000 St
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1.6.290. StL-Nr. 11.115/310.08.01.01.99

8er Betonbord in Beton setzen

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordstein TB 80 x 200.

Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3.

Gerader Stein.

Ruckenstltze 'aus Beton C12/15, 20 cm breit herstellen.
Fundamentbeton 'C12/15, 20 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren.'

1.200,000 M i s

1.6.300. StL-Nr. 11.115/325.72.02
Granitbord auf Gehrung schneiden, 10/25 cm bis 15/30 cm
Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordstein aus Naturstein, ca. 15/30 bis 10/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein auf Gehrung trennen.

170,000 St L

1.6.310. Betonbord auf Gehrung schneiden, 15/30 cm bis 8/20 cm
Bordsteine auf Passmalf trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 15/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein auf Gehrung trennen.

120,000 St L

1.6.320. Langsfugen vor Bordst.herst.bis 30 cm d.
Langsfugen vor Bordsteinen als Raumfuge héchstens 2 cm
breit ausbilden, bis 5 cm unter Deckenoberflache mit
Sand verfullen, die oberen 5 cm mit bitumindser Fugen-
vergullmasse vergieflien.
Dicke der Decke uber 18 bis 30 cm.

100,000 M s e

1.6.330. Zwischenraum Bord/Bit mit Beton verfiillen
Zwischenraum von neu gesetzten Bordsteinen und vom AN
getrennte bituminése Stralenbefestigung mit
Beton C12/15 verfullen.

Abgerechnet wird nach der Lange der neu verlegten
Bordsteine.

100,000 M
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1.7.

1.7.10.

1.7.20.

1.7.30.

1.7.40.

1.7.50.

Binder- und Deckschichten

StL-Nr. 16.113/059.91.20

Unterlage reinigen, Einzelflichen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

Unterlage 'Asphaltbefestigung bzw. gefraste
Asphaltflache.'

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.

Nicht zusammenhangende Teilflachen.

2.000,000 m2

Asphalt-Tragschicht 10 cm dick einbauen

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 22 T Hmb herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 10.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70+.
Verwendung von Asphaltgranulat ist zulassig.

8.620,000 m2

Asphalt-Tragschicht in Streifen einbauen, 20 cm dick
Asphalttragschicht in Streifen

aus Mischgut AC 22 T Hmb einbauen.

Flache = Fahrbahn.

Breite der Streifen 1,30 m.

Einbaudicke = 20 cm, in zwei Lagen.

Bindemittel = 50/70+.

Verwendung von Asphaltgranulat ist zulassig.

50,000 m

Asphaltbinderschicht herstellen 6,5 cm dick
Asphaltbinderschicht aus Mischgut AC 16 B Hmb
herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 3,2.
Einbaudicke = 6,5 cm.

Bindemittel 10/40-65A / 10/40-65A + VrZ.
Verwendung von Asphaltgranulat ist zulassig.

5.570,000 m2

Asphaltbinderschicht herstellen 8,5 cm dick
Asphaltbinderschicht aus Mischgut AC 16 B Hmb
herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 10.
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1.7.60.

1.7.70.

1.7.80.

1.7.90.

Einbaudicke = 8,5 cm.
Bindemittel 10/40-65A / 10/40-65A + VrZ.
Verwendung von Asphaltgranulat ist zulassig.

3.050,000 M2 ..

Asphaltbinderschicht in Streifen herstellen 8,5 cm dick
Asphaltbinderschicht in Streifen

aus Mischgut AC 16 B Hmb herstellen.

Flache = Fahrbahn.

Breite der Streifen 1,30 m.

Einbaudicke = 8,5 cm.

Bindemittel 10/40-65A / 10/40-65A + VrZ.

Verwendung von Asphaltgranulat ist zulassig.

50,000 m

Asphaltbinderschicht einbauen, Profilausgleich
Asphaltbinderschicht aus Mischgut AC 16 B Hmb
herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,8-10.
Einbau zum Profilausgleich auf Frasflachen.
Bindemittel = 10/40-65A / 10/40-65A + VrZ.
Verwendung von Asphaltgranulat ist zulassig.

70,000 t

Zulage: Asphaltbinderschicht-Anrampungen herstellen und aufnehmen
Zulage zu den Positionen "ABi herstellen”.

Provisorische Anrampungen von der einzubauenden bzw.
vorhandenen Binderschicht zur vorhandenen Deckschicht
bzw. im Bereich von FulRgangerfurten und nicht
abgesenkten Bordsteinen herstellen. Die provisorische
Anrampung ist vor dem Einbau der neuen Deckschicht
wieder abzufrasen. Frasgut der Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Hohenunterschied der Anrampung bis 10 cm.
Anrampungslange in Fahrtrichtung bis zu 6 m.
Abgerechnet wird nach der Fugenlange der vorhandenen
Deckschicht bzw. der Bordkantenlange.

75000 M

Gegenpolfolie verlegen

Gegenpol auf der Unterlage der zu messenden Schicht
verlegen, sichern und einmessen.

Unterlage aus Verfestigung und/oder Asphalt.
Unterlage reinigen und ggf. trocknen.
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Beschadigte Gegenpole ersetzen.
Material = Selbstklebende Aluminiumfolie,
MaRe = 700 * 300 * 0,10 mm.

200,000 St o e

1.7.100. Gegenpolblech verlegen
Gegenpol auf der Unterlage der zu messenden Schicht
verlegen, sichern und einmessen.
Unterlage aus ungebundenem Material (Schotter/Asche).
Beschadigte Gegenpole ersetzen.
Material = Aluminiumblech,
Mafe = 700 * 300 * 0,25 mm.

200,000 St o

1.7.110. StL-Nr. 08.813/062.91.09.13
Bitumenemulsion aufspriihen 200 g/m2
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
In Verkehrsflachen 'Fahrbahn’
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel 'C60BP1-S.'
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

8.620,000 M2 ..

1.7.120. StL-Nr. 08.813/062.99.09.39
Bitumenemulsion aufspriihen 300 g/m2
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
In Verkehrsflachen 'Fahrbahn’
Unterlage 'Asphalttragschicht und/oder Frasflache'
Bindemittel 'C60BP1-S.'
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 'der nachsten Asphaltschicht.'

10.080,000 M2 s e

1.7.130. SMA Belastungsklasse 3,2 und 10, 3,5 cm dick herstellen
Splittmastixasphalt aus Mischgut SMA 8 Hmb herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 3,2 und 10.
Einbaudicke = 3,5 cm.
Bindemittel 25/55-55A.
Verwendung von SMA-Granulat bis 20% ist zulassig.

10.080,000 M2 s e
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1.7.140. Asphaltdeckschicht abstreuen

Asphaltbeton und/oder Splittmastixasphalt abstreuen.
Abstreumaterial gleichméassig auf die noch heilke
Oberflache der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material abkehren und der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

Edelbrechsand/Splitt 1/3 mit Bitumen umhdllt,

Das Abstreumaterial besteht aus 1/3 kunstlichem
Aufhellungsgestein und 2/3 Edelsplitt.

Aufstreumenge 0,5 bis 1,0 kg/m2.

10.080,000 M2 s e

1.7.150. Gussasphalt in Rinnen 75 kg/m2 einbauen
Gussasphaltdeckschicht aus MA 8 S in Rinnen einbauen.
Stralenentwasserungsrinnenbreite = 30 cm.
Einbaumenge 75 kg/m2.

Bindemittel 20/30 + VrZ.
Verwendung von Gussasphaltgranulat bis 30% ist
zulassig.

1.370,000 M i s

1.7.160. Arbeitsraum mit GA verfiillen
Gussasphaltdeckschicht aus MA 8 N im Handeinbau zur
Wiederherstellung von Arbeitsrdumen einbauen.
Bindemittel 30/45 + VrZ.
Verwendung von Gussasphaltgranulat bis 30 % ist
zulassig.

10,000 t s

1.7.170. Asphaltrinne bearbeiten
Oberflache der Gussasphaltrinne bearbeiten.
Auf die noch heisse Oberflache entflllerte, trockene
oder leicht mit Bindemittel umhdillte feine
Gesteinskérnung aufstreuen und einreiben.
Materialmenge = 2 bis 3 kg/m2. Verfahren C.
Nicht gebundenes Material abkehren und der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

1.370,000 M i s

1.7.180. Anschluss als Fuge herstellen, Querfugen
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 30-50 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenspalt saubern, soweit erforderlich trocknen.
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1.7.190.

1.7.200.

1.7.210.

1.7.220.

Fugenwandungen mit Voranstrich versehen.
Fugenraum bis Oberkante verfillen

mit Vergussmasse 'nach ZTV/St-Hmb.'

Diese Position kommt nur zur Anwendung, soweit die
Notwendigkeit vom AG verursacht wurde.

100,000 m

Quernihte 8-22 cm d. abkanten/anspritzen
Asphaltquernéhte gem. ZTV/St-Hmb. abkanten und
anspritzen.

Asphaltnahtflanken mit polymermodifiziertem Bitumen
45/80-50A heil® anspritzen.

Dicke der Nahte von 8 bis 22 cm.

Diese Position kommt nur zur Anwendung, soweit die
Notwendigkeit der Nahte vom AG verursacht wurde.

750,000 m

Anschluss als Fuge herstellen, Langsfugen
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langsfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 30-50 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Fugenspalt sdubern, soweit erforderlich trocknen.
Fugenwandungen mit Voranstrich versehen.
Fugenraum bis Oberkante verfillen

mit Vergussmasse 'nach ZTV/St-Hmb.'

Diese Position kommt nur zur Anwendung, soweit die
Notwendigkeit vom AG verursacht wurde.

1.250,000 m

Langsnéahte 8 - 22 cm dick anspritzen
Asphaltlangsnahte gem. ZTV/ St- Hmb. anspritzen.
Asphaltnahtflanken mit polymermaodifiziertem Bitumen
45/80-50A heil anspritzen.

Dicke der Nahte von 8 bis 22 cm.

Diese Position kommt nur zur Anwendung, soweit die
Notwendigkeit der Nahte vom AG verursacht wurde.

800,000 m

StL-Nr. 99.113/505.31.92.11.19

Asphaltfuge herstellen zw. Neu und Alt
Anschlul® der Asphaltdecke als Fuge herstellen.
Langs- und Querfuge

in der Deckschicht ausbilden.

Dicke der Schicht '3,5 bis 4 cm.'

Fugenbreite 8 mm.
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1.7.230.

1.7.240.

1.7.250.

Fugenspalt saubern, soweit erforderlich trocknen.
Fugenwandungen mit Voranstrich versehen.
Fugenraum bis Oberkante verfillen

mit Vergussmasse 'nach ZTV/St-Hmb.

Diese Position kommt nur zur Anwendung bei Fugen
zwischen vorhandener und neuer Asphaltdecke."'

120,000 m L

StL-Nr. 06.962/750.12.12

Bohrkernlécher schlieBen 15 cm TOK-Band
Bohrkernlécher schliel3en.

Durchmesser ca. 15 cm.

Tiefe Giber 10 bis 15 cm.

Fuge mit anschmelzbarem Bitumendichtungsband herstell.
Vorhandenen Kaltasphalt ausstemmen, loses Material in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle ent-
fernen.

Bohrkernlécher lagenweise mit Gussasphalt 0/11 mm
schlielen. Oberflache mit leicht bitum. Abstreumaterial
behandeln und einwalzen.

Einbau von Hand.

15,000 St

Hinweis zur Herstellung Betondecken:

Herstellung von Betonflachen fir vier Haltestellen am
Fahrbahnrand.

Die Herstellung des Kerben- und Fugenplans ist in die
jeweilige Position einzurechnen.

In den einzelnen Positionen sind die Gesamtflachen der
vier Bushaltestellen aufgefiihrt. Es ist zu
berucksichtigen, dass diese sich auf vier
unterschiedliche Teilflachen verteilen und auch zu
zunterschiedlichen Zeiten aufgefuhrt werden.

Unterlagsbahnen verlegen, Vliesstoff

Unterlagsbahnen gemaR ZTV-Beton Stb. 07 verlegen. Abge-
rechnet wird die Gberdeckte Flache ohne Berlicksichti-

gung der Uberlappungen.

Material 'Vliesstoff gemafR ZTV-Beton-StB 07.'

410,000 m2

Betondecke in Buskap herst., 26 cm dick
Betondecke mit FlieBmitteln fur besondere Flachen oder
im Handeinbau herstellen.

Einbau in Buskap, Busbucht. Schalung, soweit
erforderlich, wird nicht gesondert vergutet.

Deckendicke 26 cm.
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1.7.260.

1.7.270.

1.7.280.

Fruhhochfester Strallenbeton, Festigkeitsklasse 42,5 R,
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA3, XM2.
PSV >53.

Oberflache mit einem Kunstrasen abziehen. Der Einsatz
einer Betonpumpe, soweit erforderlich, wird nicht
gesondert vergutet. Es ist mit Einsatz einer Betonpumpe
zu rechnen.

225,000 m2 .

Betondecke in Buskap herst., 27 cm dick
Betondecke mit Fliemitteln fur besondere Flachen oder
im Handeinbau herstellen.

Einbau in Buskap, Busbucht. Schalung, soweit
erforderlich, wird nicht gesondert vergutet.

Deckendicke 27 cm.

Friuhhochfester Stralenbeton, Festigkeitsklasse 42,5 R.
Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA3, XM2.
PSV >53.

Oberflache mit einem Kunstrasen abziehen. Der Einsatz
einer Betonpumpe, soweit erforderlich, wird nicht
gesondert vergutet. Es ist mit Einsatz einer Betonpumpe
zu rechnen.

185,000 m2 ..

StL-Nr. 07.114/235.90

Betondecke nachbehandeln und schiitzen
Betondecke nachbehandeln und schiitzen.
Nachbehandlung '

Der Beton ist beim Einbau und in den ersten 2 Stunden
nach Fertigstellung der Decke vor Niederschlagen zu
schitzen.

Bei Lufttemperaturen tGber 25°C ist die Decke
unmittelbar nach dem Schneiden der Kerben / Fugen
mindestens im Abstand von 2 bis 3 STunden
flachendeckend anzunéssen.

Die Decke darf in dieser Zeit nicht abtrocknen.

Ist ein sehr rasches Abkiihlen des eingebauten
Frischbetons zu erwarten, muss der Beton bis zum
Schneiden der Kerben durch eine warmedammende Abdeckung
geschutzt werden.'

410,000 m2

Bewehrung einbauen

Betonstahlmatten einbauen.

Vergutet wird die bewehrte Flache ohne Berlicksichti-
gung der Uberdeckung.
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Einbau in Busbucht und /oder Buskap
Betonstahlmatten, 2 Lagen,
Gewicht = mindestens 3 kg/m2 je Lage.
410,000 M2 e e,
1.7.290. StL-Nr. 01.114/217.11.10.10.00
Querscheinfugen in Betondecke herstellen
Querscheinfugen in Betondecken herstellen.
Fugen in Fahrstreifen.
Dubel aus Betonstahl in Fahrbahn, Regelabstand 25 cm
einbauen.
Fugenkerbe 70 mm tief.
Fugenkerbe nach dem Erhérten des Betons einschneiden,
Fugenspalt nachschneiden.
125,000 M s e,
1.7.300. StL-Nr. 01.114/232.99.00.91.00
PreBfuge herstellen (Beton/Asphalt)
Langspref3fugen in Betondecken herstellen.
Fugen verfullen wird gesondert vergutet.
Fugen 'zwischen Betondecke und Asphalt Fahrbahn'
Deckendicke '24 cm.'
Fugenspalt '15/35 mm.’
Fugenspalt nach dem Erharten des Betons einschneiden.
165,000 M e e
1.7.310. StL-Nr. 01.114/212.99.93.51.00
Raumfugen herst. 25 cm tief (Bord/Decke)
Raumfugen in Betondecken mit einer bleibenden Fugen-
einlage herstellen.
Fuge verfullen wird gesondert vergutet.
Raumfugen 'zwischen Bordsteinkante und Betondecke.'
Deckendicke '26 bzw. 27 cm.'
Fugeneinlage = Fugenbrett aus weichem Holz oder
Kunststoffprofil, zusammendruckbar.
Fugeneinlage 13 mm dick, oberer Fugenspalt 15/35 mm.
Oberen Fugenspalt nach dem Erhéarten des Betons ein-
schneiden.
145,000 M e e,
1.7.320. Fugen verfiillen Quer-/Liangsfugen

Fugen behandeln und verfillen.
Quer- und Langsfugen.
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Fugenspalt 15/35 mm.
Fugenspalt randvoll verfullen.
Fugenfullstoff = Hei® verarbeitbare Fugenmasse.
435,000 M s e,
1.7.330. Beton C12/15 liefern und einbauen
Beton C12/15 liefern und einbauen,
Einbau fur unterschiedliche Zwecke:
als Tragschichten, als Hinterfullung o.a.
auf Anweisung der Bauaufsicht.
15,000 M3 o e
Summe 1.7. Binder- und Deckschichten @ e
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1.8. Fahrbahnmarkierungen
Die folgenden Positionen sind fur die
Herstellung der Gelbmarkierung fur alle Bauphasen.
Schadhafte Markierungen sind wahrend der Bauzeit sofort
zu ersetzen.
1.8.10. Langsmark. Folie herstellen, 12 cm breit durchgehend
Markierung Typ | fur voribergehende Markierung herstel-
len und warten. Zu markierende Flache von losem Schmutz
reinigen. Vormarkieren. Sicherungsmafinahmen durchfiih-
ren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Durchgehender Strich.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Folie, Alu-Trager.
Tages-/Nachtsichtbarkeit = Klasse Q 2/R 3 Griffigkeits-
klasse = S 1.
Verkehrsklasse = mindestens P 6.
Unterlage Asphalt
Markierungsfolie rickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufuihren.
800,000 M i e
1.8.20. Langsmark. Folie herstellen, 12 cm breit unterbroch.
Wie Position "Langsmark. Folie herstellen, 12 cm"
jedoch:
Langsmarkierung Strichbreite 12 cm.
Unterbrochen:; Verhaltnis Strich/Licke unterschiedlich.
100,000 M e e
1.8.30. Langsmark. Folie herstellen, 25 cm breit durchgehend
Wie Position "Langsmark. Folie herstellen, 12 cm"
jedoch:
Langsmarkierung Strichbreite 25 cm.
150,000 M s e
1.8.40. Langsmark. Folie herstellen, 25 cm breit unterbroch.

Wie Position "Langsmark. Folie herstellen, 12 cm"
jedoch:

Langsmarkierung Strichbreite 25 cm.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Llicke unterschiedlich.

50,000 m ..
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1.8.50. Haltlinie Folie herstellen
Wie Position "Langsmark. Folie herstellen, 12 cm"
jedoch:
Haltlinie.
40,000 M e e
1.8.60. Langsmark. Farbe, Typ I gelb herstellen, 12 cm breit durchgehend
Markierung Typ I fur voriibergehende Markierung herstel-
len und warten. Zu markierende Flache von losem Schmutz
reinigen. Vormarkieren. Sicherungsmalnahmen durchfih-
ren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Durchgehender Strich.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Lésemittelarme Farbe (High-Solid).
Tages-/Nachtsichtbarkeit = Klasse Q 2/R 3 Griffigkeits-
klasse = S 1.
Verkehrsklasse = mindestens P 6.
Unterlage Asphalt
800,000 M i e
1.8.70. Langsmark. Farbe, Typ | gelb herstellen, 12 cm breit unterbroch.
Wie Position "Langsmark. Farbe, Typ | gelb herstellen,
12 cm"”
jedoch:
Langsmarkierung Strichbreite 12 cm.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Lucke unterschiedlich.
100,000 M s e
1.8.80. Langsmark. Farbe, Typ I gelb herstellen, 25 cm breit durchgehend
Wie Position "Langsmark. Farbe, Typ | gelb herstellen,
12 cm"
jedoch:
Langsmarkierung Strichbreite 25 cm.
100,000 M s e
1.8.90. Lingsmark. Farbe, Typ | gelb herstellen, 25 cm breit unterbroch.
Wie Position "Langsmark. Farbe, Typ | gelb herstellen,
12 cm"
jedoch:

Langsmarkierung Strichbreite 25 cm.
Unterbrochen:; Verhaltnis Strich/Licke unterschiedlich.

50,000 m
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1.8.100. Haltlinie Farbe, Typ | gelb herstellen
Wie Position "Langsmark. Farbe, Typ | gelb herstellen,
12 cm"”
jedoch:
Haltlinie.
15,000 M i e
1.8.110. StL-Nr. 05.131/007.31.00.01
Markierung entfernen
Markierung entfernen.
Abgerechnet wird die entfernte markierte Flache.
Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Pikti-
gramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten um-
schliessenden Rechteck.
Markierungsstoffart=Plastikmasse aufgelegt.
auf Asphaltdecke.
Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach
Wahl des AN zuflhren.
50,000 M2 s e
Die folgenden Positionen sind fur die
Herstellung der endgliltige Fahrbahn-
markierung.
1.8.120. StL-Nr. 05.131/107.02
Markierungsfliche reinigen Saugkehrwagen
Flache der Markierung auf Anordnung des AG reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung
zuftthren.
Abgerechnet wird die zu markierende Flache. Bei Pfell,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm er-
gibt sich die Flache aus dem kleinsten umschlieRenden
Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
810,000 M2 i e
1.8.130. StL-Nr. 05.131/303.11.16.02.29

Langsmarkierung Typ Il herstellen, 12 cm, durchgehend
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender
Flache entfernen.

Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri-

chen zwei Striche.

Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
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1.8.140.

1.8.150.

1.8.160.

1.8.170.

1.8.180.

Strichbreite = 0,12 m.

Durchgehend.

Markierungsstoffart = HeiRplastikmasse.
Verkehrsklasse = P 7.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.

Markierung 'auf Asphalt'

310,000 m

Langsmarkierung Typ Il herst., 12 cm durchgehend
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:

Markierung 'auf Beton'

70,000 m

Langsmarkierung Typ Il herst., 12 cm unterbroch.
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen”
jedoch:

Langsmarkierung Strichbreite 12 cm.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Lucke unterschiedlich.

530,000 m

Langsmarkierung Typ Il herst., 12 cm unterbroch.
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen”
jedoch:

Langsmarkierung Strichbreite 12 cm.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Lucke unterschiedlich.
Markierung 'auf Beton'

20,000 m

Langsmarkierung Typ Il herst., 25 cm durchgehend
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:

Langsmarkierung Strichbreite 25 cm.

Durchgehend.

1.025,000 m

Langsmarkierung Typ Il herst., 25 cm unterbroch.
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:

Langsmarkierung Strichbreite 25 cm.

Unterbrochen:; Verhaltnis Strich/Lucke/Strich
unterschiedlich von 1,5/1,5/1,5 bis 3,0/3,0/3,0.

375,000 m
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1.8.190. Langsmarkierung Typ Il herst., 25 cm unterbroch.
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:

Langsmarkierung Strichbreite 25 cm.
Unterbrochen:; Verhaltnis Strich/Lucke/Strich

0,5/0,2/0,5
355,000 m s
1.8.200. Quermarkierung Typ Il herst., 12 cm unterbroch.
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen”
jedoch:

Quermarkierung Strichbreite 12 cm.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Lucke/Strich

0,5/0,2/0,5.
135000 M
1.8.210. Quermarkierung Typ Il herst., 25 cm unterbroch.
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:

Quermarkierung Strichbreite 25 cm.
Unterbrochen:; Verhaltnis Strich/Lucke/Strich

0,5/0,2/0,5.
200,000 m e
1.8.220. Haltlinie herstellen
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen”
jedoch:
Haltlinie.
90,000 M e
1.8.230. Pfeil geradeaus herstellen, 5 m
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:
Pfeil geradeaus, 5 m lang.
5,000 St .
1.8.240. Pfeil links oder rechts herstellen, 5 m
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen”
jedoch:
Pfeil links oder rechts ab, 5 m lang.
14,000 St e

Seite: 103 von 118



BEZIRKSAMT WANDSBEK Management des 6ffentlichen Raumes - MR 22

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-020 Werner-Otto-StraRe, Haldesdorfer Strae
LV: 20-020 Werner-Otto-Strae, Haldesdorfer Strale
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.8.250. Pfeil geradeaus und links/rechts herst., 5 m
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:

Pfeil geradeaus und links oder rechts ab, 5 m lang.

4,000 St o e
1.8.260. Pfeil links oder rechts herstellen, 1 m
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:
Pfeil links oder rechts ab, 1 m lang.
6,000 St s
1.8.270. Sonst. Mark. zeichen herst., Bus
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:

Sonstiges Markierungszeichen nach Unterlagen des
AG herstellen.

Markierungszeichen = Schriftzug "BUS" untereinander
markiert.

Hoéhe =5m

Breite =2,2 m

Markierung auf Beton.

12,000 St o

1.8.280. Sonst. Mark. zeichen herst., Radfahrer
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen”
jedoch:
Sonstiges Markierungszeichen nach Unterlagen des
AG herstellen.
Markierungszeichen = Piktogramm "Radfahrer"
Lange = 1,3m.

51,000 St o

1.8.290. Sonst. Mark. zeichen herst., Radfahrer auf Beton
Wie Position "Langsmarkierung Typ Il herstellen"
jedoch:

Sonstiges Markierungszeichen nach Unterlagen des
AG herstellen.

Markierungszeichen = Piktogramm "Radfahrer"
Lange = 1,3m.

Markierung auf Beton.

2,000 St
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1.8.300.

1.8.310.

StL-Nr. 05.131/103

Markierungsflache trocknen

Flache fur Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen.

Abgerechnet wird die zu markierende Flache. Bei Pfell,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Flache aus dem kleinsten umschlieRenden Recht-
eck.

810,000 m2 ...

StL-Nr. 18.131/705.12.52

Rote Kennzeichnung von Radwegfurten herst.
Farbige Kennzeichnung von Radwegen randscharf herstel-
len. Losen Schmutz von zu kennzeichnender Flache ent-
fernen. Vormarkieren. Nicht retroreflektierend. Grif-
figkeit im Gebrauchszustand mindestens 45 SRT-
Einheiten.

Farbe Rot, Farbortbereich im Neuzustand innerhalb Eck-
punkt 1y 0,345 x 0,655; Eckpunkt 2 y 0,360 x 0,370;
Eckpunkt 3y 0,320 x 0,360; Eckpunkt 4 y 0,310 x 0,690.
Herstellung aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritz-
plastik).

Mindestschichtdicke = 3,0 mm.

Herstellung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

240,000 m2 .

Summe 1.8. Fahrbahnmarkierungen
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1.9. Sonstiges
1.9.10. Anmelden der Kampfmitteluntersuchungen
Anmelden der Arbeiten Kampfmitteluntersuchung bei den
zustandigen Behoérden gemaR |5 KampfmittelVO.
1,000 pSCh i e,
1.9.20. Baubegleitende Kampfmittelraiumung, An-/Abfahrt
Baubegleitende Kampfmittelrdumung, An- und Abfahrt.
Tagliche An- und Abfahrt mit einem Einsatzfahrzeug fur
das Personal fur die baubegleitende Kampfmittelraumung.
Vergutet wird pro Anfahrt.
6,000 St o e
1.9.30. Baubegleitende Kampfmittelriumung, Befahigungsscheininhaber

Baubegleitende Kampfmittelraumung durch einen
Befahigungsscheininhaber nach | 20 Sprengstoffgesetz.
Lagenweises Detektieren von Aushubbereichen zur Suche
nach Kampfmitteln, Sohlendetektion soweit méglich.
Oberflachensondierung bzw. digitale Datenaufnahme mit
Geomagnetik bei gegebenen Voraussetzungen. Es ist mit
einer Arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag zu rechnen.

6,000 d L e

1.9.40. Baubegleitende Kampfmittelraiumung, Munitionsfacharbeiter
Baubegleitende Kampfmittelrdumung durch einen
Munitionsfacharbeiter. Durchfiihren der
Oberflachensondierung. Es ist mit einer Arbeitszeit von
8 Stunden pro Tag zu rechne

6,000 d L e

1.9.50. Flichensondierung
Flachensondierung auf Kampfmittel mit
Totalfeldmagnetometersystem (TMI), einschl. Kartierung
der Ergebnisse, Objektlisten, Raumvorschlag und
Freigabe von Teilbereichen, 3-facher Ausdruck sowie
digital auf CD, einschl. Bericht. Einzurechnen sind
alle Leistungen, die zur Flachensondierung erforderlich
sind, inshesondere das Bedienpersonal und die
fachtechnische Begleitung durch eine "verantwortliche
Person" nach |20 SprengG einschl. An- und Abfahrt (auch
mehrfach), einschl. aller notwendigen Arbeiten und
Stoffe.

80,000 M2 . e
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1.9.60.

1.9.70.

1.9.80.

1.9.90.

Dokumentation

Dokumentation der tberwachten Bereiche nach Lage und
Tiefe. Darstellung in einem Lageplan im MaRstab 1:250.
Ubergabe der Zeichnung 6-fach auf Papier. Herstellung
und Ubergabe einer CD-ROM mit den Planen als Datei im
dwg-Format.

1,000 psch ..o,

Stillstandzeiten Kampfmittelriumung
Stillstandzeiten infolge Sondierungsarbeiten der
Kampfmittelraumer.

Sofern die Stillstandzeit fir Sondierungsarbeiten oder
fur Objektraumung langer als zwei Stunden andauert,
sind die Ausfallzeiten eines ganzen Arbeitstages
einschl. aller Geréate, Hilfsmittel und
Stundenlohnarbeiten eingerechnet.

Einheit ist ein Arbeitstag.

Vorankiindigung gem. BaustellV erstellen
Vorankindigung gem. Paragraf 2 Abs.2 BaustellV

erstellen und spatestens zwei Wochen vor Einrichten der
Baustelle der zustandigen Behdérde (Behérde fur Stadt-
entwicklung und Wohnen, Amt fur Bauordnung und
Hochbau, ABH 23, Neuenfelder StralRe 19, 21109 Hamburg)
tbermitteln.

Die Vorankindigung ist sichtbar und witterungsgeschutzt
auf der Baustelle auszuhangen und bei erheblichen
Anderungen wahrend der Bauzeit anzupassen.

1,000 psch ..o,

Koordinierung gem. BaustellV durchfiihren
Pflichtubernahme von MaRRnahmen gem. Paragraf 3 Abs. 1,
Satz 1, im Rahmen des Paragrafen 4 BaustellV durch
einen unabh&ngigen und geeigneten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator fur die Dauer der
BaumaRnahme. Der Koordinator nimmt diese Aufgaben auch
fur Teilleistungen wahr, die Nachunternehmen Ubertragen
werden und hat den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan zu erstellen, auf der Baustelle
sichtbar und witterungsgeschutzt auszuhangen,
fortzuschreiben und

bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anzupassen. Die sog. "Unterlage" ist zu erstellen,
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fortzuschreiben und anzupassen sowie mit der Abnahme
der BaumalRnahme dem Auftraggeber entsprechend zu
Ubergeben.

1,000 pSCh s e

1.9.100. An- und Abfahrt Baumpfleger
An- und Abfahrt pro Einsatz eines Baumpflegers fur die
Begleitung der Tiefbauarbeiten und das Herstellen von
Wurzelgraben, Wurzelbehandlungen einschl. Material und
Werkzeug.

6,000 St o e

1.9.110. Baumpflegerische Begleitung
Baumpflegerische Begleitung der Tiefbauarbeiten im
Waurzelbereich von Baumen, u. a.:
- baumpflegerische Begleitung der Tiefbauarbeiten vor
Ort nach Erfordernis inkl. aller ggf. notwendigen
Wurzelbehandlungen gem ZTV-Baumpflege, Ausgabe 2006
- Teilnahme an Baubesprechungen
- fachliche Stellungnahmen
- Abstimmungen und Vorgaben mit den an der BaumafRnahme
beteiligten Gewerken (Tiefbau, Leitungsbau)
- fachliche Beratung des Auftraggebers
- Erstellung eines Baustellenprotokolls
Die Arbeiten sind von einem Fachagrarwirt fur
Baumpflege und Baumsanierung durchzufuhren.

40,000 Std .o e

1.9.120. Bauzeitenplan herstellen und anpassen
Bauzeitenplan zweifach herstellen.
Plan dem Bauverlauf anpassen.
Plan nach der jeweiligen Anpassung dem AG in zweifacher
Ausfertigung ubergeben.

1,000 pSCh i e,

1.9.130. Aufgrabeschein 16sen
Aufgrabeschein unter https://gateway.hamburg.de l16sen
einschliellich Erstellung aller daftir notwendigen
Unterlagen. Der Aufgrabeschein ist spatestens 14
Kalendertage vor Baubeginn einzureichen. Evtl. Gebuhren
sind in die Position einzurechnen

1,000 pSCh s e

1.9.140. Antrag auf Ausnahme von | 7 Abs. 1 der 32. BImSchV
Antragstellung auf Ausnahme von | 7 Abs. 1 der 32.
BImSchV beim Amt fur Bauordnung und Hochbau ABH (3311)
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fur Nacht- und Sonntagsarbeit. Erstellung aller daftir
notwendigen Unterlagen. Evtl. Gebuhren sind in die
Position einzurechnen.

1,000 pSCh s e

1.9.150. StL-Nr. 13.962/890.11.01.12
Revisionsplan
Herstellung eines Bestands- und Héhenplanes.
Im MaRstab 1:250 (Revisionsplan) auf der Grundlage der
Fachanweisung der BSU vom 17.Dez. 2007 (Normierungs-
katalog) und folgende sowie des eigenen Kataloges des
AG zur Erstellung und Bearbeitung digitaler Revisions-
pléne (in der jeweils glltigen Fassung).
Der Revisionsplan ist auf CD in digitaler
(ACAD 2002, DWG- oder DXF-Format) und analoger
(Ausdruck) Form abzugeben.
Inkl. der zu den ausgedruckten Planen gehdérigen Plot-
files. Inkl. ASCII-Datei mit samtlichen aufgenommenen
und erganzten Punktnummern mit Lage- (Koordinaten) und
Hohen- (Uber NN) Daten.
An den Planréndern sind die Koordinaten des gultigen
Koordinatensystems einzutragen.
Bei mehreren Blattern ist im oberen Teil
des Stempelbereichs eine Blattiibersicht darzustellen,
der jeweils aktuelle Plan ist besonders hervorzuheben.
Es sind alle Bauwerke und die im folgenden aufgefuhrten
Objekte in Ubereinstimmung mit der Ortlichkeit, den
gelieferten Unterlagen und eigenem Aufmaf} einzu-
tragen. Das Aufmall muss eine Lagegenauigkeit
von +/- 3 cm und eine Héhengenauigkeit von +/- 1cm ein-
halten.
Es sind im Original einzutragen:
- Nordpfeil
- Straflen- und Gewassernamen
- Bordkanten mit zwei von der jeweiligen Breite abhan-
gigen Linien.
- Flachen unterschiedlicher Befestigungen und Mate-
rialarten, Rad- und Gehwege, oberirdische Leitungen,
Leitungsmaste, Stralenlampen und andere Beleuchtung-
koérper, Lichtsignalanlagen, Béschungen, Stiitzmauern,
Hauseingénge, Kasematten, Mauern, Hecken, Zaune,
Graben, Schalt- und Verteilerschranke, Schachtab-
deckungen mit Bezeichnung und Abmessungen, Schieber,
Brunnen, Verkehrszeichen, Strallenablaufe, fest veran-
kerte Strallenmoblierung und dgl. Gehweguberfahrten,
FuBgangeriuberwege, Radweguberfahrten. Baume mit An-
gabe des Stammdurchmessers (1 m Gber Gelande gemes-
sen) und Kronenausdehnung. Der Stamm ist lagerich-
tig darzustellen. Busche als Stralenbegleitgrin sind
vollstandig einzutragen.
- Bei Knicks ist die Gesamtausdehnung durch Linien
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

abzugrenzen. Zusatzlich sind Walle und Graben durch
ausgezogene Linien darzustellen.

- Stationierung der Stralenachse

Die Stationierung ist aus dem/den gultigen Ausfihrungs-
plan/-planen zu Gbernehmen. Ist keine Stationierung
vorhanden, ist sie im Abstand von 20 bis max. 25m zu
bilden. An den Stationierungen sind Héhenschnitte
(NN-Ho6hen) zu messen (Fahrbahnachse, Fahrbahnrand,
Wasserlauf, Bordkante, usw.), zudem sind alle
Gefallewechsel zu erfassen.

- Jeder Stralenablauf und jede Kanalschachtabdeckung

ist zusatzlich mit einer gesonderten NN-H&he anzugeben.

Der Plan muss im Zeichenfeld das Datum der Herstel-
lung und den Namen des Verfassers enthalten.

Die Unterlagen werden gefertigt von:

(Bieterangabe) '

Der Flachenumfang fur die értliche Aufnahme ist die
durch die ausgeschriebenen Bauarbeiten beanspruchte
Stralen-/Wegeflache. Er ergibt sich anndhernd aus den

Ausfuhrungsplénen (Deckenhéhenplane oder Lagepléne).

Im Revisionsplan ist die vom AG zur Verfigung gestell-
ten Digitalen Informationen des Amtlichen Liegen-
schaftskataster lagerichtig mit darzustellen.

Im Bereich des Aufmalies ist die Liegenschaftskataster-
Topografie zu léschen.

Ein digitaler Musterrevisionsplan wird vom AG zur
Verfligung gestellt.

Fur AG-interne Abrechnungen sind zusatzlich alle Teil-
Flachen der unterschiedlichen Befestigungsarten wie
Fahrbahn, Parkflachen, Plattenflachen, Grandwege,
Grunflachen usw. mit geschlossenen Polylinien (Poly-
gone) zu umringen. Fir die verschiedenen Befesti-
gungsarten sind gesonderte Layer zu bilden, die
entsprechend der Befestigungsart zu bennenn sind
und mit dem Prafix "POLY-" zu versehen.

Der AN erhalt hierzu vom AG die erforderliche
Layer-Auflistung.

Samtliche Teilflachen sind mit einem allesumschlie-
Benden Umring zuversehen dessen Gesamtflache die
Summe aller Einzelflachen ergibt.

Die gebildeten Flachen (Polygone) missen folgende
Erfordernisse erfullen:

- Die Polylinien missen geschlossen sein (gleicher
Anfangs- und Endpunkt).

- die Flachen durfen sich nicht tUberdecken oder
Uberlappen. Die Grenzverlaufe benachbarter Flachen
mussen deckungsgleich sein (ohne Uberschneidung
oder Zwischenraume ).

Eine sich kreuzende Linienfithrung (z.B. wie eine 8)
ist nicht erlaubt.

- Inseln und geschlossenen Bogen (Kreise, Ellypsen)
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Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.9.160.

1.9.170.

1.9.180.

1.9.190.

sind nicht erlaubt.

- Kreise sind als Bégen zu zeichnen ( z.B. aus 2
Halbbogen).

- Alle Polygone sind in 2D (Z = 0) darzustellen.

Der Umfang der zu Ubermessenden
Flache betragt ca. '11000 m2 .

Den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung ist ein
Abzug der Transparentzeichnung beizufligen in dem die

bis zum jeweiligen Zeitpunkt erbrachten Leistungen dar-
gestellt sind.

1,000 psch .

Abrechnungszeichnung herstellen

Far die Abrechnung ist eine Abrechnungszeichnung im
MaRstab 1:250 herzustellen.

In der Zeichnung mussen alle Mal3e, die zur Prifung der
Rechnung nétig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Die Abrechnungszeichnung ist dem AG als dwg-Datei, als
pdf-Datei und in Papierform zu ubergeben.

1,000 psch .

Rohre des AG aus PVC verlegen

Rohre des AG aus PVC, DU 100-110 mm, verlegen.
Verlegetiefe bis 70 cm. Uberdeckungshéhe bis OK
fertiger Fahrbahn min.1,0 m.

Rohre lagern im Baustellenbereich.

Leerrohre einmessen

Revisionsplan Gber eingebaute Leerrohre herstellen
im MaRstab 1:250.

Ubergabe der Zeichnung als Lageplan und als
Transparent-Plan.

Herstellung und Ubergabe einer CD-Rom mit den Plénen
als Datei im dwg. oder dfx. Format.

Samtliche aufgenommenen und ergénzten
Punktnummern mit Lage- (Gaul3-Kruiger-Koordinaten
nach ETRS 89) und Héhenangaben (tiber NN).

In der Zeichnung mussen alle Hinweise und Male
unmittelbar zu ersehen sein.

1,000 psch ..

Abrechnungszeichnung herstellen
Far die Abrechnung ist eine Abrechnungszeichnung im
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in EUR in EUR
MaRstab 1:250 herzustellen.
In der Zeichnung mussen alle Mal3e, die zur Prufung der
Rechnung nétig sind, unmittelbar zu ersehen sein.
1,000 pSCh s e
1.9.200. Eichenspaltpfihle liefern und einbauen
Strallenmaéblierung einbauen.
Eichenspaltpfahle.
Material liefern.
Materialbeschreibung: 'Eichenspaltpfahle, Héhe tber
Gelande bis 0.6 m. .
Einbautiefe bis 0,5 m.
Inkl. der erforderlichen Erdarbeiten.
Uberschiissigen Boden in Eigentum des AN ibernehmen und
von der Baustelle entfernen.
15,000 St o e
1.9.210. Rohrpfosten des AG, 5 m lang in Sand setzen
Rohrpfosten mit Verkehrsschildern des AG aufstellen
einschl. aller Erdarbeiten.
Pfostendurchmesser bis 102 mm,
Pfostenlange tber 2100 mm bis 5000 mm,
Pfosten mit Erdanker oder Bodenplatte in Boden der
Klasse 3 bis 5 aufstellen,
Bettung in Sand mind. 90 cm tief, Sand liefert der AN.
Uberschiissiger Aushub lésen, laden, zur
Bodenlagerflache "Wanne" fordern und abladen.
Pfosten lagern im Baustellenbereich.
5,000 St o e
1.9.220. Rohrpfosten von 3 m bis 5 m aufstellen
Rohrpfosten mit Abdeckkappe fur Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem frihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange von 3000 mm bis 5000 mm.
Rohr = Stahl 60,3 / 2,0 mm, feuerverzinkt.
Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca.
250 mm vom unteren Rohrende.
In Bodenklasse 3 bis 5 aufstellen.
Aushub I6sen, laden, zur Bodenlagerflache "Wanne"
fordern und abladen.
15,000 St s e
1.9.230. StL-Nr. 11.130/127.12.01.10.22

Verkehrszeichen des AG an Rohrpfosten anbringen
Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen.
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Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.9.240.

1.9.250.

1.9.260.

SchildgréRe bis 1,1 m2.

Schild = profilverstarkt.

Befestigungsteile liefert AN.

Befestigung mit Schellen und verschiebbaren Traversen
aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m uber der Verkehrsflache.

Verkehrsschild lagert innerhalb der Baustelle. Ver-
kehrsschild sdubern.

5,000 St

StL-Nr. 11.130/102.99.20.21.42

Verkehrszeichen an Rohrpfosten anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Verkehrszeichen verschiedener Art (Ronden,
Dreiecke,

Quadrate und Rechtecke) nach StVO und VwV-StVO''
Grofe 2.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m uber der Verkehrsflache.

30,000 St

Verkehrszeichen an Rohrpfosten anbringen
StraRennamensschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'rechteckig, doppelseitig mit Strallennamen.’

Grofde 2.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,50 m uber der Verkehrsflache.

4,000 St

Parkbank "Luise" liefern und einbauen
StraRenmdblierung einbauen.

Parkbank Modell "Luise", Ausfuhrung seniorengerecht.
Material liefern.

Materialbeschreibung: Sitzflache und Rickenlehne aus
FSC-Hartholz natur, Unterkonstruktion und beidseitiger
Armlehne aus Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet), Lange
ca. 200 cm, Breite ca. 64 cm, Hoéhe ca. 93 cm, Sitzhéhe
mind. 46 cm, abgeschrégte Knieleiste.

Einbautiefe bis 0,5 m, mit Erdanker, Fulplatte oder
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.9.270.

1.9.280.

1.9.290.

BetonfuB. Inkl. der erforderlichen Erdarbeiten.
Uberschussigen Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Das Anpassen der Oberflachenbefestigung wird in der
entsprechenden Position 'Oberflachenbefestigung her-
stellen’ vergitet.

4,000 St

Méoblierung einbauen, Fahrradanlehnbiigel liefern
StraRenmoblierung einbauen.

Fahrradanlehnbigel mit zwei Pfosten.

Material liefern.

Materialbeschreibung: Fahrradanlehnbiigel aus Stahlrohr

mit zwei Pfosten, Stahl verzinkt gem. DIN ISO 1481,

Lange 925 mm, Hohe Gber OK Gelande 725 mm, Durchmesser
Stahlrohr 60 mm, Wandstérke mind. 2,5 mm.

Einbautiefe bis 0,5 m, mit Erdanker, Fulplatte oder
BetonfuB. Inkl. der erforderlichen Erdarbeiten.
Uberschussigen Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Das Anpassen der Oberflachenbefestigung wird in der
entsprechenden Position 'Oberflachenbefestigung her-
stellen’ vergitet.

32,000 St

StraBenkappen in Fahrbahn regulieren

Vorhandene Strallenkappen fir Topfe, Schieber und
Hydranten freilegen und auf endgultige Héhe regulieren,
wenn erforderlich gegen Neue vom AG gestellte
StralRenkappen austauschen.

In Fahrbahnflachen.

Den Zwischenraum bis 8 cm unter Oberkante Deckschicht
mit Beton B 10 fillen und verdichten, sowie den
restlichen Zwischenraum mit Gussasphalt 0/11 mm
lagenweise verfllen.

Bindemittel und Mineralstoffe nach Baustoffverzeichnis.
Hierfur ist eine separate Rechnung zu erstellen.

12,000 St

StraBRenkappen in Platten usw. regulieren
Vorhandene Strallenkappen fur Topfe, Schieber und
Hydranten freilegen und auf endgultige Héhe regulieren,
wenn erforderlich gegen Neue vom AG gestellte
Stralenkappen austauschen.

In Nebenflachen aus Gehwegplatten, Betonpflaster oder
Grofpflaster und ahnliches.

Die StralRenkappen sind auf endglltige Hohe zu
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regulieren und die Befestigung der Nebenflachen ist an
die StralRenkappen anzuarbeiten.
Hierfur ist eine separate Rechnung zu erstellen.

60,000 St s

Summe 1.9. Sonstiges 0 ee————

Summe 1. StraBenbau s
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20-020 Werner-Otto-StraRe, Haldesdorfer Strae
20-020 Werner-Otto-StraRe, Haldesdorfer StraRe

Management des 6ffentlichen Raumes - MR 22

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

StraBenbau
Baustelleneinrichtung
Vorbereitende Arbeiten
Erdarbeiten
Strallenentwasserungsarbeiten
Tragschichten
Steinsetzarbeiten

Binder- und Deckschichten
Fahrbahnmarkierungen

Sonstiges

Summe 1. StraRenbau
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Zusammenstellung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv 20-020

1. Stralenbau s
Summe LV 20-020 Werner-Otto-Strae, Hald.. @ e
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hbhevon19.00% . EUR

Das LV besteht aus den Seiten 20 bis 117

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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1.9.150. Revisionsplan

(TB11)

(Bieterangabe) '
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VV-Bau Anlage 6-070
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Vergabe-Nr A/D4G2 - 20/2022

BaumaBRnahme

Angebot fir
Strallenbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

1 Objekt-, Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bauiberwachung ist ausschlie3lich die von der Auftraggeberin benannte Person zusténdig.
Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.

Diese/r hat als Architekt/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.

X Die fiir die Objekt-/Bauiiberwachung zustandige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

21 Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

[ spatestensam (Datum).
[ unverziiglich nach Erteilung des Auftrages.

[] nach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spétestens 40 Werktage nach der Auf-
tragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Verdffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VVV-Bau.

[] spatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

2.2  Die Leistung ist fertig zu stellen
[ spatestensam (Datum).
[ innerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfuhrung.

2.3  Einzelfristen
[] Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung

e = spatestens _________ Werktage nach siehe x bei 2.1
- =spatestens ... (Datum)
[] Einzelfristen fiir den Ausfiinrungsbeginn am Leistungsort
L = spatestens _________ Werktage nach ________.
T . =spatestens ... (Datum)

- = Kalendertage

- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fur den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

2.4  Die Auftraggeberin behélt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmagig festzulegen.
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VV-Bau Anlage 6-070
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

6.1
6.2

6.3

6.4

7.2

Vertragsstrafe bei Fristliberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer gemaR § 11 VOB/B fiir jeden Werktag des Verzugs
folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfithrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _________ Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristiiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VVVV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung

1 Nur fiir Tief- und sonstigen Ingenieurbau: Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung wird vereinbart geméan
beigefiigten Formblatt ,Beschleunigungsvergitung fir Bauauftrédge im Stral3en- und Briickenbau auf BAB-
Betriebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.

Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beifiigen!

Hohe der Beschleunigungsvergiitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriiche
Als Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche
X gelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.
[ gelten fiir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
fur = Jahre

Hinweis: Die Frist darf max. finf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.13.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Fahrt der Auftragnehmer die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand malgebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der Auftragnehmer mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der Auftragnehmer darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Prufberechnung
X sind vom Auftragnehmer als Doppel der von ihm fiir die Leistungsberechnung verwendeten Datentréager zu liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:

[] werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)

Alle Rechnungen sind bei m BZA Wandsbek, Management des &ffentl. Raumes 2-fach und zugleich
bei -fach einzureichen.

Weitere Rechnungsempfanger kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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VV-Bau Anlage 6-070
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

9.2

9.3

10
10.1

10.2

Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fir die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemafl § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
[] betragt 30 Kalendertage.

X wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verléngert.
Hinweis: Zum Begriindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

Sicherheitsleistung (§ 17)

Der Auftragnehmer hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten, soweit
in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.

Hinweis: Soll eine von den ZVB abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

X Bei Auftragen der Freien und Hansestadt Hamburg gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:

Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fur die Vertragserfillung in Hohe von § Prozent der Netto-Auftragssumme.
Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fir die Erfillung von Mangelanspriichen in H6he von drei Prozent der Netto-
Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

X bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

[J ausnahmsweise unabhéngig von der Héhe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fir die Mangelbeseitigung.

[] Bei Auftragen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Lohn&nderungen
X werden nicht beriicksichtigt

] werden bei Erfillung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Lohngleitklausel beriicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel ist beizufiigen.

Fihrung von Bautageberichten

Bearbeiterhinweis:  Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu schreiben:

10.3
10.4

11

11.1
1.2

,Keine“ und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.
Zusatzliche weitere besondere Vertragsbedingungen siehe Anlage 10.4.1

Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen uber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(ZVB). Dariber hinaus gelten allein folgende MaRgaben:

Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fur die Zeit vom bis

Zur Erteilung von Einzelauftragen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:

U

U

Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von

_________ Euro wird eine zusétzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfiihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

Alle Rechnungen sind bei - -fach und zugleich
bei -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
2-fach einzureichen.
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10.4.1
10.4.1.1

10.4.1.2

10.4.1.3

10.4.1.4

10.4.1.5

10.4.1.6

Zusatzliche weitere besondere Vertragsbedingungen

Allgemeines

Fur die Sicherung und Bewachung der Baustelle hat der Auftragnehmer zu
sorgen. Er ist fur alle durch Nichtbeachtung oder Unterlassung einer dieser
MaRnahmen entstehenden Schaden in vollem Umfange auch Dritten gegen-
Uber haftbar. Das bezieht sich auch auf Schaden, die durch den Baubetrieb
des Auftragnehmers verursacht werden. Auf die ZTV-SA, Ziffer 10 wird be-
sonders hingewiesen.

Sind bestehende Vermessungspunkte, Grenzvermarkungen oder bauliche
Anlagen Dritter zu &ndern oder zu beseitigen, so hat der Auftragnehmer die
Zustimmung des Auftraggebers einzuholen; daneben hat der Auftragnehmer
den Eigentiimer oder Besitzer der Anlage rechtzeitig vom Zeitpunkt der Ande-
rung oder Beseitigung zu verstandigen.

Kleinere Einzelflachen, Arbeiten aulRerhalb der Stralenflachen (Anschlisse
auf Privatgrund, Angleichungen usw.) werden ohne Zulagen zu entsprechen-
den Einheitspreisen dieses Angebots abgerechnet.

Hoéhenpunkte und sonstige Anweisungen werden dem Auftragnehmer von der
Baulberwachung vor und wahrend der Ausfiihrung an Ort und Stelle Uberge-
ben. Das Absetzen von Zwischenhdhen ist Sache des Auftragnehmers.

Mit schadstoffbelasteten Materialien (Abfall) ist zu rechnen. Fir die Analyse
dieser Materialien und den Transport zu einer fur die jeweilige Schadstoffbe-
lastung geeigneten Deponie ist der Auftragnehmer zustandig, sofern im Leis-
tungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist. Die dadurch entstehenden
Mehrkosten wie z.B. Deponiegebiihren werden vom Auftraggeber tibernom-
men.

Pechhaltiger/pechverdéachtiger StralRenaufbruch ist der folgenden Annahme-
stelle:

ETH — Umwelttechnik GmbH
Einsiedeldeich 15
20539 Hamburg-Veddel

unter der Erzeugernummer des Auftraggebers (B94103F00) zuzufiuhren. Der
teer-/pechhaltige oder -verdachtige Stralenaufbruch ist als gefahrlicher Ab-
fall unter dem Abfallschlissel 17 03 01* zu entsorgen. Die Entsorgungs-
NVerwertungspflicht liegt beim Abfallentsorger oder Abfallbesitzer. Dieser hat
die Einhaltung der abfallrechtlichen Nachweispflichten gemal KrWWG/AbfG in
Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) zu beachten und in Zu-
sammenarbeit mit dem Beférderer und Entsorger die Entsorgung des gefahr-
lichen Abfalls vor Beginn des Abtransports nachzuweisen (Entsor-
gungnachweis). Dabei ist flr jede einzelne Anlieferung ein elektronischer
Begleitschein mit qualifizierter elektronischer Signatur zu verwenden.

Die o.a. Annahmestelle gibt in regelmaRigen Abstédnden ,Technische Rah-
menbedingungen fir Annahme von StralRen-und Asphaltaufbruch® heraus.
Deren Inhalte sind bei Anfall von teer-/pechhaltigen oder —verdachtigen Stra-
Renaufbruch wahrend der Baudurchfilhrung zu beachten. Kosten, die auf-
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grund der Unkenntnis dieser Bedingungen entstehen, werden seitens des
Auftraggebers nicht erstattet.

10.4.1.7 Werden aufgrund festgestellter Bauwerksméngel, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, Nachkontrollen durch den Auftraggeber zur Uberprifung der er-
folgten Beseitigung erforderlich, muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber
die ihm hieraus entstandenen Kosten erstatten. Eine Verrechnung mit Forde-
rungen des Auftragnehmers an den Auftraggeber ist méglich.

10.4.2 Ver- und Entsorgungsleitungen

Aufgrabungen zur 6rtlichen Feststellung vorhandener erdverlegter Leitungen
(Suchgraben) werden nicht vergutet, sofern im Leistungsverzeichnis
nichts anderes vorgesehen ist.

Wahrend der Bauzeiten werden eventuell einige Leitungstrager noch Arbei-
ten an ihren Leitungen durchfiihren bzw. solche neu verlegen. Es ist im engs-
ten Einvernehmen mit diesen Leitungstragern und deren Unternehmern zu
arbeiten.

Anspriiche auf entgangenen Gewinn bei Arbeitsunterbrechung oder Ande-
rung des Bauablaufs kénnen nicht gestellt werden.

Sonstige entstehende Mehrkosten sind unverziiglich dem Auftraggeber an-
zuzeigen.

Beschadigungen an den Ent- oder Versorgungsleitungen hat der Auftrag-
nehmer den Leitungstragern sofort fernmindlich zu melden und umgehend
schriftlich zu bestatigen.

Regulierungsarbeiten an Einrichtungen der Ent- und Versorgungsleitungen
(z.B. Schieberkappen, Schachtabdeckungen) sind erst nach besonderer Be-
auftragung durch den jeweiligen Leitungstrager auszufiuhren, sofern im Leis-
tungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist. Die hierfir erforderlichen
Kontakte zu dem jeweiligen Leitungstréger sind vom Auftragnehmer rechtzei-
tig herzustellen.

10.5.1 Steinsetzarbeiten

Die Leistungen fiir erforderliche Erdarbeiten beim Setzen der Bordsteine be-
inhalten die Lieferung des erforderlichen Sandes/Kieses fiir das Verfullen der
Arbeitsraume, die Ubernahme des (iberschiissigen Bodenmaterials ins Ei-
gentum des Auftragnehmers und die Zufilhrung zu einer Verwertung nach
Wahl des Auftragnehmers.

Samtliche anfallenden Anpassungsarbeiten fir Pfostenlécher und andere
Einbauteile, Anhauen oder Herstellen von samtlichen Radial- bzw. Passfu-
gen sind in die Einheitspreise der Flachenbefestigung mit einzurechnen, so-
fern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist.

Sind Wabensteine an die Randeinfassung anzupassen, so ist zwischen
Randeinfassung und Wabensteinbelag ein Laufer aus Betonrechtecksteinen
gleicher Dicke zwischenzufugen. Er wird als WWabensteinbelag abgerechnet.

Randeinfassungen, die nach Lange abgerechnet werden, sind mittig (in der
jeweiligen Achse) aufzumessen. Entstehender Verschnitt wird nicht geson-
dert vergutet.
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10.5.2 Asphaltierungsarbeiten

Samtliche zur Erreichung der geforderten Anfangsgriffigkeit und zur Ausbil-
dung der Arbeitsnéhte an den Asphaltschichten (jedoch nicht die Anschluss-
nahte an bereits vorhandenen Deckschichten) notwendig werdende Mal3-
nahmen, werden nicht gesondert vergiitet und sind in die Einheitspreise ein-
zurechnen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist.

Auf die Nahtflanken ist polymermodifiziertes Bitumen aufzubringen.

10.5.3 Beigestellte Baustoffe

Werden Baustoffe vom Auftraggeber beigestellt, so ist Uber deren Verwen-
dung (Verbrauch) ein Nachweis zu fihren. Grundlage dieses Nachweises
sind die vertragsgerecht erbrachten und gemeinsam festgestellten Leistun-
gen.

Uberschreitet die Liefermenge die tatséchlich erbrachte Leistung um mehr
als 5% und hat dies der Auftragnehmer zu vertreten, so sind dem Auftragge-
ber die hierdurch entstandenen Kosten zu erstatten. Eine Verrechnung mit
Forderungen des Auftragnehmers an den Auftraggeber ist méglich.

10.5.4 Arbeits- und Lagerplatze

An der Baustelle werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber fiir die Dau-
er der Bauzeit Lager- und Arbeitsplatze angewiesen, soweit hierfur &ffentli-
cher Grund zur Verfugung gestellt werden kann. Die Beschaffung von Lager-
flachen auf Privatgrund ist in jedem Fall Sache des Auftragnehmers; hierzu
gehort auch eine evil. finanzielle Auseinandersetzung mit dem Eigentimer.
Die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung des Urzustandes vor Benutzung ist
sicherzustellen. Kommt der Auftragnehmer diesen Verpflichtungen auch
nach Aufforderung durch den Auftraggeber nicht in angemessener Frist
nach, kann der Auftraggeber auf Kosten des Auftragnehmers einen Dritten
beauftragen. Eine Verrechnung mit Forderungen des Auftragnehmers an den
Auftraggeber ist méglich.

10.5.5 Baustellenlichtsignalanlagen

Die verwendete Baustellenlichtsignalanlage (Bau-LSA) muss den ,Techni-
schen Lieferbedingungen fir transportable Lichtsignalanlagen® (TL Transpor-
table Lichtsignalanlagen) und der RiLSA hinsichtlich der Sonderbestimmun-
gen fur Baustellen-Signalanlagen entsprechen.

Es werden nur Lichtsignalanlagen (Verkehrseinrichtungen gem. § 43 StVO)
zur wechselseitigen Freigabe des Verkehrs in jeweils eine Richtung in ein-
spurigen Engstellen (Typ B oder C) ggf. zusatzlich mit kreuzendem Ful3gén-
gerverkehr (Typ D) zugelassen. Die Bau-LSA vom Typ D muss, sofern keine
aktuellen Daten uber die Verkehrsmengen vorliegen, verkehrsflussabhangig
gesteuert werden. Der Typ D ist mit einem Netzanschluss (220V) zu betrei-
ben. Die Besorgung des Anschlusses, das Verlegen der Stromkabel und die
Lieferung des Stromes wird nicht gesondert vergutet

Die vom Hersteller der Bau-LSA angegebenen Betriebsvorschriften missen
eingehalten werden.

Die Errichtung der Bau-LSA der Typen B und C sind mit dem zustandigen
Polizeikommissariat mindestens eine Woche vor Inbetriebnahme, die vom
Typ D ist mit der Polizei (Verkehrsdirektion - VD 52) mindestens drei Wochen
vor Inbetriebnahme abzustimmen. Fir den Typ D sind die notwendigen, vom
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Auftragnehmer zu fertigenden Unterlagen (Lageplan 1:250, Signalzeitenpla-
ne und die Zwischenzeitenmatrix) rechtzeitig der Polizei zu Ubergeben. Von
der Polizei herausgegebene Merkblatter sind zu beachten.

Die Abnahme (Inbetriebnahme) der Bau-LSA erfolgt durch die jeweilig zu-
standige Polizeidienststelle. Der Termin ist mindestens drei Arbeitstage vor-
her zu vereinbaren. Der Auftragnehmer hat zu gewahrleisten, dass zur Ab-
nahme die erforderlichen Fahrbahnmarkierungen aufgebracht und die ent-
sprechenden Verkehrszeichen aufgestellt sind. Die technische Betriebsbe-
reitschaft der Bau-LSA ist rechtzeitig vorher in einem Probelauf (au3erhalb
des offentlichen Verkehrsraumes) zu testen.

Stérungen der Bau-LSA sind sofort zu beseitigen.

Fur den Betrieb der Bau-LSA ist eine Haftpflichtversicherung - Deckungs-
summe mindestens eine Millionen Euro pauschal - erforderlich. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, solche Haftpflichtversicherung abzuschlieRen.

10.5.6 Anspruch auf besondere Vergiitung

Beansprucht der Auftragnehmer eine besondere Vergitung gem. § 2 Abs. 6
1. VOB/B, so ist dies dem Auftraggeber unverziglich schriftlich in Form eines
Nachtragsangebots anzukiindigen. Das Nachtragsangebot ist dem Auftrag-
geber vor Beginn der Ausfilhrung zu Gbergeben.

10.5.7 Kleinvertragsarbeiten

Fur Arbeiten, fur die der Auftraggeber die Abrechnung zu Kleinvertragsprei-
sen angeordnet hat, werden zu den jeweils nachstgréReren Einheiten der
gultigen Kleinvertrage (KLV) der Hansestadt Hamburg abgerechnet.

Eine zusatzliche Baustelleneinrichtung wird nicht vergutet.

Sind Leistungen in mehreren Kleinvertragen beschrieben, gilt folgende Rei-
henfolge:

- Stra und Bit
- Sielbau
- Wasserbau

10.5.8 Abrechnungsunterlagen; Bestands- und Hohenplan

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen 6rtlichem Aufmal. Fir die An-
wendung elektronischer Verfahren ist die Zustimmung des Auftraggebers er-
forderlich.

Messrader sind nur fur Uberschlagige Massenermittlungen zugelassen.

Querprofile fiir Bodenmassenberechnungen sind lageméaRig auf einem Uber-
sichtsplan oder der Abrechnungszeichnung anzugeben.

Die vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten elektronischen Daten fur die
Erstellung des Bestands- und Héhenplans und die hieraus vom Auftragneh-
mer erzeugten Daten sind nur vorlaufig zu speichern und auf Anweisung des
Auftraggebers zu léschen, auf jeden Fall spatestens nach Abschluss der
BaumalRnahme. Wahrend der Auftragsbearbeitung ist eine Verwendung die-
ser Daten fur andere Zwecke — auch fur eigene des Auftragnehmers — nur
mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers gestattet. Die Weitergabe
dieser Daten an Dritte durch den Auftragnehmer ist nicht gestattet.
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10.5.9 Abnahme

Bei Teilabnahmen nach § 12 Abs. 2 VOB/B geht lediglich die Gefahr auf den
Auftraggeber Uber. Die Frist fir die Mangelbeseitigungsverpflichtung beginnt
entgegen § 13 Abs. 4, 3. VOB/B erst mit der Abnahme der gesamten Leis-
tung.

Abnahmen nach Ziffer 8 ZTV-SA hat der Auftragnehmer zu beantragen und
zu organisieren. Die Niederschrift ist entgegen den Angaben der ZTV-SA
vom Auftragnehmer zu fertigen und zur Abnahme vorzulegen.

Fur die Abnahme der Bau-LSA gilt die Ziffer 10.5.5.dieser ,zusatzlichen wei-
teren besonderen Vertragsbedingungen®.

10.5.10 Umweltschutz

10.5.10.1 Schutz gegen Baularm

Fur die Einhaltung der Larmschutzvorschriften ist der Auftragnehmer verant-
wortlich. Er ist verpflichtet, den Auftraggeber von allen Anspriichen Dritter
freizuhalten, die sich aus Nichteinhaltung der Larmschutzvorschriften erge-
ben.

Die Baustelle ist so einzurichten, dass der Baularm mdéglichst gering gehalten
wird. Hierbei sind dem Stand der Technik entsprechende gerduscharme
Baumaschinen zu verwenden und nach larmschutztechnischen Gesichts-
punkten einzusetzen.

Die Anfahrwege zur Baustelle sind so zu wahlen, dass Fahrten durch Wohn-
gebiete/MWohnstrallen mdglichst vermieden und Anwohner nicht mehr als
nach Lage der Dinge unvermeidbar belastigt werden. Durch Baufahrzeuge
verursachte StralRenverschmutzungen sind umgehend zu beseitigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, stédndig auf seine Arbeithehmer und
Nachunternehmer einzuwirken, dass nicht mehr Baularm erzeugt wird, als
nach Lage der Dinge unvermeidbar ist.

10.5.10.2 Schutz gegen Diesel-RuBpartikel

Baumaschinen (mobile Maschinen, Gerate und technische Einrichtungen, die
nicht zur Beférderung von Gltern oder Personen auf der Stralze bestimmt
sind) sollen mindestens die folgenden Emissionsanforderungen der Richtlinie
97/68/EG (Richtlinie 97/68/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber MalRnah-
men zur Bekampfung der Emission von gasférmigen Schadstoffen und luft-
verunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren fur mobile Maschinen
und Gerate, zuletzt geandert durch Richtlinie 2011/88/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 16. November 2011) einhalten:

- Fur Leistungsklasse Selbstziindung 19 kW < P < 37 kW gilt Stufe Ill A der
Richtlinie 97/68/EG.

- Fur Leistungsklasse Selbstziindung 37 kW < P < 560 kW gilt Stufe Ill B
der Richtlinie 97/68/EG.

- Alternativ kdbnnen diese Baumaschinen mit einem Partikelminderungssys-
tem (PMS) nachgeristet sein, die nach den Vorgaben der zweiten Stufe
der REC-Regelung (UNECE-Richtlinie Nr. 132) fir Klasse I-Systeme (oh-
ne Zunahme der NO2-Emissionen) genehmigt sind. Ubergangsweise wer-
den bis zum 01.01.2017 auch PMS anerkannt, die entweder nach TRGS
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554, VERT und FAD zertifiziert oder nach Anlage XXVII der StralRenver-
kehrs-Zulassungs- Ordnung vom 26. April 2012 (BGBI. | S. 679) geneh-
migt wurden.

Der Einbau von PMS darf die Einhaltung anderer relevanter gesetzlicher
Bestimmungen fiir die betroffenen Motoren bzw. Maschinen nicht beeintrach-
tigen. Einbau und Abnahme der Nachristung mit einem genehmigten PMS
muss durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder einer techni-
schen Prifstelle im Rahmen einer Einzelabnahme erfolgen.

Die Einhaltung der vorgenannten Emissionsanforderungen ist (z.B. durch
Vorlage der technischen Dokumentation der Baumaschinen) nachzuweisen;
Die Auftraggeberin behalt sich eine Uberpriifung der Angaben durch die zu-
standige Stelle vor.

10.5.11 Entwiasserungskanalarbeiten

Fir den Ein- und Ausbau von Stra3eneinlaufen, Anschlussleitungen, Stra-
Renentwasserungsleitungen und Schachtbauwerken gelten die ,Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen fir den Bau von Sielen* (ZTV - Siele
Hamburg) in der gliltigen Fassung.

Fuar das Aufmal® von neugebauten und beseitigten StralRenablaufen und de-
ren Anschlussleitungen sind Formblatter des Auftraggebers zu benutzen.

FUr neugebaute und beseitigte Stralenablaufe und deren Anschlussleitun-
gen sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Abnahme malistabliche Lage-
plane (MaRstab mind. 1: 500) mit auf die jeweiligen Siele bezogenen Ein-
messungen in digitaler Ausfertigung als AutoCAD-Zeichnung im dwg-Format
(ACAD 2010) zu ubergeben, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes
vorgesehen ist.

10.5.12 Sonstiges

10.5.12.1 Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

Wird erst durch den Einsatz von Nachunternehmern ein Sicherheits- und Ge-
sundheitskoordinator (SiGeKo) erforderlich, ist dieser vom Auftragnehmer zu
beauftragen und zu vergiten.

10.5.12.2 Bauklassen und Belastungsklassen

Die im Leistungsverzeichnis und in noch nicht angeglichenen ZTVen ange-
gebenen Bauklassen entsprechen evtl. nicht der neuesten Fassung der
ZTV/St-Hmb. Anstelle der Bauklassen sind Belastungsklassen eingefuhrt
worden.

Sind in solchem Fall noch Bauklassen angeben, gilt folgende Zuordnung:

Bauklasse: SV | Il 1 v V VI

Belastungsklasse: | 100 32 10 3,2 1,0 0,3 0,3

10.5.12.3 Hamburgisches Transparenzgesetz (HmbTG)

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG)
und wird nach MaRRgabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister
veroffentlicht werden. Zudem kann er Gegenstand von Auskunftsantragen
nach dem HmbTG sein.

Far durch die Verletzung eines Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnisses bei
der Veréffentlichung im Informationsregister oder Herausgabe auf Antrag
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nach dem HmMbTG entstehende Schaden haftet die Freie und Hansestadt
Hamburg nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.”

10.5.12.4 Hamburger Regelwerke fir Planung und Entwurf von Stadtstralen (ReStra)
Mit der Einfihrung der ReStra fur die Hamburgische Strallenbauverwaltung
wurden die bis dahin gultigen Entwurfsrichtlinien (ER) allesamt auBer Kraft
gesetzt.

Sollten in der Leistungsbeschreibung noch Beziige auf die ER enthalten sein,
sind die entsprechenden Vorgaben der ReStra verbindlich.

Seite 7von 7
zwbVB 01-2018W



VV-Bau Anlageé 6-040
Angebot
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¥
\

m bzw. Ubermittiung des Angebots erfolgt
-der Vorgabe der Vergabestelle:

iftlich (mit Unterschrift)

[ elektronisch (mit Signatur nach § 2 SigG)

[ in Textform (§°126b.BGB) tiber System ,eVa“
| Vergabeart: Offentliche Ausschreibung |

Bindefrist endet am: 14 .04.2022

‘Halskesirad
. 22113 Hamburg
[Name und Anschrift der Vergabestelle]

FHH, BezirksamtAltona = - .
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwel
SUBMISSION -A/D4 G2-

ZIMMER 2 -EG-

Jessenstralle 1-3

22767 ' HAMBURG

ANGEBOT - VOB -

Vergabe:Nr..... AID4 G2 — 20/2022 |
Leistung ... StraBenbauarbeiten _(Projekt:Nr, 20-202:
Anlagen

X Leistungsbeschreibung

X Vordruck Eignung .~

DI Preisermittiungsblatt 1 (Papierversion) ) |
= ;

O

Preisermittlungsblatt 2 (Papierversion) 7 AL OAS
- Vordruck Instandhaltungsvertrag s

Hinweis: Folgende Angaben sind bitte vom Bieter anzukreuzen.

] Vordruck Antrag Nachunternehmereinsatz und Vordruck Erklérung des Nachunternehmers
Hinweis: Die.beiden Vordrucke sind stets zusammen einzureichen! )
0 ; 3 :

Vordruck Bietergemeinschaft

allen den Preis betreffenden Angaben (unten Nr. 3) an. ‘ .
An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir tns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

1 " _Ich/Wir biete(n) die Ausfuhrung der beschriebenen Leistungen 2u den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit

2 Bestandteil dieses Angebotes sind ﬁeben diesem A.ngebdtsschreibe'n (einschlieRlich aller Anlagen) die folgenden
Unterlagen in der jeweils geltenden Fassung: . e _

- die landesrechtlichen Bestimmungen der Freien und Hansestadt Hamburg gemaR Hinweisblatt Landesrecht
.- die Teilnahmebedingungen (TNB) = . . [ : '

- die Zusétzlichen Vertragsbedingungen (ZVB)

- die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) : ' ’

- die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen B

- die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B)
. - die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C)
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Hinweis: Ist nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart, wird ein als Prozentsatz angebotener Preisnachlass bei Abrec,
und Zahlurigen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen. Das gilt auch fur Nachtrége, deren Preise auf Grundlag
Preisermittlung fir die Vertragsleistung zi bilden sind. Anderungssatze bzw. Erstattungsbetrage bei vereinbarter Gleitkla
werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 4 ' v

3.1  Beifehlender Losauﬁfailung (siehe Vorgabe der Vergabestelle):

Hauptangebot o Endbetrag einschl. "Umsatzsteuer Preisnachlass ohne Bedingung auf
(ohne Nachlass) in Euro die ‘Abrechnungssumme fir Haupt-
. _ und alle Nebenangebote
Summe Ang_ebot ] ] \3 05? 4‘/4, ({5 ey ‘ ~ % XOOOONNNX
3.2 Bei Lo'saufteillung (siehe Vorgabe der Vergabestelle): . A ‘
' Hauptangebot Endbetrag einschl. Umsatzsteuer Preisnachlass ohne Bedingung auf die
; E (ohne Nachlass) in Euro .| Abrechnungssumme fur Haupt- und
' S ‘ alle Nebenangebote

Summe Los 1 P 000000000000 000000090000 XXX IOIKKHKKIKKXX
.Summe Los 2 YOOOXIXIHIOKKIKHKIIKK | XHXRXXHIXXIXXIKHIKIIIKIHIHKHKIKXX

Summe Los 3 XK KKIKKKXXKXX XXX XXXKXXXXXXX Yo
Summe Los 4 ' ) 9,9:0.9.9.0.0.0.0.9.9.9.9.9.0.0.99.9.009,0,.0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX %-
Summe Gesar_ntangebot P O0.000.0.0,0.0,0,000.0.0.0.0,.0.0.9.9.0,.0,0 XXXXXXXXXX)O(XXXXXXXXXXXXX _

3.3

derregelung bei Auf- und Abgebotsverfahren

| Angeb den Preisen des Leistungsverzeichnisses mit einem  Abgebot von =
< L : ‘Aufgebotvon -~ Tl %

[1 Angebot fiir zur Leistﬁh rfullung erforderliche, zusétzliche Leistungen ohne P

Lohn-/GehaItégru;ﬁ ; Verréchnungssatz Gesamtbétfag A
(,Berufsgruppe” laut Tarifvertrag)~ EUR (ohne USt) EUR (ohne USt)
[Bearbeiterhinweis: Vorgabe der Vergabestelle Hinweis: Angabe Hinweis: Angabe durch.
i durch Bieter Bieter

a) im 1.Jahr s — YOOXKXKXXKXXXXXK XXXXKXKXXXXXXK

e b) i 2.Jahr ... XOOBOONOXKKKK | cevemrrenererennas v Mx

_ c) im 3.Jahr . ] X000000000KXKX | et XIOOOOCXXXRIXXX
’/71inweis:

Im Verrechnungssatz sind Lohn-/Geha/tskosten; Lohn-/Gehaltsnebenkosten, Soiia/kassenbeitrége, Gemeinkosten-
anteile und Gewinn enthalten: Zuschlége fir Mehr-,; Nacht-,; Sonn- und Feiertagsarbeiten werden gesondert verglitet.

34  Nebenangebote (sofern durch die Veréabestelle zugelassen): XXXXXb “nicht zugelassen )‘(XXXXXXXXXXXXX,

4 . IchMir erklare(n), dass a » e . o o . . _
o die im Vordruck Eighung gemachten Angaben vollstandig, zutreffend und Bestandteil dieses Angebots sind; |
- e alle Leistungen im eigenen Betrieb ausgefiihrt Werdeh, sofern sie nicht in den Vordrucken Eignung und Antrag
Nachunternehmereinsatz als Leistungen anderer Unternehmen ausdriicklich bezeichnet sind. '
Die folgenden (Teil-)Leistungen werden an Nachunternehmer vergeben:

Pcln,s.-N'r.‘ ) s Be”zei‘c'h‘mjng de_rTeiIIé,istdngen- . g ' e V _. P
ciEne '

\usdruck | o

“/

EDV-A
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chend der Vorgabe in Nr. 5 Aufforderung Angebotsabgabe werden die zwei Vordrucke Antrag
ntemehmereinsatz und Erklérung des Nachuntemehmers

@7 diesem Angebot beigefiigt. , ‘ -
@[X binnen sechs Tagen nach der gesonderten Aufforderung der Vergabestelle vorgelegt.
» zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand dieses Angebots sind;

o bei Verwendung'einer selbstgefertigten Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses das vom
Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis (Langtext) als allein verbindlich anerkannt wird;

edas im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers genannte Produkt angeboten wird, wenn bei einer
Teilleistungsbeschreibung des Auftraggebers mit dem Zusatz ,oder gleichwertig" keine Produktangaben
(Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurde;

o falls mehrere (zugelassene) Nebenangebote abgegeben wurden, dieses Angebot auch die Kumulation der
Nebenangebote, die-sich nicht gegenseitig ausschliefen, umfasst; ; :

e der zu benennende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator geméfR Baustellenverordnung und dessen
Stellvertreter Uber ausreichende baufachliche und arbeitsschutzfachliche Kenntnisse und dartber hinaus
mehrjahrige Berufserfahrung verfiigen, um die nach der Baustellenverordnung Ubertragenen Aufgaben
fachgerecht zy erfiillen. Entsprechende Referenzen werden bei der Auftragserteilung vorgelegt.

‘ 5  Mittelstandsforderung

Bei meinem/unseren Unternehmen handelt es sich um'ein ,kleines oder mittleres Unternehmen (KMU)" im Sinne
~der européischen Vorgaben: [ja Bd nein ' ‘ :

. Hinweis: Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden in der EU-Empfehlung 2003/361 definiert. Danach
z&hlt ein Unternehmeh zu den KMU, wenn es nicht mehr als' 249 Beschéftigte hat und einen Jahresumsatz von
hdchstens 50 Millionen € erwirtschaftet oder eine Bilanzsumme von maximal 43 Millionen € aufweist.

-6 Die Vergabestelle
E-Mail-Adresse:
Telefax Nr.:

7 Mir/Uns ist bekannt, dass eine falsche Erklarung in diesem Vordruck den Ausschluss von laufenden und kiinftigen
Vergabeverfahren zur Folge haben kann. ' . : :

Ort, Datum, ggf. Stempel und Unterschrift (sie

o __%/@_@éa&a 150322

HINWEISE:
e Wird das Angebot in Papierform abgegeben, sind hier Firmenstempel und rechtsverbindliche
Unterschrift des Bieters erforderlich. ' : : '

e Nur wenn das Angebot elektronisch tiber das e-Vergabesystem abgegeben wird, geniigt die bloRe
Angabe des Namens der handelnden Person. : ' ’ . '
e  DAS ANGEBOT WIRD AUS_GES'CHLOS'SEN, wenn
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben ist; 3
- bei einem elektronisch libermittelten Angebot in Textform der Name der natiirlichen Person, die die
Erkldrung abgibt, nicht angegeben ist;
- ein elektronischgs Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert ist.
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*i*
—
Freie und Hansestadt Hamburg
BEZIRKSAMT WANDSBEK

Derzenat fur Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des 6ffentlichen Raumes

Vergabe-Nr,; O-A-D4G2-20/2022
Bezirksamt Wandsbek,Am Alten Posthaus 2, 22021 Hamburg Datum: 4_2 X OZ/_ gg oa&

Vergabeart:
Offentliche Ausschreibung

Kemna Bau, Andreae GmbH & Co. KG PSP-Element
HalskestraRe 60/62 iaghkontﬁi_
uftrags-Nr.: [ ENEGTNGNG
22113 Hamburg D | = k t Mittelbindungs-Nr.: I NN
UPIKAL | | ProjektNr. / Co-Auftrag: /

Sachbearbeiter: [ IENGTccNGEGEGEGEGNN
ZUSCHLAGSSCHREIBEN Tel.: I
|

Xl BaumaRRnahme: Knotenpunkt Haldesdorfer Stralke / Werner-
Otto-Stralte

[ Rahmenvertragsleistungen:

lhr Angebot vom 15.03.2022 fiir StraRenbauarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und fiir Rechnung der Freien und Hansestadt
Hamburg den

Auftrag
[ ] Rahmenauftrag

Hinweis: Zutreffendes ist angekreuzt.
zur Ausfiihrung der oben bezeichneten Leistungen. Fiir die Auftragserteilung gelten die
zusatzlichen MaRgaben dieses Schreibens (Nr. 1 — 3 unten).

Bitte reichen Sie eine Kopie dieses Schreibens mit der ausgefiillten und rechtsgiiltig
unterschriebenen ,,Empfangsbestidtigung und Mitteilung der Vertretungen“ (Nr. 4 unten)
unverziiglich per Post, Telefax oder E-Mail an uns zuriick.

Mit Eingang der von lhnen unterzeichneten Empfangsbestitigung ist das Vergabeverfahren
beendet. Ihr Ansprechpartner fiir die nachfolgende Auftragsausfiihrung ist

(Name, Amt, Telefon, E-Mail)

1. Fiir die Erteilung des Auftrags gilt:

a. Auftragssumme: 3.057.144,45 EUR brutto
Dreimillionensiebenundfunfzigtausendeinhundertvierundvierzig
b. Fristen:

Xl Es gelten die Ausfiihrungsfristen der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB).

c. Nachunternehmer:
[] Der Einsatz von Nachunternehmern bei der Leistungsausfiihrung ist nicht gestattet.
X1 Bei der Leistungsausfiihrung ist ein Nachunternehmereinsatz fiir bestimmte (Teil-)Leistungen wie folgt erlaubt:
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2.

Fiir die Erteilung des Rahmenauftrags gilt:

Die Einzelauftrage werden lhnen durch die in Nr. 11.2 Besondere Vertragsbedingungen (BVB) bezeichnete(n)
Stelle(n) schriftlich mit Vordruck Einzelauftrag (R) erteilt. .

Sonstige Hinweise und Erlduterungen

Objekt-/Bautiberwachung:
[] Die Objekt-/Bauiiberwachung obliegt der/den in den BVB benannten Person(en).
X] GemaR Nr. 1 BVB obliegt die Objekt-/Bautiberwachung der/den folgenden Person(en):

Sonstige Erlduterungen:

Hinweis: Erlduterungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Erlduterungen abgegeben, ist dieser Absatz so zu sperren,
dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

Hinweis: Zum Zwecke der ordnungsgemé&fen Durchfiihrung von Kontrollen auf den Baustellen durch die Auftraggeberin

hat die Vergabestelle eine Kopie dieses Auftrags an die BSW (ABH 42) zu ibersenden.

4. Empfangsbestatigung und Mitteilung der Vertretungen

(vom Auftragnehmer auszufiillen und zu unterschreiben)

Ich/Wir bestatige(n) den Empfang lhres vorstehenden Zuschlagsschreibens.

Far die Leitung der Ausfiilhrung des vorgenannten Bauauftrags wird als bevollméachtigte/r Vertreter/in bestellt:

e

Anschrift
Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverziiglich mitgeteilt.

Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmé&chtigte/r Vertreter/in bestellt (falls abweichend von Nr. 2):

Nam |
Anschrit |

Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverziiglich mitgeteilt.

Nur Tief- und Ingenieurbau:
Als Verantwortliche/r fur alle Malnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs wird benannt:

Name

Als dessen/deren Stellvertreter/in wird benannt:

Nam |

Anschrift —
Ein Wechsel des/der Verantwortlichen und/oder der Stellvertretung wird der Dienststelle unverziiglich mitgeteilt.
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