

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer  
GF/PB

**Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO**

**Baumaßnahme:** MetroBus-Linie 20  
Busbeschleunigung  
**Teilbaumaßnahmen:** Hebebrandstraße zwischen Tessenowweg und Überseering  
Abschnitt Ost (Hebebrandbrücke West bis Sengelmanstraße)

Kontrakt-Nr.: 1003  
PSP-Nr.: 12128

Bedarfsträger: Freie und Hansestadt Hamburg  
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und Entwurfsdienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer  
GF/PB

Baudienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer  
Fachbereich Baudurchführung, S3

I Unmittelbare Kosten	Produktgruppe		Euro
Basisbaukosten	269	(7200.770.01)	
Weitere Kosten	269	(7200.770.01)	
<b>Basiskosten</b>	269	(7200.770.01)	
Ansatz Kostenvarianz	269	(7200.770.01)	
Preissteigerungen		--	
<b>Baukosten</b>	269	(7200.770.01)	
Honorar LSBG	269	(7200.770.01)	
<b>Gesamtbaukosten</b>	269	(7200.770.01)	
Grunderwerbskosten	269	(7200.770.01)	
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen			
<b>S u m m e</b>	269	(7200.770.01)	
Besondere Kostenrisiken	269	(7200.770.01)	

<b>II Mittelbare Kosten, nachrichtlich</b>	entfällt
--	----------

<b>III Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich</b>	
bisher	Differenz
	neu

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
	Aufgestellt	10.11.17	
	Geprüft	14.11.17	
	Gesehen	27.11.17	