Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer, Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg

Hannemann Garten- und Landschaftsbau.
Baumpflege GmbH
Lademannbogen 132
22339 Hamburg

Banf-Nr.: 10004698
Datum: 09.11.2026
Vergabeart:
Beschränkte Ausschreibung
PSP-Element: 13-13697-99

Bestell-Nr.: 4550034133

Vergabe-Nr.: BA-IDS-140/26

Sachbearbeitung: [redacted]

E-Mail: [redacted]

ZUSCHLAGSSCHREIBEN

☑ Baumaßnahme: Steinstraße Straßenbegleitgrün

☐ Rahmenvertragsleistungen:

Ihr Angebot vom 09.10.2026 für Garten- und Landschaftsbauarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg den

☑ **Auftrag**

☐ **Rahmenauftrag**

Hinweis: *Zutreffendes ist angekreuzt.*

zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen. Für die Auftragserteilung gelten die zusätzlichen Maßgaben dieses Schreibens (Nr. 1 - 3 unten).

Bitte reichen Sie eine Kopie dieses Schreibens mit der ausgefüllten und rechtsgültig unterschriebenen „Empfangsbestätigung und Mitteilung der Vertretungen" (Nr. 4 unten) unverzüglich über das eVergabesystem, per Post, Telefax oder E-Mail an uns zurück.

Mit Eingang der von Ihnen unterzeichneten Empfangsbestätigung ist das Vergabeverfahren beendet. Ihr Ansprechpartner für die nachfolgende Auftragsausführung ist

[redacted]

(Name, Amt, Telefon, E-Mail)

1. **Für die Erteilung des <u>Auftrags</u> gilt:**

a. Auftragssumme: 301.742,77 EUR brutto

b. Fristen:

☑ Es gelten die Ausführungsfristen der *Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) (Anlage 6-070).*

☐ Gemäß Nr. 2.4 *BVB (Anlage 6-070)* werden die Fristen wie folgt festgelegt:

Beginn der Arbeiten		am
Fertigstellung der	-Arbeiten	am
Ende der Einzelfristen	-Arbeiten	am
–Arbeiten		am

c. Nachunternehmer:

☐ Der Einsatz von Nachunternehmern bei der Leistungsausführung ist nicht gestattet.

☑ Bei der Leistungsausführung ist ein Nachunternehmereinsatz für bestimmte (Teil-)Leistungen wie folgt erlaubt:

Nachunternehmer: [redacted]
für Leistungsanteil: Verkehrsführung

2. Für die Erteilung der Rahmenvereinbarung gilt:

Entfällt

3. Sonstige Hinweise und Erläuterungen

a. Objekt-/Bauüberwachung:

☐ Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt der/den in den *BVB (Anlage 6-070)* benannten Person(en).

☑ Gemäß Nr. 1 *BVB (Anlage 6-070)* obliegt die Objekt-/Bauüberwachung der/den folgenden Person(en):
[redacted]

b. Sonstige Erläuterungen:

Hinweis: *Erläuterungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Erläuterungen abgegeben, ist dieser Absatz so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden können.*

1.) Alle Schreiben, die Auftragsänderungen betreffen, sind unter Nennung der Vergabe-Nr. BA-IDS-140/26 bevorzugt digital an [redacted] zu senden.

Oder alternativ an LSBG [redacted] über: Zentraler Einkauf und Vergabe (ID4)
Sachsenfeld 3-5, [redacted]
20097 Hamburg

2.) Alle Schreiben, die die Abrechnung der Baukosten direkt betreffen, sind unter Nennung der Vergabe-Nr. BA-IDS-140/26 an LSBG [redacted] zu senden.

3.) Die Auftragssumme ergibt sich wie folgt:

Angebotspreis netto	[redacted] €
Auftragssumme netto	€
Mehrwertsteuer 19%	€
Auftragssumme brutto	301.742,77 €

4.) Ihre Schreiben vom 20.10., 21.10. und 22.10.2026 mit Anlagen werden Vertragsbestandteil.

5.) Die Urkalkulationen sämtlicher Nachunternehmer sind gemäß Ziffer 5.2 der Aufforderung Angebotsabgabe innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zuschlagserteilung vorzulegen.

6.) Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass dieser Vertrag gemäß der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) unter die Anwendung des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG) fällt. Erst nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist im Informationsregister wird der Vertrag wirksam und die Leistung ist nach erneuter Aufforderung von 12 Werktagen zu beginnen. Der früheste Zeitpunkt für das Wirksamwerden ist daher der 09.12.2026.

[redacted]

.....
Unterschrift([redacted])

Hinweis: *Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung von Kontrollen auf den Baustellen durch die Auftraggeberin hat die Vergabestelle eine Kopie dieses Auftrags an die BSW (ABH 42) zu übersenden.*

4. Empfangsbestätigung und Mitteilung der Vertretungen (vom Auftragnehmer auszufüllen und zu unterschreiben)

a. Ich/Wir bestätige(n) den Empfang Ihres vorstehenden Zuschlagsschreibens.

b. Für die Leitung der Ausführung des vorgenannten Bauauftrags wird als bevollmächtigte/r Vertreter/in bestellt:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

c. Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigte/r Vertreter/in bestellt *(falls abweichend von b.)*:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Ein Wechsel in der Vertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

d. Als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. § 4 BaustellVO wird benannt:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Als dessen/deren Stellvertreter/in wird benannt:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Ein Wechsel des/der Verantwortlichen und/oder der Stellvertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

e. *Nur Tief- und Ingenieurbau:*

Als Verantwortliche/r für alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs wird benannt:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Als dessen/deren Stellvertreter/in wird benannt:

Name .....Tel .....

Anschrift .....

Ein Wechsel des/der Verantwortlichen und/oder der Stellvertretung wird der Dienststelle unverzüglich mitgeteilt.

....

(Ort und Datum) *(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)*

Baumaßnahme: Steinstraße Straßenbegleitgrün, Garten- und Landschaftsbauarbeiten

Vergabenummer: BA-IDS-140/26