ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Vertrag über Bauleistungen

bei Schriftverkehr bitte angeben:
Vertragsnummer: SKFS 044
Vertragskennzeichen: VE 3310

Datum: 08.05.2017

Telefon: 040 380880-0
Fax: 040 380880-10

zwischen der

ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1
20457 Hamburg

Ansprechpartner: [redacted]
Telefon:

namens und für Rechnung der
Freien und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermöge

als Auftraggeber

und

HC Hagemann GmbH & Co. KG
Blohmstraße 18
21079 Hamburg

Ansprechpartner: [redacted]
Telefon:

als Auftragnehmer.

Maßnahme: SKFSII - Sanierung der Kaimauern am Zollkanal und Speicher D6, Sanierung der Kaimauer am Speicher D6

Leistungs-umfang: Dieser ergibt sich aus dem Angebot vom 04.04.2017 in Verbindung mit den Unterlagen zur Angebotsaufforderung vom 07.03.2017.

Auftrags-summe: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres Angebotes vom 04.04.2017 ohne die Gesamtbeträge der Bedarfspositionen.

zu	[X] festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von		599.170,47 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld geltenden Steuersatzes von z. Zt.	19%	113.842,39 Euro
	Auftragssumme		713.012,86 Euro
	[ ] einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von		Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld geltenden Steuersatzes von z. Zt.	19%	Euro
	Auftragssumme		Euro

Sonstige Vereinbarungen:

1. Es gelten die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB)

2. Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

3. Bei Widersprüchen zwischen den beiden Vertragsgrundlagen gelten diese in der aufgeführten Reihenfolge nacheinander.

4. Zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung ist die Freistellungsbescheinigung i.S.d. § 48-48d EStG dem Auftraggeber vorzulegen, um von der Abzugsbesteuerung i.S.d. § EStG absehen zu können. Liegt die Freistellungsbescheinigung nicht rechtzeitig vor, wird der Auftraggeber die Abzugsbesteuerung durchführen und die Steuern an das für den Auftragnehmer zuständige Finanzamt abführen.

5. [X] sonstiges: Das Protokoll des Vergabegesprächs am 25.04.2017 wird Vertragsbestandteil.

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 10.05.17

[redacted]

Auftragnehmer:

[redacted]

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (zurück am 8.05.17)
3. Projekt